проект КОНТРАКТа № г. Дубоссары " " 2024	г
2021	1.
ГУП "Дубоссарская ГЭС", именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора действующего на основании Устава, с одной стороны и	
, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице действующего на основании, с другой стороны, вместе именуемые «Сторон заключили настоящий Контракт о нижеследующем	ы≫
such him nucromum rompact o moneonegy to men	
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.	
1.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется в соответствии с разделом 2022-1240-03-1-проектно-сметной документации «Реконструкция крепления верхового откоса берегового масс левобережного примыкания плотины в верхнем бъефе Дубоссарской ГЭС», разработанной в 2022 го ООО «Группа компаний «Омега» г. Тирасполь, с учетом изменений и дополнений, внесенных в 20 году и в сроки, предусмотренные условиями настоящего Контракта выполнить следующие работы: - Реконструкция крепления верхового откоса берегового массива левобережно примыкания плотины в верхнем бъефе Дубоссарской ГЭС – 2-й этап и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. 1.2. Выполнение Работ по настоящему Контракту осуществляется с частичным использования.	ива 024 ого оть
материалов Заказчика – до начала выполнения Работ Заказчик передает Подрядчику необходим материалы согласно Ведомости давальческих материалов (Приложение № 1 к настоящему Контракту 1.3. За исключением предусмотренного п. 1.2. настоящего Контракта, Работы выполняются силам	мые у). ший
средствами Подрядчика, с использованием его материалов, оборудования, инструмент приспособлений и механизмов. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, си средств, оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных праватретьих лиц.	іл и
1.4. Место выполнения работ – работы выполняются на территории Заказчика по адресу: г. Дубосса ул. Набережная 34.	ры
2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.	
2.1. Срок выполнения работ, предусмотренных п.1.1. Контракта - в течение 300 (триста) календарь дней с момента получения авансового платежа на условиях настоящего Контракта.	ΉЫΧ
2.2. Работы считаются выполненными после подписания акта выполненных работ Заказчиком и уполномоченным им представителем.	или
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ. ЦЕНА КОНТРАКТА.	
3.1. Стоимость Работ, подлежащих выполнению по настоящему Контракту определена Сме (Приложение № 2 к настоящему Контракту), представленной Подрядчиком и включает в с компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.	ебя
Стоимость Работ является твердой и не подлежит увеличению в течение всего срока дейст настоящего Контракта.	вия
3.2. Цена настоящего Контракта определена в соответствии с правилами, установленны	
законодательством, для определения цены при проведении открытого аукциона и составл руб. ПМР.	яет
3.3. Цена Контракта является твердой и определена на весь срок действия настоящего Контракт может изменяться только в случаях и на условиях, предусмотренных Законом ПМР «О закупка Приднестровской Молдавской Республике».	
3.4. Источник финансирования — Собственные средства Заказчика.	۔ ہے
3.5. Если в процессе выполнения Работ возникнет необходимость в проведении дополнительных рабо увеличении объемов выполняемых Работ, Подрядчик обязан в течение 3 (трех) календарных дополняемых работ, подрядчик обязан в течение 3 (трех) календарных дополняемых работ, подрядчик обязан в течение 3 (трех) календарных дополняемых работ, подрядчик обязан в течение 3 (трех) календарных дополняемых работ.	
<i>От ЗАКАЗЧИКА</i> Контракт № <i>От ПОДРЯДЧИКА</i> От «» 2024 года	

уведомить об этом Заказчика. В случае согласия Заказчика на проведение указанных дополнительных Работ, их стоимость и условия проведения определяются письменным соглашением Сторон.

При этом по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально увеличению объема Работ исходя из установленной в Контракте стоимости Работ, но не более чем на 10 (десять) процентов цены Контракта.

3.6. Не оплачивается Работа, не включенная ранее в Контракт, если она не была представлена предварительно Подрядчиком с указанием точной стоимости выполняемой Работы и не была принята представителем Заказчика.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

- 4.1. Оплата работ по настоящему Контракту производится Заказчиком банковским переводом на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:
- I этап авансовый платеж в размере 50 % от цены Контракта производится Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней с момента вступления в силу настоящего Контракта.
- II этап окончательный расчет, с учетом перечисленной суммы аванса, производится Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) банковских дней после принятия Работ Заказчиком или уполномоченным им представителем в соответствии с разделом 7 настоящего Контракта, при условии выполнения Работ качественно и в установленные настоящим Контрактом сроки или досрочно.
- 4.2. В случае, если Работы выполнены некачественно (не в соответствии со СНиП), с отклонением и/или изменением Задания, не оформлены в установленном порядке, Подрядчик обязан за свой счет устранить выявленные недостатки в течение срока, согласованного с Заказчиком. Обязательства Заказчика по оплате выполненных работ приостанавливаются до устранения вышеперечисленных замечаний.
- 4.3. Датой осуществления платежа считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.
- 4.4. В случае нарушения Подрядчиком сроков исполнения обязательств по Контракту, Заказчик перечисляет Подрядчику оплату в размере, уменьшенном на размер установленной Контрактом неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по Контракту.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА.

5.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

6.1. Подрядчик обязан:

6.1.1. До начала выполнения работ разработать в соответствии с требованиями СНиП ПМР 12-02-02 «Организация строительного производства», и представить заказчику на согласование проект производства работ и график производства работ. После утверждения проекта производства работ Заказчиком, он остается в силе в течение всего срока действия настоящего Контракта.

Согласно утвержденному проекту в течение всего срока действия Контракта Подрядчиком должны соблюдаться санитарно-гигиенические нормы и нормы техники безопасности, а также осуществляться постоянный контроль за выполнением персоналом всех норм действующего законодательства ПМР, приниматься все меры предосторожности для предотвращения возможных несчастных случаев.

6.1.2. Приступить к выполнению работ в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения авансового платежа в соответствии с п. 4.1. настоящего Контракта.

6.1.3. Обеспечить:

- производство работ в полном соответствии с разделом 2022-1240-03-1-РП проектно-сметной документации «Реконструкция крепления верхового откоса берегового массива левобережного примыкания плотины в верхнем бъефе Дубоссарской ГЭС», разработанной в 2022 году ООО «Группа компаний «Омега» г. Тирасполь, с учетом изменений и дополнений, внесенных в 2024 году, в установленные настоящим Контрактом сроки или досрочно;
- качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями;
- устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта в течении 20 рабочих дней с момента получения претензии Заказчика;

От ЗАКАЗЧИКА		Контракт №		От ПОДРЯДЧИКА		
		$Om \ll $	2 <u>024</u> года			
	_/			//		

- 6.1.4. Для организации безопасного производства работ на территории Заказчика предоставлять все необходимые сведения о персонале, привлеченном для выполнения работ. Совместно с представителем Заказчика вовремя подготовить необходимые документы для допуска к производству работ.
- 6.1.5. Оперативно информировать Заказчика о ходе выполнения настоящего Контракта и проблемах, выявленных в процессе его выполнения.
- 6.1.6. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение работ при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работ.
- ошибок, содержащихся в предоставленной Заказчиком технической документации.
- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих положительным результатам и качеству выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.
- 6.1.7. Обеспечить наличие у своего персонала на месте производства работ удостоверений личности и предъявление их по требованию инспектирующих должностных лиц Заказчика.
- 6.1.8. Вести журнал производства работ и в трехдневный срок устранять недостатки, указанные Заказчиком.
- 6.1.9. Представлять информацию о всех соисполнителях, субподрядчиках, поставщиках, заключивших договор или договоры с подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10 процентов цены контракта.

Указанная в части первой настоящего пункта информация представляется Заказчику подрядчиком в течение 10 (десяти) дней с момента заключения им договора с соисполнителем, субподрядчиком, поставщиком.

- 6.2. Подрядчик отвечает за соответствие квалификации привлеченных и командированных работников и выполнение ими правил техники безопасности.
- 6.3. Подрядчик обязан соответствовать, в течение всего срока действия Контракта требованиям, установленным в соответствии законодательством Приднестровской Молдавской Республики в отношении лиц, осуществляющих деятельность в области архитектурной деятельности, инженерных изысканий для строительства, строительства, проектирования зданий и сооружений и градостроительного планирования территорий и поселений и в области промышленной безопасности.
- 6.4. Подрядчик гарантирует Заказчику передачу полученных результатов работ, не нарушающих исключительных прав других лиц (в том числе путем заключения лицензионных договоров).

6.5. Подрядчик вправе:

- 6.5.1. Сдать результат выполненных работ досрочно с согласия Заказчика.
- 6.5.2. Требовать своевременной оплаты на условиях, предусмотренных Контрактом, надлежащим образом выполненных работ, принятых Заказчиком в соответствии с условиями настоящего Контракта.

6.6. Заказчик обязан:

- 6.6.1. Предоставить Подрядчику:
- место для производства работ, обусловленных настоящим Контрактом в следующем порядке в соответствии с действующими на территории Заказчика правилами внутреннего трудового распорядка ГУП «Дубоссарская ГЭС», а также пропускным и внутри объектовыми режимами;
- проектно-сметную документацию «Реконструкция крепления верхового откоса берегового массива левобережного примыкания плотины в верхнем бъефе Дубоссарской ГЭС», разработанную в 2022 году ООО «Группа компаний «Омега» г. Тирасполь, с учетом изменений и дополнений, внесенных в 2024 году.
- 6.6.2. В целях выполнения Подрядчиком предусмотренных настоящим Контрактом работ, обеспечить допуск Подрядчика на место строительства.
- 6.6.3. В соответствии с условиями настоящего Контракта принять от Подрядчика выполненные работы, соответствующие требованиям установленным настоящим Контрактом, в порядке и сроки, установленные настоящим Контрактом и действующим законодательством и произвести расчеты за выполненные работы.

6.7. Заказчик вправе:

6.7.1. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

От ЗАКАЗЧИКА		Контракт №	От ПОДРЯДЧИКА
		Om « » 2024 a	года
/	/		//

Заказчик имеет определенные Контрактом полномочия при осуществлении контроля за ходом проводимых работ. Указания Заказчика должны немедленно выполняться, даже в случае последующего предъявления претензий со стороны Подрядчика. Все приказы, распоряжения и указания Заказчика, в том числе о приостановлении работ Подрядчиком, должны делаться только в письменном виде.

При повторном невыполнении Подрядчиком указаний Заказчика, оформленных в письменном виде, Заказчик вправе принять решение о расторжении Контракта в порядке, установленном Гражданским Колексом ПМР.

- 6.7.2. Проверять деятельность Подрядчика в части соблюдения им требований техники безопасности, природоохранного законодательства, выполнения противопожарных мероприятий. В связи с выявленными нарушениями предъявлять Подрядчику требования об их устранении.
- 6.7.3. В случае применения контролирующими органами штрафных санкций к Заказчику за нарушение требований правил пожарной безопасности, техники безопасности, природоохранного законодательства, сброс загрязняющих веществ, размещение отходов в непредназначенных для этих целей местах, произошедших по вине Подрядчика, предъявлять Подрядчику требования о возмещении причиненного ущерба.
- 6.8. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку, указанному в Контракте, становится явно невозможным.

7. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ И КАЧЕСТВО РАБОТ.

- 7.1. Приемка и оценка выполненных работ осуществляется в соответствии с разделом 2022-1240-03-1-РП проектно-сметной документации «Реконструкция крепления верхового откоса берегового массива левобережного примыкания плотины в верхнем бъефе Дубоссарской ГЭС», разработанной в 2022 году ООО «Группа компаний «Омега» г. Тирасполь, с учетом изменений и дополнений, внесенных в 2024 году, Сметой (Приложение № 1 к настоящему Контракту), а также требованиями СНиП, МПОТ и иных технических и нормативных документов ПМР.
- 7.2. По окончании работ Подрядчиком составляется акт выполненных работ в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Вместе с актом выполненных работ Подрядчик представляет:
- 1) отчет об использовании материалов Заказчика;
- 2) отчет об использовании материалов Подрядчика.
- 3) технический отчет (в двух экземплярах) о проведенной реконструкции, оформленный в логической последовательности в двух экземплярах, включающий в себя:
- пояснительную записку (основания и основные задачи, решаемые в ходе реконструкции, состав ремонтной бригады, время начала и окончания реконструкции, технология выполнения этапов реконструкции);
- акты освидетельствования скрытых работ с приложением фото;
- журнал производства работ;
- журнал учёта работ машин и механизмов;
- документы, удостоверяющие качество используемых материалов, (сертификаты соответствия, сертификаты качества и т.п.);
- обоснование количества материалов Подрядчика использованных при производстве работ. Неисполнение данного требования является основанием для Заказчика в отказе от принятия выполненных работ.
- 7.3. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения акта выполненных работ обязан направить подписанный акт Подрядчику, либо письменный мотивированный отказ от его подписания.
- 7.4. Работы считаются принятыми с даты подписания Заказчиком акта выполненных Работ.
- 7.5. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от условий настоящего Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышлено скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок после их обнаружения. Замечания Заказчика устраняются Подрядчиком за свой счет.

От ЗАКАЗЧИКА		Контракт №	От ПОДРЯДЧИКА	
		Om «»2024 года		
/	/		/	

7.6. На выполненные работы устанавливается гарантийный срок продолжительностью 36 (тридцать шесть) календарных месяцев с момента фактического подписания Актов выполненных работ. При обнаружении недостатков, вызванных некачественным результатом выполненных Работ и препятствующих использованию результатов работ, Подрядчик обязан их устранить за свой счёт. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков. Срок устранения недостатков в течение гарантийного периода составляет не более 20 (двадцати) рабочих дней.

8.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 8.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Контракту, обязана возместить другой стороне причиненный таким нарушением ущерб.
- 8.2. При нарушении Заказчиком сроков платежей, предусмотренных соответствующими пунктами настоящего Контракта, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку (пеню) в размере 0,1% от неоплаченной в срок суммы за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от цены Контракта.
- 8.3. В случае если работы не будут выполнены Подрядчиком в сроки, установленные настоящим Контрактом, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку (пеню) в размере 0,1% от цены Контракта, за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от цены Контракта.
- 8.4. За непредставление информации, указанной в пункте 6.1.9. настоящего Контракта, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика пеню в размере 0,05 процента от цены договора, заключенного подрядчиком с соисполнителем, субподрядчиком, поставщиком для исполнения настоящего Контракта. Пеня подлежат начислению за каждый день просрочки исполнения обязательства, установленного пунктом 6.1.9. настоящего Контракта.
- 8.5. Подрядчик несет полную материальную ответственность за ненадлежащее качество выполненных работ, за вверенное ему имущество и за любое действие, повлекшее за собой утрату или порчу имущества Заказчика.
- 8.6. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождает сторону, не исполнившую или ненадлежащим образом исполнившую свои обязательства по настоящему Контракту, от исполнения своих обязательств в натуре.
- 8.7. Во всем ином, не урегулированном в настоящем Контракте, в частности, касающемся сроков обнаружения ненадлежащего качества работы, сроков исковой давности, применяются нормы действующего гражданского законодательства ПМР.

9. ФОРС-МАЖОР

- 9.1. Если какие-либо обстоятельства могут помешать любой из Сторон полностью или частично выполнить свои обязательства по данному контракту, а именно: пожар, землетрясение, стихия, война, забастовки, военные действия любого рода, блокады, запрет правительства на экспорт или импорт, изменение законодательства, сроки, указанные в Контракте, продлеваются на срок действия вышеуказанных обстоятельств.
- 9.2. Сторона, не способная выполнить свои обязательства по Контракту, должна немедленно проинформировать противоположную Сторону в письменной форме о вышеуказанных обстоятельств, мешающих выполнению обязательств.
- 9.3. Достаточным доказательством действия форс-мажорных обстоятельств и их продолжительности, является документ, выданный соответствующей Торгово-Промышленной палатой.
- 9.4. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Подрядчик обязуется продолжать исполнять принятые по настоящему Контракту обязательства насколько это реально возможно в данных условиях. Подрядчик при этом извещает Заказчика о тех действиях, которые он намерен предпринять, включая альтернативные методы исполнения. Подрядчик также обязуется не предпринимать никаких действий без согласования с Заказчиком.
- 9.5. Форс-мажорные обстоятельства не освобождают стороны от исполнения своих обязательств, а лишь отодвигают время их исполнения.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Все споры, возникшие в процессе исполнения Контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров с соблюдением досудебного претензионного порядка. Срок обязательного ответа на

От ЗАКАЗЧИКА		Контракт №	От ПОДРЯДЧИКА	
		Om «»2024 года		
/	/		//	

предъявленную претензию составляет 30 (тридцать) календарных дней с момента ее отправления второй Стороне, к которой предъявляется претензия.

10.2. В случае, если возникшие между Сторонами споры, либо разногласия не могут быть решены и урегулированы вышеуказанным путем, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде ПМР.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 11.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту, оговариваются Сторонами, и фиксируются путем обоюдного подписания дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
- 11.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается за исключением случаев, предусмотренных Законом ПМР «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике».
- 11.3. Все приложения к данному Контракту считаются его неотъемлемыми частями, если эти приложения отмечены как таковые.
- 11.4. Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) экз. на русском языке по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. Факсимильные копии (копии, переданные посредством электронной связи) должным образом оформленного настоящего Контракта принимаются Сторонами Контракта к руководству в целях его реализации, с последующим предоставлением оригинала. Срок предоставления оригинальных экземпляров Контрактов другой Стороне, не должен превышать 35 календарных дней от даты его оформления (подписания и проставления печати). В случае несвоевременного предоставления оригиналов Контрактов, виновная Сторона возмещает пострадавшей, убытки, вызванные данным нарушением.
- 11.5. Каждая из Сторон гарантирует другой Стороне, что:
- заключение и выполнение настоящего Контракта находится в рамках ее корпоративных a) полномочий и должным образом оформлено всеми необходимыми корпоративными решениями, не противоречит и не нарушает, не будет противоречить ее учредительным, а также другим внутренним документам, и нарушать их;
- насколько это известно Стороне, против нее не ведется никакого судебного разбирательства, которое могло бы существенно повлиять на ее способность выполнить обязательства по настоящему
- она не нарушает своих обязательств по какому-либо соглашению, договору, которое могло бы повлиять на ее способность выполнять какие-либо обязательства по настоящему Контракту.
- 11.6. Приложения к Контракту, являющиеся неотъемлемыми частями данного Контракта:
- 1) Приложение № 1 Ведомость давальческих материалов.
- 2) Приложение № 2 Смета.

12.ЮРИДИ	4ТЫ СТОРОН		
ЗАКАЗЧИК:		подрядчик:	
ГУП "Дубоссарская ГЭС"			
4500, г. Дубоссары, ул. Набережн	ая, 34		
ф/код 0700041667			
p/c 2211410000000020			
Дубоссарский филиал ф-л № 282	5		
ЗАО «Приднестровский Сберегат	гельный		
банк» КУБ 41, корсчет 202100000	094		
Директор			
ГУП "Дубоссарская ГЭС"			
"			
От ЗАКАЗЧИКА	Контракт № От « » 2024 года	От ПОДРЯДЧИКА	
/	От «» 2024 года	/	

	Приложение М	1 к Контракту №	OT «»	2024 г
			« Утверждаю » гор ГУП «Дубо	, оссарская ГЭС»
		« <u> </u>	»	Б.И. Герман2024 года
	Ведом давальческих материалов на выполн верхового откоса берегового массива лев бьефе Дубоссар	ение работ по рекон	кания плотин	
№ п/ п	Наименование материало	ОВ	Ед. изм.	Кол - во
1	Камень карьерный фр. 70-300мм		M^3	356
2	ПГС 20-40 ГОСТ 23735-2014		M ³	60
3	Анкер для геосетки композитный диам.8мм	L=500мм	ШТ	3150
4	Геосетка полипропиленовая Glasstar - PP 50/50 (Geoflax СД-40 - 35х39мм)		М	1050
5	Геотекстиль (плотность 300г/м2)		M ²	1200
6	Жгут ППЭ диаметр 20мм		M	70
7	Габион ГСИ-А 3,0х2,0х1,0-080-2,7 Ц		ШТ	216
8	Проволока вязальная Вр1 диаметром 3мм		КГ	100
9	Сталь стержневая горячекатаная гладкая ГОСТ 5781-82, класса AI, диаметром 10 мм			644,36
10	Стан стерущерая периодинеского профиля ГОСТ 5781-82			2466
11	Стан, стерущерая периодинеского профиля ГОСТ 5781-82			5024,24
12	Стан старуснарая нарионинаского профиня ГОСТ 5781 82			1143,15
13	Сталь стержневая периодического профиля класса AIII, диаметром 20мм	кг	989	
14	Фундаменты ЛЭП	M ³	14,48	
	асовано: оганизации – Заказчика	Главный инженер-за ГУП «Дубоссарская	-	ректора
М.П.		Начальник ПТО ГУП «Дубоссарская ГЭС»		
-	оганизации – Подрядчика ВАКАЗЧИКА Контрак От «»	г № 2024 года	От ПОДРЯ	<i>ДЧИКА</i>

Директор ______ М.П.

 От ЗАКАЗЧИКА
 Контракт №
 От ПОДРЯДЧИКА

 От «__» ____ 2024 года
 /