

Технічне завдання 1 на експертний (консультаційний) супровід робіт та послуг з будівництва, в тому числі розробки та аналізу кошторисної документації в межах напрямку "Підтримка реформи професійної освіти в Україні" Швейцарсько-українського Проєкту DECIDE					
Етап	№ п/п	Завдання	Результат	Кількість експертоднів	Тривалість етапу
1	2	3	4	5	6
Етап I	1.	Експертна підтримка в межах напрямку "Підтримка реформи професійної освіти в Україні"		експертодні 16 візитів	Серпень 2024 р.
	1.1.	Проведення будівельного аудиту (консультації) та здійснення контролю за якістю здійснення будівельних робіт на 10 об'єктах визначених в межах напрямку: - візити на об'єкти; - підготовка звітів за результатами візитів; - перевірка кошторисної документації, актів виконаних робіт; - здійснення комунікації із представниками закладів ЗП(ПТ)О щодо виконання будівельних робіт;	Підготовка поточного звіту за результатами будівельного супроводу.		
	1.2.	Надання експертного (консультаційного) супроводу робіт та послуг з будівництва, в тому числі розробки кошторисної документації, схем та розрахунків вентиляції, електромереж, сантехніки та водопроводу тощо.	Список ЗП(ПТ)О, яким було надано експертний супровід.		
	1.3.	Комунікація та консультування представників ЗП(ПТ)О з організаційних питань ремонту та облаштування профорієнтаційних хабів на всіх етапах реалізації грантових проєктів.	Список ЗП(ПТ)О, яким було надано експертний супровід.		
	2.	Підготовка звіту	Звіт за формою		до 05 вересня 2024 року
Етап 2	1.	Експертна підтримка в межах напрямку "Підтримка реформи професійної освіти в Україні"		експертодні 16 візитів	Вересень – Жовтень 2024 р.

	1.1.	Проведення будівельного аудиту (консультації) та здійснення контролю за якістю здійснення будівельних робіт на 10 об'єктах визначених в межах напрямку: - візити на об'єкти; - підготовка звітів за результатами візитів; - перевірка кошторисної документації, актів виконаних робіт; - здійснення комунікації із представниками закладів ЗП(ПТ)О щодо виконання будівельних робіт;	Підготовка поточного звіту за результатами будівельного супроводу.		
	1.2.	Надання експертного (консультаційного) супроводу робіт та послуг з будівництва, в тому числі розробки кошторисної документації, схем та розрахунків вентиляції, електромереж, сантехніки та водопроводу тощо.	Список ЗП(ПТ)О, яким було надано експертний супровід.		
	1.3.	Комунікація та консультування представників ЗП(ПТ)О з організаційних питань ремонту та облаштування профорієнтаційних хабів на всіх етапах реалізації грантових проєктів.	Список ЗП(ПТ)О, яким було надано експертний супровід.		
	2.	Підготовка звіту	Звіт за формою		
Етап 3	1.	Експертна підтримка в межах напрямку "Підтримка реформи професійної освіти в Україні"		експертодні 14 візитів	Листопад – грудень 2024
	1.1	Проведення будівельного аудиту (консультації) та здійснення контролю за якістю здійснення будівельних робіт на 10 об'єктах визначених в межах напрямку: - візити на об'єкти; - підготовка звітів за результатами візитів; - перевірка кошторисної документації, актів виконаних робіт; - здійснення комунікації із представниками закладів ЗП(ПТ)О щодо виконання будівельних робіт;	Підготовка поточного звіту за результатами будівельного супроводу.		
	1.2	Надання експертного (консультаційного) супроводу робіт та послуг з будівництва, в тому числі розробки кошторисної документації, схем та розрахунків вентиляції, електромереж, сантехніки та водопроводу тощо.	Список ЗП(ПТ)О, яким було надано експертний супровід.		
	1.3	Комунікація та консультування представників ЗП(ПТ)О з організаційних питань ремонту та облаштування профорієнтаційних хабів на всіх етапах реалізації грантових проєктів.	Список ЗП(ПТ)О, яким було надано експертний супровід.		

	2.	Підготовка звіту	Звіт за формою		До 20 грудня 2024 р.
--	-----------	-------------------------	----------------	--	----------------------------