TERMINOS DE REFERENCIA

PERICIA TECNICA - VALORATIVA PARA DETERMINAR EL
VALOR REAL DE LOS TRABAJOS DE REMODELACION Y
AMPLIACION DEL EDIFICIO CENTRAL DE CIP — CDP

1.

2

ORGANO QUE REQUIERE EL SERVICIO

Gerencia del Colegio de Ingenieros del Peru — Consejo
Departamental de Piura, ante lo acordado con
Resolucién de Asamblea Departamental N°
007-2023/CIP-CDP (23.08.2023), por la cual se aprobd
la solicitud formulada por el past Decano Ing. Hugo Fidel
Garcés Solano con Carta N° 045-HGS-2022 de fecha 24
de octubre de 2022, sobre realizacion de un nuevo
peritaje técnico del proceso constructivo con pruebas de
indole cientifico a la construccion de Ila obra
Remodelacion y Ampliacion del 1er, 2do, 3er, 4to y 5to
piso del Edificio Central del Colegio de Ingenieros del
Peru — Consejo Departamental de Piura.

INFORMACION GENERAL DE LA ENTIDAD

Razén Social: Colegio de Ingenieros del Peru — Consejo
Departamental de Piura

RUC: 20222225206

Representante Legal: Ing. Hermer Ernesto Alzamora
Roman, Decano

Domicilio Legal: Calle Las Dalias S/N, esquina con Av.
Las Palmeras -

Urb. Los Geranios — EI Chipe — Piura.

Teléfono: 073-559516 (central telefénica)



3.

Correo electronico institucional: cip.piura@cip.org.pe
ANTECEDENTES DE LA ENTIDAD

El Consejo Departamental de Piura (CDP) es un érgano
ejecutivo del Colegio de Ingenieros del Peru, con
autonomia econdomica y administrativa, cuenta con
personeria de derecho publico interno, y representa a la
profesidn de ingenieria en el departamento de Piura.
Esta integrado por los profesionales de las distintas
especialidades de la ingenieria, graduados en
universidades oficialmente autorizadas para otorgar o
revalidar, a nombre de la Nacion, el titulo de ingeniero.
Igualmente, cuenta con las prerrogativas otorgadas
mediante Ley N° 28858, que complementa la Ley N°
16053, que autoriza al Colegio de Ingenieros a
supervisar a los profesionales de ingenieria el requisito
de la colegiatura y habilitacion a efectos de ejercer la
profesion.

. BASE LEGAL

Articulo 20 de la Constitucion Politica del Peru

Ley N° 14086 que crea el Colegio de Ingenieros del Peru
Ley N° 24648 que aprueba los Estatutos del Colegio de
Ingenieros del Peru

Estatutos del Colegio de Ingenieros del Peru

Acuerdo en Sesion Ordinaria N° 03-2022 del 14 de
diciembre del Consejo Departamental del CIP-Piura,
aprobo la propuesta de que se realice el peritaje del
edificio en controversia que estuvo entre el colegio de
ingenieros y el ingeniero Hugo Garcés y que ademas lo
cancele el Colegio de Ingenieros.

Resolucion de  Asamblea Departamental N°
063/2022-CIP-CDP del 14.12.2022, aprueba la solicitud
formula por el past Decano Ing. Hugo Fidel Garcés


mailto:cip.piura@cip.org.pe

Solano con Carta N° 045-HGS-2022 de fecha 24 de
octubre de 2022, sobre realizacion de un nuevo peritaje
técnico del proceso constructivo con pruebas de indole
cientifico a la construccion de la obra Remodelacién y
Ampliacién del 1er, 2do, 3er, 4to y 5to piso del Edificio
Central del Colegio de Ingenieros del Peru — Consejo
Departamental de Piura.

. OBJETO Y DESCRIPCION DEL SERVICIO

Contratar un profesional perito ingeniero civil para que
mediante una pericia técnica — valorativa determine el
valor real de los trabajos denominados: Remodelacion y
Ampliacion del Edificio Central del CIP — CDP, segun el
siguiente detalle:

a. Remodelacion primer nivel: Demolicion, comedor,
ampliacion de losa aligerada, area de circulacion,
escalera caracol, ascensor, escalera emergencia,
areas verdes, etc.

b. Remodelaciéon segundo nivel: Demolicion,

ampliacion losa aligerada, hall de escalera y

ascensor, salida de emergencia, hall auditorio,

SSHH, auditorio, almacenes, salas de audio, etc.

Construccién tercer nivel

Construccién cuarto nivel

Construcciéon fachada

Construccion cobertura (techo)

. Equipamiento adquirido.

. Trabajos adicionales.
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Elementos fisicos a considerar para determinar el valor
real:

a. Expediente Original de Construccion
b. Planos post construccion



c. Estructura actual del edificio Central CIP CD Piura

d. 1269 comprobantes de pago (facturas, boletas de
compra y Recibos por honorarios, etc.)

e. Planillas de pago de mano de obra y profesionales.

f. 281 informes emitidos por el residente de la obra.

g. Otros que considere pertinentes.

6. PRODUCTO Y/O ENTREGABLE

El producto esperado es el Informe final pericial de los
trabajos denominados: Remodelacion y Ampliacion del
Edificio Central del CIP — CDP en donde se determine y
especifique claramente la correspondencia o no del
presupuesto gastado en los trabajos indicados en el
Edificio Central del CIP CD Piura.

El mismo que debera estar debidamente sustentado con
un Modelo de registro de las condiciones fisicas, el
entorno e instalaciones del activo en un modelo de
informacion (metodologia BIM), asi como lo referido a
los metrados ejecutados, es necesario que el perito para
su presentacion implante nube de puntos (minimo
UAVs) en la edificacidon existente ademas el Perito
verificara la calidad de concreto utilizada para lo cual
como minimo se considerara 03 pruebas diamantinas
por cada nivel, el Perito, se encargara de realizar el
sellado de la perforaciéon realizada con mortero de alta
resistencia y aditivo epoxico para adherir concreto,
ademas de pintar el elemento investigado para lo cual el
CIP PIURA, alcanzara los cédigos de los colores a
colocar.



7. PERFIL DEL PROFESIONAL

v Ingeniero Civil Colegiado y habilitado al momento
de presentar y ejecutar el servicio.

v Contar con experiencia acreditada durante 20 afos,
ya sea especifica (como supervisor y/o residente
y/lo proyectista y/o evaluador en obras de
edificaciones iguales o similares).

v Estar inscrito como Perito en algun Centro de
Peritaje del CIP, a excepcion del Centro de Peritaje
del Consejo Departamental Piura, ello para
garantizar trasparencia y objetividad.

v Tener Experiencia y capacitacion en realizacion de
pericias.

8. CRITERIOS DE EVALUACION, RANGOS Y PUNTAJE
PARA LA CALIFICACION

Se consideran los siguientes factores de evaluacion:

EXPERIENCIA como Ingeniero Jefe de proyectos,
superior o residente , Proyectista o Evaluador de
Proyectos , especialista en estructuras de edificaciones ,
experiencia minima 5 afnos; con Curso de
ESPECIALIZACION , o Diplomado en Estructuras.



PRIMERA ETAPA: EVALUACION TECNICA

Criterio de Rango Puntaje
Evaluacién
Experiencia minimo
Experiencia |20 afos,como
General ingeniero inscrito en
el Colegio de 0 puntos
Ingeniero Civil | Ingenieros del Peru. | (S ino cumple
Titulado, Presentar certificado | corresponde ser
colegiado y | de Habilidad excluido)
habilitado
Experiencia
Especifica
Ingeniero
jefe de 0-5 aios 5 puntos
proyectos, 6-10 anos 10 puntos
supervisor, 11 anos a mas 20 puntos
residente,
proyectista,

o evaluador
de proyectos
y/o
especialista
de
estructuras
en
edificacione




s (minimo 5
anos)

0-5 anos 5 puntos
6-10 anos 10 puntos

Anos de 11 anos a mas 15 puntos

experiencia
como PERITO
(minimo 05
anos)? SE
podra
acreditar con
documentos
que indique
ser adscrito a
centros de
peritaje  CIP,
REPEJ,
MVCS, SBS,
CTTP

Capacitacion
como  Perito
especialista en
supervisiones , | 0-100 horas lectivas S puntos
valorizaciones | 101-150 horas 10 puntos
deobra , | 151 a mas horas 15 puntos
concursos de | lectivas
capacitacion
y/o
diplomados

Sub total 50 puntos

Total propuesta Maximo 50
técnica puntos

! Podra ser sustentado con orden de Servicio o documento de pago
2 Podra ser sustentado con orden de Servicio o documento de pago



SEGUNDA ETAPA

Se considera como factor de evaluacién la propuesta
econdmica mas baja presentada.:

La evaluacion econdmica consiste en asignar puntaje
maximo a la propuesta mas baja (con un Maximo 50
puntos), al resto se le asigna un puntaje inversamente
proporcional a su propuesta

Pl = Om x PMPE siendo:
Oi
I : Propuesta

Pi  : Puntaje de la propuesta econdmica |
Oi : Propuesta econdmica |
Om : Propuesta econémica mas baja

PMPE : Puntaje maximo de la propuesta econdémica,
siendo para este caso 50 puntos.

El puntaje total es la suma de las dos propuestas,
obtenido de la aplicacion de la férmula siguiente:

PPI= C1 x PTI + C2 x PElI, siendo:
PPl : Puntaje total de la propuesta |
PTIl : Puntaje de la evaluacion técnica del Postor |
PEI : Puntaje de la evaluacion econdmica del postor |

C1 . Coeficiente de ponderacion para la propuesta
técnica



C2 : Coeficiente de ponderacién para la propuesta
economica

Para este caso, los coeficientes son C1 = 0,60 y C2 =
0,40: se selecciona al postor que obtenga el mayor
puntaje total.

9. PLAZO

El inicio del servicio se dara al dia siguiente de la
notificacion de la Orden de Servicio o Contrato y
culminara con la presentacion del Informe respectivo. El
periodo de ejecucion sera no excedera de 45 dias
calendarios.

10. FORMA DE PAGO Y MONTO

El costo del peritaje sera propuesto por el perito e
incluiran todos los gastos (a todo costo) que involucren
la realizacion del peritaje (impuestos, pago de
honorarios, viaticos, pasajes, impresiones, pruebas de
calidad necesarias y todo lo necesario para la
elaboracion del servicio), considerando la complejidad
del caso expuesto lineas arriba. El pago del servicio se
hara contra entrega y una vez se haya otorgado
conformidad por parte de la comision de profesionales
designados para este efecto por Decano del CD Piura -
CIP.

Sin embargo, existe la posibilidad de la realizacion de
pagos a cuenta a favor del Contratista, siempre y cuando
estén debidamente justificados.



Para estimar el valor referencial del servicio, se podra
solicitar el apoyo técnico al Centro de Peritaje del
CIP-CDP, el cual debe considerar numero de pruebas
que se deben hacer segun normas vigentes, asi como
todo lo necesario para su ejecucion.

11. OBLIGACIONES, FALTAS, SANCIONES E
IMPEDIMENTO DEL PERITO.

Son obligaciones del ingeniero perito cumplir con las
disposiciones emitidas por los 6rganos correspondientes
del CIP, los Estatutos y Cdédigo de Etica, asi como la
normatividad vigente para la realizacion del servicio. La
Entidad contratante se reserva el derecho de verificar la
veracidad de la informacion entregada por el postor
como parte de la Propuesta Técnica.

Se obliga al contratista seleccionado para la prestacion
de este servicio, a efectos de realizar una exposicion
técnica y detallada del informe final de dicho servicio
ante el Consejo Departamental y la Asamblea
Departamental.

12. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCION

ITEM DESCRIPCION PLAZO

1 Convocatoria por invitacion 08 y 09 de
ENERO del 2024
2 Registro de Consultas a los |Del 10, 11, 12,
TDR, mediante correo: |13 DE Enero
cip.piura@cip.org.pe 2024




Absolucion de consultas

15y 16 de Enero
del 2024

Presentacion de propuestas
en sobre cerrado a nombre
de Colegio de Ingenieros del
Peru Consejo Departamental
de - Peritaje Edificio
Institucional. Urb. Los
Geranios — El Chipe. Esquina
Calle Las Dalias con Calle
Las Palmeras

17 al 20 de
Enero del 2024
en mesa de
partes del CIP
CD Piura en
horario de

8: 00 am a 01:00
pm.y de 02 :00 a

06.00 pm vy
sabado 20 de
09:00 a 12:00

Evaluacion y adjudicacion de
buena pro de Peritaje

22 y 23 de Enero
del 2024

DESARROLLO DEL SERVICIO

a) El CIP- CD Piura suministrara al Perito la informacion

necesaria de acuerdo con el objeto del servicio
contratado, poniendo a su disposicion toda los
documentos y antecedentes del proceso de

construccion, el peritaje efectuado y el informe de
revision del mismo.

b) El Perito debera realizar todas las actividades
necesarias para desarrollar el alcance del servicio,
incluyendo la recopilacidon y revision de la informacién
requerida, la determinacidn vy justificacion de los criterios,
procedimientos y metodologias utilizadas, etc.

14. OTORGAMIENTO
SERVICIO
La conformidad por la prestacion del presente servicio
sera otorgada por un equipo de profesionales

DE CONFORMIDAD DEL



designados para tal efecto por el Decano y los
integrantes de la Comision Revisora de Cuentas y
Evaluacion de Gestion.

El postor al momento de formular su propuesta
econdmica debera necesariamente contemplar el pago
correspondiente del equipo de profesionales encargado
de revisar el Informe Final del referido peritaje. El monto
que tendra que pagarse al equipo de profesionales
encargados de la revision del informe final del
mencionado peritaje sera equivalente a no menos del
10% del monto ofertado por la prestacién total del
servicio.

Se debera designar a un supervisor del peritaje el que
debera cumplir también ciertas condiciones minimas.

15. EVALUACION DE PROPUESTAS:

La evaluacion de las propuestas estara a cargo de:

Miembro del Consejo Directivo

Representante del Centro de Peritaje del CIP-CDP
Presidente del Capitulo de Ingenieros Civiles y/o su
representante debidamente acreditado.

Ingeniero del consejo directivo del CIP CDP- Ing. Marlon
Gallo Ubillus.

(Sesion  extraordinaria  N°09-2023 de  Consejo
Departamental de fecha 05/10/2023).

Y como Veedores del Proceso:

Presidente de la Comisiéon Departamental Revisora de
Cuentas y Evaluacion de Gestion.

e Asesor Legal Externo.



