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sección I  
ESPECIFICACIONES   GENERALES 

(observación importante: existe información disponible en 
CD en Div.Adquisiciones-laminas-planos, imágenes  3d etc) 

01- objeto y designación de las obras 
El presente pliego se refiere al llamado a Licitación para la construcción del Complejo 
Deportivo de Sta. Isabel de la ciudad de Rivera, según las condiciones técnicas previstas 
en la Sección II de este pliego, de un valor equivalente hasta el monto de la licitación 
abreviada. 

02 - plazo de ejecución de las obras 
El plazo del contrato será de 180 días corridos a partir de la fecha del Acta de inicio de 
los trabajos. 
 

03- variación de las prestaciones 
Se regirá por lo establecido en el TOCAF 

04 - condiciones que deben cumplir las empresas oferentes 
Las empresas oferentes deberán presentar documentación que acredite lo que sigue: 
Estar registradas en los registros municipales de empresas. 
Estar debidamente constituidas y que operen de conformidad con las disposiciones 
legales. 
Estar inscriptas y al día en DGI, MTSS,  BPS, debiendo presentar los correspondientes 
certificados de ello. 

    Antecedentes, Infraestructura , equipos.- 

05 - presentación y recepción de la documentación 
Se presentará un único sobre cerrado donde se incluirá la documentación referente a la 
Propuesta económica, antecedentes, referencias, equipo etc. Aquellas presentaciones 
que no se ajusten a ello y a ​ las demás disposiciones del P.E.P. (Pliego de 
Especificaciones Particulares) no serán recibidas. 
En el sobre figurará el nombre del oferente y el número de la licitación, contendrá la 
información solicitada de acuerdo con los Formularios para la Presentación de 
Propuestas (Formularios Nº 2 y Nº 3). 

5.1 -  recepción y apertura de ofertas 

La recepción y apertura  de ofertas se realizará el día y hora fijado en el llamado, en la 
División Adquisiciones, Oficina de Licitaciones de la IDR, calle Agraciada 570, 
Planta baja. 
 

COSTO DEL PLIEGO:   $ 2.000,- (pesos dos mil) 
 
1.​ – documentación necesaria para la presentación de ofertas 

 
●​ Recibo de adquisición de la documentación correspondiente al llamado con 

indicación de fecha y hora de entrega de los mismos. 
●​ Documento que acredite la representación de la persona o personas que 

presentan la oferta y fotocopia autenticada del mismo. Cada firma oferente 
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deberá designar a la persona o personas que la representen ante la 
Intendencia Departamental de Rivera conforme al modelo que se agrega al 
final de esta Sección como FORMULARIO Nº 1 (Formulario de Carta Poder). 

Indicación precisa de los nombres de los titulares que la componen, para el 
caso de ser sociedades personales. En el caso de ser Sociedad Anónima, 
deberán informar la nómina de los integrantes del directorio. 

●​ Documentación que acredite el cumplimiento de la Ley Nº 16074 de fecha 
10 de octubre de 1989 (Obligatoriedad del Seguro sobre Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales). 

●​ Documentación al día ante MTSS, DGI y BPS. 
 

 

5.3  - formato de presentación de ofertas 

Las propuestas deberán presentarse por escrito redactadas en forma clara y precisa, en 
idioma castellano y firmadas por el oferente o sus representantes. Sus hojas serán 
numeradas correlativamente y sus textos deberán ser impresos a través de cualquier 
medio idóneo, admitiéndose excepcionalmente en casos debidamente justificados la 
presentación en forma manuscrita. En todo caso deberán ser fácilmente legibles y las 
enmiendas, interlineados y testaduras salvadas en forma. Toda cláusula imprecisa, 
ambigua, contradictoria u oscura, a criterio de la Administración, se interpretará en el 
sentido más favorable a ésta. 
Las mismas se presentarán con una copia, en un sobre cerrado donde luzca claramente 
la siguiente inscripción: 
 
...................................................................................................................................... 

Licitación abreviada Nº.93/ 2012 
 
 “Contratación de los Servicios para la construcción del Complejo Deportivo Sta. Isabel 
de la Ciudad de Rivera” 
 

Nombre del proponente: 
...................................................................................................................................... 
 
Los sobres serán abiertos en presencia de los interesados que concurran al acto de 
apertura de ofertas. 
Las mismas deberán redactarse de acuerdo con el siguiente texto: 
 
“…Nombre............................................., constituyendo domicilio  a los efectos legales en 
la calle.........No..........de la ciudad de...............................................,  se compromete a 
realizar la construcción del Complejo Deportivo Sta. Isabel de acuerdo al Pliego de 
Condiciones Particulares que rige la presente licitación, que declara conocer  y de 
acuerdo con lo que allí   se especifica,   por un precio global de $U……………..…. (Pesos 
uruguayos), correspondiendo $U...................(pesos uruguayos) por concepto de Leyes 
sociales y $U (pesos uruguayos) por concepto de IVA. 
 
 
Los precios deberán indicarse en números y letras. Toda cláusula imprecisa, ambigua, 
contradictoria u oscura a criterio de la Administración, se interpretará en el sentido más 
favorable a ésta.- 
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Junto a la oferta, deberá ofrecerse la siguiente información: 
 

A.​ Descripción detallada de los antecedentes de la empresa en contratos con objetos 
similares al del presente llamado u otros antecedentes, indicando nombre del 
contratante, períodos de prestación de servicios y montos de los contratos. 

B.​ Declaración de su infraestructura para el desarrollo de los trabajos, por ejemplo: los 
equipos con los que cuenta la empresa, determinación de los técnicos que actuarán 
conforme a las exigencias del presente pliego, incluyendo sus currículos y fotocopia de 
sus títulos, y determinación del personal con el cual habrá de cumplir con las tareas 
contratadas. 

C.​ En caso de no poseer parte o la totalidad de los equipos, describir los que habrá de 
utilizar para cada tarea en caso de que le sea adjudicado el contrato, y que habrá de 
contar con los mismos hasta la finalización de la/las tareas correspondientes, lo cual 
obligará a la empresa frente al contratante a cumplir con dichos plazos. 
 
Las propuestas serán presentadas de acuerdo a lo establecido en los formularios Nº 2 y 
Nº 3 que se presentan en la Sección II (Formularios y Anexos). 
A los efectos de la presentación y comparación de ofertas se utilizarán los cuadros de 
cantidades (metrajes) que se establecen en el Formulario Nº 3. 

 

06 – sobre pliego de especificaciones particulares 

6.1 – examen y adquisición 

 
La adquisición de este Pliego se efectuará en la división Adquisiciones  de la Dirección 
General de Hacienda,  previo pago en la Tesorería de la Intendencia Departamental de 
Rivera, o en el Congreso nacional de Intendentes. .  
En el momento de adquirir la documentación se establecerá un domicilio legal o número 
de fax, para posibilitar el envío de toda información complementaria. 
A todos los efectos legales se considerará suficientemente notificada la empresa 
oferente, con la notificación personal o copia de fax. 

6.2 - aclaraciones 

 
Cualquier posible licitante que haya adquirido el pliego puede solicitar aclaraciones 
sobre los documentos de licitación mediante comunicación por carta a la Administración 
o fax dirigido a la dirección indicada en el llamado a licitación, a más tardar 5 (cinco) días 
antes de que venza el plazo para la presentación de ofertas. La Administración dará 
respuesta por escrito a las solicitudes que reciba. Se enviará copia escrita de las 
respuestas por carta, correo electrónico o fax (incluida una explicación de la consulta 
pero sin identificar su origen) a todos los posibles licitantes que hayan adquirido los 
documentos de licitación. 

6.3 – modificaciones 

 
La Administración podrá, por cualquier causa y en cualquier momento antes de que 
venza el plazo para la presentación de ofertas, modificar los documentos de licitación 
mediante enmienda o comunicado, ya sea por iniciativa propia o en atención a una 
aclaración solicitada por un posible licitante. 
Todos los posibles licitantes serán notificados por carta, correo electrónico o mediante 
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fax de las enmiendas o comunicados, los que serán obligatorios para ellos. La simple 
copia del fax constituirá plena prueba de la notificación. 
La Administración tendrá la facultad discrecional de prorrogar el plazo para la 
presentación de ofertas a fin de dar a los posibles licitantes tiempo razonable para tener 
en cuenta en la preparación de sus ofertas la enmienda o comunicados relativos a los 
documentos de licitación, sin necesidad de publicar la nueva fecha de apertura, siendo 
suficiente la notificación a los adquirentes del pliego. 

6.4 – documentos que se consideran parte del pliego de especificaciones  particulares 

Se establece que en todo lo no previsto y aplicado por el Pliego de Especificaciones 
Particulares (P.E.P.), regirán, y se consideran parte de este Pliego, los siguientes 
documentos: 

 
●​ Enmiendas o aclaraciones efectuadas por la Administración relativas al proyecto, 

durante el plazo del llamado a licitación. 
 

●​ Leyes y decretos del Poder Ejecutivo vigentes al abrirse las propuestas. 
 

●​ Las ordenes de servicio e instrucciones que expida la Dirección de las Obras 
dentro de las facultades que le confieren los documentos de este pliego. 

 
●​     TOCAF y normas municipales que regulen la materia. 

 
●​    Pliego General de Condiciones de la IDR.- 

 

07 – moneda  de oferta, comparación y pagos 

7.1 – moneda de oferta 

El oferente deberá expresar el precio de su oferta en pesos uruguayos. 

7.2 – comparación de ofertas 

La Administración se reserva el derecho de adjudicar la licitación a la o las ofertas 
que considere más convenientes para sus intereses, aunque no sea la de menor precio y también de 
rechazar a su exclusivo juicio, la totalidad de las ofertas. 
A los efectos de la evaluación, la Administración considerará tres items con sus correspondientes  
puntajes : 

1) Aptitud de la empresa para la ejecución del contrato: Buena: 50 puntos, Regular: 
25 puntos, e Insuficiente: 0 punto.  
2) Precio: máximo 200 puntos 
1) Aptitud de la Empresa: para la cual evaluará en forma conjunta los antecedentes 
en contratos similares, capacidad operativa demostrada por los recursos humanos 
y técnicos de cada propuesta, asignando los siguientes puntos: Buena: 50 puntos, 
Regular: 25 puntos, e Insuficiente: 0 punto.  
Para la correcta asignación de puntajes, la Comisión de Adjudicaciones podrá 
ponderar los méritos de todas las empresas en conjunto, de cuya comparación 
determinará las diferencias entre las mismas. 
2) El precio se evaluará asignando 200 puntos a la propuesta de menor precio, 
restándole a los demás un punto por cada unidad porcentual de sobreprecio 
respecto de la mejor calificada. 

De la suma de todos los  puntajes, surgirá la oferta mejor calificada. 
     La notificación de la adjudicación a él o los adjudicatarios, constituirá, a todos los efectos 
legales,    el contrato a que se refieren las normas legales y el presente pliego particular. Los 

Arq. Juan E. Rangel Lago  -  Complejo Deportivo Sta. Isabel​ Página 8 
 



Intendencia Departamental de Rivera 
Dirección General de Obras 

Of. de Gestión Social-Urbana 
 
 
 

derechos y obligaciones del adjudicatario son las que surgen de las normas, el presente pliego y la 
oferta.- 
 

7.3 – forma de pago 

A tales efectos, el adjudicatario deberá presentar dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la terminación de cada mes, una factura debidamente conformada sin 
observaciones por el representante técnico de la Intendencia y por el Director General 
de Obras. 
 
7.4 – ajuste de precio 
El ajuste de precios se regirá por el IPC con frecuencia semestral, tomándose como 
índice base el vigente al momento de la apertura de ofertas. 

7.5 - período de mantenimiento de validez de oferta 

Las propuestas serán válidas y obligarán a los oferentes a mantenerla por el término de 
60  días a contar desde el día siguiente del correspondiente a la apertura de las mismas, 
a menos que, antes de expirar dicho plazo, la Administración ya se hubiera expedido 
respecto a ellas. El vencimiento del plazo establecido precedentemente no librará al 
oferente, a no ser que medie notificación escrita a la Administración de su decisión de 
retirar la oferta por fax y ésta no se pronunciara respecto de la adjudicación en el 
término de diez días perentorios. 
 
 

08  - garantías 
 
8.1 - garantía de mantenimiento de oferta 
 
No corresponde 

 
8.2 - garantía de fiel cumplimiento de contrato 
 
Dentro de los 5 (cinco) días siguientes a la notificación de la adjudicación de la 
contratación o su ampliación, el/los adjudicatario/s, en la Tesorería Municipal 
depositarán garantía de fiel cumplimiento de contrato equivalente al 5% (cinco por 
ciento) de la contratación debiendo agregar una copia del recibo de depósito al 
expediente licitatorio. 
La falta de constitución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato en tiempo y 
forma excepto que se haya autorizado una prórroga, hará caducar los derechos del o los 
adjudicatario/s, pudiendo la Administración reconsiderar el estudio de la licitación con 
exclusión del oferente adjudicado en primera instancia. 
La garantía podrá constituirse al contado o con fianza de una aseguradora de plaza. 
Además de dicha garantía deberá depositar en la tesorería de la IDR una suma 
equivalente a las 150 UR para cubrir eventuales reclamaciones laborales contra la IDR 
por un trabajador de la contratista. Esta suma se libera luego de transcurridos 6 meses 
de la finalización del contrato si no existieren reclamaciones pendientes.- 
 

09 – plazo para trazado y replanteo 
El replanteo deberá iniciarse dentro de los diez (10) días a partir de la fecha de 
notificación al Contratista de la aprobación del contrato por la autoridad competente. El 
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Contratista será notificado del día y hora en que se efectuará el trazado y replanteo, 
debiendo extenderse por duplicado un acta en que conste haberse verificado esta 
operación con arreglo al proyecto aprobado. 
Uno de los ejemplares del acta se agregará al expediente respectivo, quedando el otro 
en poder del Contratista. 

10 - órdenes de servicio 
      Durante la ejecución de las obras más el período que transcurra hasta la recepción 

definitiva, el Contratista se atendrá a lo que resulte de las piezas del contrato y a las 
órdenes de servicio e instrucciones que expida por escrito el Director de las Obras y de 
las cuales dará recibo el Contratista. Este estará obligado a cumplirlas aún cuando las 
considere irregulares, improcedentes o inconvenientes. 

​ ​ ​ Cuando el Contratista se crea perjudicado por las prescripciones de una orden de 
servicio, deberá, no obstante, ejecutarla, pudiendo sin embargo presentar sus 
reclamaciones por escrito, bajo recibo en un plazo no mayor de 10 días al Director de la 
Obra, quien de inmediato las elevará informadas a sus superiores. 
Si se dejara transcurrir este término sin presentar reclamaciones se entenderá por 
aceptado lo resuelto por la Dirección de la Obra y no le será admitido reclamación 
ulterior por tal concepto. 
Las órdenes de servicio no liberan al Contratista de su responsabilidad directa por la 
correcta ejecución de los trabajos conforme a las reglas de su ciencia u oficio. 

 

11 - recepción provisoria de las obras 
Si se encontrasen las obras en buen estado y con arreglo a las condiciones del contrato, 
el Contratista a través de la Dirección de la Obra, propondrá su recepción provisoria a la 
Intendencia. Este último si no tiene observación que hacer las dará por recibidas 
provisoriamente, comenzando desde la fecha del acta respectiva, el plazo de un año de 
mantenimiento y conservación. 
Si las obras no se encontrasen ejecutadas con arreglo al contrato, se hará constar así en 
el acta, dando la Dirección de la Obra al contratista instrucciones detalladas y precisas y 
un plazo para subsanar los defectos observados. A la expiración de este plazo o, antes si 
el Contratista lo pidiera, se efectuará un nuevo reconocimiento y si de él resultase que el 
contratista ha cumplido las órdenes recibidas, se procederá a la recepción provisoria. 
Si no ha cumplido las órdenes recibidas, la Administración podrá declarar rescindido el 
contrato con pérdida de la garantía. El plazo acordado por la dirección de la Obra para 
efectuar las reparaciones no exime al Contratista de las responsabilidades y multas en 
que pueda haber incurrido por no haber terminado en forma las obras en el tiempo 
fijado en el contrato. 
No estando conforme el Contratista con lo resuelto por la Dirección de la Obra, expondrá 
dentro del término de diez días los fundamentos de su disconformidad. Si dejara 
transcurrir este término sin presentar reclamaciones, se entenderá que acepta lo 
resuelto por la Dirección de la Obra y no le será admitida ninguna reclamación ulterior. 

 

12 - recepción definitiva de las obras 
Terminado el plazo de garantía, se procederá a la recepción definitiva con las 
formalidades indicadas para las provisorias y si las obras se encontrasen en  perfecto 
estado, se darán por recibidas labrándose el acta correspondiente. 
Verificada la recepción definitiva del total de la obra, se hará la liquidación final de los 
trabajos que con arreglo a las condiciones del contrato y órdenes de servicio hubieran 
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sido efectuados. Aprobada dicha liquidación se devolverán las garantías al contratista, 
previa deducción de las multas en que hubiera incurrido y siempre que contra él no 
exista reclamación alguna por daños y perjuicios producidos a consecuencia de las obras 
y que sean de su cuenta o por deudas de jornales. 

13 - rescisión de las obras 
La rescisión del contrato, además de la pérdida de las garantías constituidas, hará 
exigible los daños y perjuicios emergentes del incumplimiento, y también dará derecho a 
la Administración a encomendar la finalización del objeto del contrato a un tercero por 
cuenta del Adjudicatario. 
Sin perjuicio de lo anterior, la Administración - en caso de rescisión de contrato podrá 
ordenar el retiro del contratista de la faja de dominio público y demás áreas afectadas a 
la obra, tomando posesión automáticamente de las mismas, así como disponer el retiro 
de personal y maquinaria afectada, la que, en caso de no efectuarse en el plazo de 5 
días, facultará a la Administración para hacerlo por cuenta del Contratista. 

14 - aportes por leyes sociales 
El Contratista deberá presentar, donde la Administración se lo indique una planilla con 
todo el personal afectado a la obra, señalando aquél que está exento de aportación al 
B.P.S., firmado por  el Representante Técnico. 
La presentación de esta planilla con la constancia de ingreso al B.P.S., es una de las 
condiciones necesarias para que sea autorice el pago del certificado de obra del mes 
correspondiente. 
En caso de superarse el monto tope de Leyes Sociales las aportaciones que superen este 
nuevo tope, según resulte de las planillas de declaración de personal presentadas por el 
Contratista, se descontarán de los créditos que tuviera el Contratista con la Intendencia. 
 

15 - el contratista mantendrá limpio el emplazamiento 
Durante el progreso de las obras el Contratista deberá mantener el emplazamiento 
debidamente libre de toda obstrucción innecesaria y deberá almacenar o eliminar todo 
el equipo de construcción y los materiales sobrantes así como quitar y remover del 
emplazamiento todos los escombros, basuras y obras provisorias que ya no se necesiten. 

16 - limpieza del emplazamiento una vez finalizadas las obras 
Una vez finalizadas las obras, el Contratista limpiará y retirará del emplazamiento todo el 
equipamiento para las mismas, los materiales sobrantes, los desperdicios y las obras 
temporarias de cualquier tipo, y dejará todo el emplazamiento y las obras limpias y en 
condiciones de operabilidad a satisfacción de la Dirección de la Obra. 
En caso de incumplimiento de parte del Contratista de sus obligaciones, el Contratante 
tendrá derecho a emplear y pagar a otros contratistas, personas o dependencias 
estatales para llevar a cabo el resto del trabajo de limpieza. Los costos de dicho trabajo 
serán de cargo del Contratista y en caso de incumplimiento de éste en el pago de los 
mismos, el Contratante tendrá derecho a deducir su importe de los créditos que tuviera 
con el Contratista. 
 

17 - calidad de los materiales 
Todos los materiales a emplear en las obras deberán cumplir con lo especificado en la 
SECCION III (Especificaciones Técnicas Particulares) de este pliego. El Contratista no 
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podrá utilizar en la obra un material que no haya sido previamente aceptado por la 
Dirección de la obra. 

18 – cartel de obra 
El contratista deberá colocar un cartel  de 3.00 m. de ancho por 2.00 de altura que 
indique lo siguiente: 

 
 
 

El cartel se ubicará lo antes posible luego de la firma del contrato y como plazo máximo 
dentro de los 5 días a partir del replanteo. La falta de colocación en dicho plazo dará 
lugar a una multa de 2 U.R (dos unidades reajustables) por cada día que exceda el plazo 
fijado y por cada cartelón. 
 

19 – subcontratos y cesiones 
No se admitirá la subcontratación de los trabajos ni la cesión de la adjudicación, sin 
previo consentimiento por escrito dado por la administración. 

 

20 - multas 
Por el incumplimiento en la realización del servicio dentro del plazo estipulado la 
Administración aplicará una multa de 1% del monto del contrato (sin incluir leyes 
sociales) por día de atraso. 
El incumplimiento de las Órdenes de Servicio impartidas por la Inspección del Servicio, 
según las exigencias del Pliego, será sancionado con una multa del 2% del monto del 
contrato (sin incluir leyes sociales) por día y por cada orden incumplida. 
Ante la constatación de que no se cumplen los mínimos requeridos en lo referente a 
mano de obra, se aplicará una multa diaria del 1% del monto del contrato (sin incluir 
Leyes Sociales) por cada día en que se constate que el mínimo requerido de mano de 
obra no ha sido cumplido. 
Todas las multas serán descontadas de la facturación y/o de la garantía de cumplimiento 

Arq. Juan E. Rangel Lago  -  Complejo Deportivo Sta. Isabel​ Página 12 
 



Intendencia Departamental de Rivera 
Dirección General de Obras 

Of. de Gestión Social-Urbana 
 
 
 

de contrato, según corresponda. 
Todo ello, sin perjuicio de la potestad de la Administración de declarar rescindido el 
contrato con la pérdida de la retención en concepto garantía de cumplimiento de 
contrato y cobro de los daños y perjuicios en la vía pertinente. 

 

21 - medidas de seguridad 
Durante  el desarrollo de las tareas los operarios deberán estar perfectamente 
identificados y visibles al tránsito, y contarán con los elementos de seguridad exigidos 
legalmente a tales efectos (chalecos reflexivos, conos delimitando la zona de trabajo en 
un número no inferior a seis, cascos, botines con punta de acero, etc.), siendo de total y 
absoluta responsabilidad del contratista su cumplimiento, estando la IDR exonerada de 
toda responsabilidad. 
El contratista cumplirá con todas las leyes laborales vigentes durante el plazo de la 
contratación, así como con todas sus obligaciones fiscales y contratación de seguros para 
el personal (BPS, DGI, MTSS, BSE). 
El/ o los vehículos usados por el contratista, y destinados a la obra a realizar, deberán 
contar con seguro contra terceros. 
La constatación del incumplimiento de cualquiera de los extremos aquí previstos podrá 
dar lugar a la rescisión de la contratación con el cobro automático de multas y de la 
garantía de cumplimiento. 
El contratista señalizará adecuadamente los tramos en que trabaja de forma de procurar 
seguridad para los usuarios, durante el día y la noche. 

 

22 - representación técnica, dirección técnica e inspección  del servicio 
de la empresa 
 

El contratista deberá contar con un profesional (Ingeniero Civil o o Arquitecto) el cual se 
designará en la propuesta, y será responsable de los trabajos. El mismo deberá 
contactarse como mínimo semanalmente con el responsable técnico por los trabajos 
designado por la Intendencia Departamental de Rivera, a fin de evaluar el desarrollo de 
los trabajos, y conjuntamente realizar 1 (una) recorrida mensual dentro del área 
adjudicada. 
La designación de dicho técnico deberá ser aprobada por escrito por la Dirección General 
de Obras de la Intendencia Departamental de Rivera y será sustituido toda vez que esta 
lo estime necesario para el mejor desarrollo de los trabajos. 
Independientemente de lo expuesto anteriormente el responsable técnico por parte de 
la Intendencia Departamental de Rivera podrá realizar las recorridas que considere 
pertinentes en la zona de trabajo, por tal motivo la empresa deberá contar en forma 
permanente en la zona con un capataz o encargado con el cual se pueda contactar dicho 
responsable técnico por el municipio en el momento que lo crea oportuno, a tales 
efectos se deberá indicar por parte del adjudicatario el nombre del encargado y el 
teléfono o celular correspondiente.- 
En cada recorrida se labrará un acta indicando el estado de la obra en el caso que se 
constaten irregularidades se aplicarán las multas estipuladas anteriormente. Las 
notificaciones realizadas al capataz o encargado de la obra se considerarán válidas para 
la empresa. 

 

23 - servicios públicos existentes 
 
Con anterioridad al inicio de los trabajos el contratista deberá solicitar información a los 
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distintos organismos públicos (UTE, OSE, ANTEL) acerca de tendidos y canalizaciones 
existentes en la zona. 
Todas las instalaciones existentes de servicio público que aparecieran en la zona de 
trabajo deberán ser rigurosamente resguardadas por el Contratista, que será el único 
responsable por cualquier daño que les pueda suceder por haber sido insuficientes las 
medidas de precaución. 

 

24 - responsabilidades y obligaciones del contratista 
 

El contratista será en todos los casos responsable de los daños y perjuicios ocasionados 
por la imprudencia o mala fé de sus agentes ya sea frente a la Intendencia 
Departamental  y/o terceros, responderá en todos los casos directamente ante la IDR y/o 
terceros de los daños producidos a las personas y/o a las cosas que con motivo de la 
ejecución de las obras ocasionaran cualquiera sea la causa o naturaleza, quedando 
entendido que por ello no tendrá derecho a pedir compensación alguna. 

25- TRIBUNAL DE CUENTAS 
La presente licitación está supeditada a la condición resolutoria de su aprobación por el 
Tribunal de Cuentas. 

 

26- OBLIGACIONES DE LA EMPRESA 
​ Asimismo, y de acuerdo a lo dispuesto por las leyes 18.098 , 18.099, y 18.251, la ​
empresa adjudicataria estará obligada a :  

a) respetar los laudos de los Consejos de Salarios con respecto a sus trabajadores y otras 
obligaciones laborales,  
b) exhibir a la Administración, toda vez que esta lo solicite la documentación que lo acredite;  

●​ a aceptar que la Intendencia pueda retener de los pagos, los créditos laborales adeudados; 
d) el incumplimiento de todo lo anterior podrá dar lugar a la rescisión del contrato con más 
los daños y perjuicios. 
Las empresas oferentes deberán tener presente la obligación establecida en el art. 14 de la 
ley 17.897 (porcentaje de trabajadores inscriptos en bolsa de Trabajo del Patronato de 
Encarcelados y liberados) y en la ley 18.516 (porcentaje de mano de obra local). 

        La empresa deberá presentar una declaración jurada de  que cumple con las normas de 
seguridad y salud ocupacional, en especial, si correspondiere deberán presentar estudio y plan 
de seguridad e higiene (decreto 283/96), Libro de Obra (ambos recibidos y sellados por el 
MTSS). Asimismo antes del armado de cualquier andamio deberá obtener la autorización del 
MTSS. 
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sección II   
 
FORMULARIOS Y ANEXOS 

 FORMULARIO Nº 1 

 
FORMULARIO DE CARTA PODER 
 
Lugar y fecha............. 
 
Por la presente carta poder ................(nombre del/los poderdante/s) autorizo/amos 
a..............(nombre del/los apoderado/s con Cédula de Identidad de ...........Nº............... 
para que en mi/nuestro nombre y representación, realice/n todo tipo de trámites, 
gestiones y peticiones ante cualquier oficina o repartición de la Intendencia 
Departamental de Rivera, en relación con cualquier licitación en trámite o que se efectúe 
en el futuro en dicha Intendencia. 
En consecuencia el/los apoderado/s queda/n facultado/s expresamente para: 
 
a) Retirar la documentación necesaria para poder participar en las licitaciones. 
 
b) Gestionar la inscripción de la Empresa en los registros existentes  
 
c) Entregar en depósito las garantías necesarias y retirarlas en el momento que indique 
la Intendencia Departamental. 
 
d) Firmar las propuestas y presentarlas en el acto de apertura, pudiendo realizar las 
observaciones que estime convenientes - siempre que se refieran a dicho acto - 
exigiendo o no que se deje constancia en el acta respectiva. 
 
e) Efectuar declaraciones sean juradas o no. 
 
f) Interponer todo tipo de recursos. 
 
g) Otorgar y suscribir todo tipo de documentos y especialmente los contratos 
pertinentes con la Intendencia Departamental de Rivera en caso de ser adjudicatario/s 
de la Licitación con todas las cláusulas y requisitos de estilo. 
La intervención personal del/los mandante/s en el trámite no significará revocación 
tácita del presente, el que se tendrá por vigente y válido hasta tanto no se notifique por 
escrito a las oficinas y reparticiones en las cuales fue presentado, su suspensión, 
limitación o revocación. 
 
Solicito/amos la intervención del Escribano......... a los efectos de certificación de firmas. 
 
 
Firmas  
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SIGUE certificación notarial de firmas, en sellado notarial y con los timbres 
correspondientes. 
En caso de tratarse de Sociedades, el Escribano actuante deberá hacer un control 
completo de las mismas (Nº, Fº y Lº de inscripción en el Registro Público de Comercio, 
publicaciones, representación de los firmantes, vigencia de los cargos). En caso de ser 
sociedad anónima, decreto que autoriza su funcionamiento. En caso de que la sociedad 
actúe por poder, vigencia del mismo 
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FORMULARIO Nº 2 

 
 

FORMULARIO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS 
 
 
......de........ de 2012 
 
 
Sr. Intendente Departamental 
 
 
............ que suscribe, estableciendo a todos los efectos legales ..................(domicilio,  
número de teléfono y fax), se compromete, sometiéndose a las Leyes y Tribunales del 
país, con exclusión de todo otro recurso, a ejecutar la totalidad de la obra designada 
".................", de acuerdo al Proyecto que declara conocer, así como las Especificaciones 
y Pliegos correspondientes, por los siguientes precios unitarios (indicar precios en pesos 
uruguayos con letras y números por cada uno de los rubros indicados en el cuadro de 
Metrajes) por lo que resulta un total de $ .......( pesos uruguayos) con leyes sociales para 
la obra de referencia. 
 
 
Saluda a usted atentamente, 
 
Firma del Contratista o 
Representante Legal 
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FORMULARIO Nº 3 

 

FORMULARIO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS, CUADRO DE METRAJES 
NOTA: * las marcas y modelos son meramente referenciales de calidad. Se podrán ver 
otros aprobados por el Director Técnico    
 

      
      

 
 

0- 
 IMPLANTACIÓN DE OBRA  

METRAJE 

TOTAL 
MATERIALES 

MANO de OBRA 
BENEFICIO 

TOTAL LEYES 
SOCIALES 

            
0.1 REPLANTEOS     

1 Replanteo de muros y tabiques ML 122,00     

2 Replanteo de cañerías ML 200,00     

3 Colocación de baño autónomo (alquiler por mes) UNID 6,00     

4 Caseta de obra hecha  in situ M2 10,00     

  SUB-TOTAL         
 
 
 
1- MOV
   

METRAJE 

TOTAL 
MATERIALES 

MANO de OBRA 
BENEFICIO 

TOTAL LEYES 
SOCIALES 

            
1-1 EXCAVACIONES MANUALES     

1 Pozo en tierra hasta 1 metro M3 16,00     

  SUB-TOTAL         
 

2-  CIMENTACIONES   
METRAJE 

TOTAL 
MATERIALES 

MANO de OBRA 
BENEFICIO 

TOTAL LEYES 
SOCIALES 

 

  
 

    

      
2-3 CIMIENTOS      

1 Zapata corrida de hormigón armado M3 12,00     

2 Vigas de cimentación hormigón armado M3 2,00     

3 Platea de hormigón armado M3 48,00     

  SUB-TOTAL         
 

3- ESTRUCTURAS: HORM.A., ACERO Y MADERA  
METRAJE 

TOTAL 
MATERIALES 

MANO de OBRA 
BENEFICIO 

TOTAL LEYES 
SOCIALES 

 

  
 

    

      
 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO     

3-1 PILARES Y VIGAS DEL SALON         

1 Pilares y pantallas M3 2,50     

2 Vigas y dinteles M3 2,50     

3-2 LOSAS DEL SALON         
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1 Losas macizas M3 1,20     

3-3 PILARES Y VIGAS DE LOS VESTUARIOS         

1 Pilares y pantallas M3 1,10     

2 Vigas y dinteles M3 1,10     

3-4 TRIBUNA DE HORMIGON ARMADO Y CASCOTE         

1 Valor medio con dosificación 4-2-1  M3 4,90     

2 Relleno de cascote M3 51,00     

  ESTRUCTURAS DE ACERO         

3-5 CERCHAS  DE   PERFIL  DE HIERRO         

1 Cerchas de perfil de hierro L= ( 5 a 6) ml ML 31,00     

            

  SUB-TOTAL         
 

4- MAMPOSTERÍA  
METRAJE 

TOTAL 
MATERIALES 

MANO de OBRA 
BENEFICIO 

TOTAL LEYES 
SOCIALES 

 

  
 

    

      

1 Muro de 15 cm del salon (ticholo 12x25x25) M2 360,00     

2 Muro de 15 cm del vestuario (ticholo 12x25x25) M2 150,00     

4-9 AISLACIÓN   DE  MUROS  (HUMÍDICA- TÉRMICA)         

1 Aislación humídica arena y portland c/ hidrófugo M2 510,00     

  SUB-TOTAL         
 
 

5- 
 REVOQUES  

METRAJE 

TOTAL 
MATERIALES 

MANO de OBRA 
BENEFICIO 

TOTAL LEYES 
SOCIALES 

            

5-1 REVOQUES GRUESOS (PRIMERA CAPA)          

1 Revoque de cielorraso M2 12,00     

2 Revoque interior M2 510,00     

3 Revoque exterior con hidrófugo M2 460,00     

5-2 REVOQUES FINOS (SEGUNDA CAPA)          

1 Revoque fino de cielorraso M2 12,00     

2 Revoque fino de muro M2 460,00     

  SUB-TOTAL         
 
 

6- 
 CONTRAPISOS   

METRAJE 

TOTAL 
MATERIALES 

MANO de OBRA 
BENEFICIO 

TOTAL LEYES 
SOCIALES 

            
6-1 CONTRAPISOS      

1 Contrapiso común M2 170,00     

  SUB-TOTAL         
 
 

7- 
 ACABADOS   

METRAJE 

TOTAL 
MATERIALES 

MANO de OBRA 
BENEFICIO 

TOTAL LEYES 
SOCIALES 

            

7-2  ACABADOS DISCONTINUOS SOBRE MUROS        
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INTERIORES  
1 Azulejos lisos de color M2 120,00     

7-3 
ACABADOS CONTINUOS SOBRE MUROS 
EXTERIORES         

1 Balai M2 360,00     

  SUB-TOTAL         
 

8-  PISOS Y ZOCALOS  
METRAJE 

TOTAL 
MATERIALES 

MANO de OBRA 
BENEFICIO 

TOTAL LEYES 
SOCIALES 

 

  
 

    

      

8-1 PAVIMENTOS          

1 Ceramica 40x40cm M2 160,00     

8-2 ZOCALOS         

1 Zócalos de madera ML 80,00     

8-3 VARIOS          

1 Colocación de escalones ML 3,50     

  SUB-TOTAL         
 
 
 

9- 
 AZOTEAS Y SOBRETECHOS  

METRAJE 

TOTAL 
MATERIALES 

MANO de OBRA 
BENEFICIO 

TOTAL LEYES 
SOCIALES 

            

9-1 PREPARACION          

1 Contrapiso y alisado de arena y portland M2 12,00     

  SUB-TOTAL         
 
 

10- 
 ACONDICIONAMIENTO EXTERIOR   

METRAJE 

TOTAL 
MATERIALES 

MANO de OBRA 
BENEFICIO 

TOTAL LEYES 
SOCIALES 

            

10-2 ELEMENTOS VARIOS DE ACOND. EXTERIOR         

1 Cerco con postes con tejido galvanizado ML 48,00     

  SUB-TOTAL         
 
 

11- 
 CUBIERTAS INCLINADAS  

METRAJE 

TOTAL 
MATERIALES 

MANO de OBRA 
BENEFICIO 

TOTAL LEYES 
SOCIALES 

            

11-1 CUBIERTAS (no se considera pilares y fundación)          

1 Cubierta de chapa galvanizada M2 290,00     

  SUB-TOTAL         
 
 

12- 
 ACONDICIONAMIENTO ELECTRICO   

METRAJE 

TOTAL 
MATERIALES 

MANO de OBRA 
BENEFICIO 

TOTAL LEYES 
SOCIALES 

            

12-1 PUESTA ELECTRICA         

1 Valor medio de una puesta U 19,00     
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  SUB-TOTAL         
 
 

13- 
 ACONDICIONAMIENTO SANITARIO  

METRAJE 

TOTAL 
MATERIALES 

MANO de OBRA 
BENEFICIO 

TOTAL LEYES 
SOCIALES 

            

13-1 BAÑOS          

1 Baño completo en planta baja U 3,00     

2 Vestuarios U 2,00     

13-5 PILETAS Y GRIFERÍA  DE COCINA         

1 Pileta simple en acero completa prof. 15 cm  U 4,00     

2 Mezcladora estandar para mesada vestuario (mesada) U 1,00     

3 Accesorios de baños U 6,00     

  SUB-TOTAL         
 
 
 

14- ABERTURAS Y EQUIPAMIENTO  

METRAJ
E 

TOTAL 
MATERIALE
S MANO de 

OBRA 
BENEFICIO 

TOTAL 
LEYES 

SOCIALE
S 

 

  
 

    

      

14-3 ABERTURAS EN MADERA         

1 Puerta C1 90X210 U 2,00     

2 Puerta C2 80X210 U 3,00     

3 Puerta C3 80X140 U 6,00     

4 Puerta C4 90X210 U 2,00     

14-4 
ABERTURAS DE ALUMINIO CON ACCESORIOS Y CRISTALES 
COMUNES         

SERIE 
20           

1 Ventana  corrediza A1                                              140x110 U 7,00     

2 Ventana  corrediza A2                                            125x050 U 2,00     

3 Ventana  corrediza     A3                                         100X050 U 1,00     

4 Ventana  corrediza A4                                              160X060 U 8,00     

5 Puerta ventana  A5                                                   140x210 U 2,00     

6 Ventana  corrediza   A6                                           160x050 U 2,00     

7 Puerta A7                                                                090X210 U 1,00     

  SUB-TOTAL         
 
 

15- 
  PINTURAS  

METRAJE 

TOTAL 
MATERIALES 

MANO de OBRA 
BENEFICIO 

TOTAL LEYES 
SOCIALES 

            

15-1 APLICACIÓN DE PINTURAS EN MAMPOSTERIA         

  FONDOS         

1 Aplicación de sellador pigmentado (semicubriente) M2 510,00     

  MAMPOSTERIA INTERIOR         

1 Aplicación de PLASTICA BLANCA ANTIHONGO M2 510,00     

2 Aplicación de pintura CIELO RASOS M2 12,00     
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  MAMPOSTERIA EXTERIOR         

1 Aplicación de INCAMUR ANTIALGAS M2 1,00     

  SUB-TOTAL         
 
 

16- 
 VIDRIOS Y ESPEJOS  

METRAJE 

TOTAL 
MATERIALES 

MANO de OBRA 
BENEFICIO 

TOTAL LEYES 
SOCIALES 

            

16-3 ESPEJOS  CRISTAL INCOLOROS         

1 Espejo 4 mm sin colocación con bordes pulidos M2 6,00     

  SUB-TOTAL         
 

 
      

       

TOTAL 
MATERIALES 

MANO de OBRA 
BENEFICIO 

TOTAL LEYES 
SOCIALES 

 TOTAL         
 
 

Su
bt
ot
al 
1       

       

IV
A 
22 
%       

       

Su
bt
ot
al 
2       

 
Leyes Sociales   

 
    Total  

 
    Monto imponible  
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	Pliego de condiciones  generales 
	para su construcción 
	                  
	 
	03- variación de las prestaciones 
	Las empresas oferentes deberán presentar documentación que acredite lo que sigue: 
	Estar debidamente constituidas y que operen de conformidad con las disposiciones 
	legales. 
	Estar inscriptas y al día en DGI, MTSS,  BPS, debiendo presentar los correspondientes certificados de ello. 
	●​Leyes y decretos del Poder Ejecutivo vigentes al abrirse las propuestas. 
	 
	●​Las ordenes de servicio e instrucciones que expida la Dirección de las Obras dentro de las facultades que le confieren los documentos de este pliego. 
	No se admitirá la subcontratación de los trabajos ni la cesión de la adjudicación, sin previo consentimiento por escrito dado por la administración. 
	Todas las multas serán descontadas de la facturación y/o de la garantía de cumplimiento de contrato, según corresponda. 
	Todo ello, sin perjuicio de la potestad de la Administración de declarar rescindido el contrato con la pérdida de la retención en concepto garantía de cumplimiento de contrato y cobro de los daños y perjuicios en la vía pertinente. 
	Durante  el desarrollo de las tareas los operarios deberán estar perfectamente identificados y visibles al tránsito, y contarán con los elementos de seguridad exigidos legalmente a tales efectos (chalecos reflexivos, conos delimitando la zona de trabajo en un número no inferior a seis, cascos, botines con punta de acero, etc.), siendo de total y absoluta responsabilidad del contratista su cumplimiento, estando la IDR exonerada de toda responsabilidad. 
	El contratista cumplirá con todas las leyes laborales vigentes durante el plazo de la contratación, así como con todas sus obligaciones fiscales y contratación de seguros para el personal (BPS, DGI, MTSS, BSE). 
	El/ o los vehículos usados por el contratista, y destinados a la obra a realizar, deberán contar con seguro contra terceros. 
	La constatación del incumplimiento de cualquiera de los extremos aquí previstos podrá dar lugar a la rescisión de la contratación con el cobro automático de multas y de la garantía de cumplimiento. 
	El contratista señalizará adecuadamente los tramos en que trabaja de forma de procurar seguridad para los usuarios, durante el día y la noche. 
	El contratista deberá contar con un profesional (Ingeniero Civil o o Arquitecto) el cual se designará en la propuesta, y será responsable de los trabajos. El mismo deberá contactarse como mínimo semanalmente con el responsable técnico por los trabajos designado por la Intendencia Departamental de Rivera, a fin de evaluar el desarrollo de los trabajos, y conjuntamente realizar 1 (una) recorrida mensual dentro del área adjudicada. 
	 
	Con anterioridad al inicio de los trabajos el contratista deberá solicitar información a los distintos organismos públicos (UTE, OSE, ANTEL) acerca de tendidos y canalizaciones existentes en la zona. 
	Todas las instalaciones existentes de servicio público que aparecieran en la zona de trabajo deberán ser rigurosamente resguardadas por el Contratista, que será el único responsable por cualquier daño que les pueda suceder por haber sido insuficientes las medidas de precaución. 
	El contratista será en todos los casos responsable de los daños y perjuicios ocasionados por la imprudencia o mala fé de sus agentes ya sea frente a la Intendencia Departamental  y/o terceros, responderá en todos los casos directamente ante la IDR y/o terceros de los daños producidos a las personas y/o a las cosas que con motivo de la ejecución de las obras ocasionaran cualquiera sea la causa o naturaleza, quedando entendido que por ello no tendrá derecho a pedir compensación alguna. 
	        La empresa deberá presentar una declaración jurada de  que cumple con las normas de seguridad y salud ocupacional, en especial, si correspondiere deberán presentar estudio y plan de seguridad e higiene (decreto 283/96), Libro de Obra (ambos recibidos y sellados por el MTSS). Asimismo antes del armado de cualquier andamio deberá obtener la autorización del MTSS. sección II   


