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seccion I

ESPECIFICACIONES GENERALES

01- objeto y designacion de las obras
El presente pliego se refiere al llamado a Licitacion para la sustitucién de la cubierta de
salones del Club Lavalleja de la ciudad de Rivera, segln las condiciones técnicas previstas
en la Seccidn Il de este pliego, de un valor equivalente hasta el monto de la licitacion
abreviada.

02 - plazo de ejecucion de las obras
El plazo del contrato serd de 180 dias corridos a partir de la fecha del Acta de inicio de
los trabajos.

03- variacion de las prestaciones
Se regird por lo establecido en el TOCAF

04 - condiciones que deben cumplir las empresas oferentes

Las empresas oferentes deberan presentar documentacion que acredite lo que sigue:
Estar registradas en los registros municipales de empresas.

Estar debidamente constituidas y que operen de conformidad con las disposiciones
legales.

Estar inscriptas y al dia en DGI, MTSS, BPS, debiendo presentar los correspondientes

certificados de ello.
Antecedentes, Infraestructura , equipos.-

05 - presentacion y recepcion de la documentacion

Se presentard un Unico sobre cerrado donde se incluird la documentacion referente a la
Propuesta econdmica, antecedentes, referencias, equipo etc. Aquellas presentaciones
que noseajustenacelloya las demdas disposiciones del P.E.P. (Pliego de
Especificaciones Particulares) no seran recibidas.

En el sobre figurara el nombre del oferente y el nimero de la licitacion, contendrd la
informacion solicitada de acuerdo con los Formularios para la Presentacién de
Propuestas (Formularios N2 2 y N2 3).

5.1 - recepcidn y apertura de ofertas

La recepcidn y apertura de ofertas se realizard el dia y hora fijado en el lamado, en Ia
Divisidn Adquisiciones, Oficina de Licitaciones de la IDR, calle Agraciada 570,
Planta baja.

COSTO DEL PLIEGO: $1.000,- (pesos un mil)
1. —documentacidon necesaria para la presentacion de ofertas

e Recibo de adquisicion de la documentacidon correspondiente al llamado con
indicaciéon de fecha y hora de entrega de los mismos.

e Documento que acredite la representacién de la persona o personas que
presentan la oferta y fotocopia autenticada del mismo. Cada firma oferente
deberd designar a la persona o personas que la representen ante la
Intendencia Departamental de Rivera conforme al modelo que se agrega al
final de esta Seccion como FORMULARIO N2 1 (Formulario de Carta Poder).

Arq. Juan E. Rangel Lago - Cubierta de salones del Club Lavalleja



Intendencia Departamental de Rivera
Direccion General de Obras
Of. de Gestion Social-Urbana

Indicacion precisa de los nombres de los titulares que la componen, para el
caso de ser sociedades personales. En el caso de ser Sociedad Andnima,
deberan informar la ndmina de los integrantes del directorio.

e Documentacién que acredite el cumplimiento de la Ley N2 16074 de fecha
10 de octubre de 1989 (Obligatoriedad del Seguro sobre Accidentes de
Trabajo y Enfermedades Profesionales).

e Documentacion al dia ante MTSS, DGI y BPS.

5.3 - formato de presentacién de ofertas

Las propuestas deberdn presentarse por escrito redactadas en forma clara y precisa, en
idioma castellano y firmadas por el oferente o sus representantes. Sus hojas seran
numeradas correlativamente y sus textos deberan ser impresos a través de cualquier
medio iddéneo, admitiéndose excepcionalmente en casos debidamente justificados la
presentacidon en forma manuscrita. En todo caso deberan ser facilmente legibles y las
enmiendas, interlineados y testaduras salvadas en forma. Toda cldusula imprecisa,
ambigua, contradictoria u oscura, a criterio de la Administracion, se interpretara en el
sentido mds favorable a ésta.

Las mismas se presentaran con una copia, en un sobre cerrado donde luzca claramente
la siguiente inscripcién:

Licitacion abreviada N2.95/ 2012

“Sustitucion de cubierta de salones del Club Lavalleja”

Nombre del proponente:

Los sobres seran abiertos en presencia de los interesados que concurran al acto de
apertura de ofertas.

Las mismas deberdn redactarse de acuerdo con el siguiente texto:

L NOMDBIe.nieeeee e , constituyendo domicilio a los efectos legales en
la calle......... No.......... de la ciudad de.............ccoovvvvveviiieeeeieiiriannnn, , Se compromete a
realizar la construccion del Complejo Deportivo Sta. Isabel de acuerdo al Pliego de
Condiciones Particulares que rige la presente licitacion, que declara conocer y de
acuerdo con lo que alli se especifica, por un precio global de SU..................... (Pesos
uruguayos), correspondiendo SU................... (pesos uruguayos) por concepto de Leyes
sociales y SU (pesos uruguayos) por concepto de IVA.

Los precios deberdn indicarse en numeros y letras. Toda cldusula imprecisa, ambigua,
contradictoria u oscura a criterio de la Administracién, se interpretara en el sentido mds
favorable a ésta.-

Junto a la oferta, deberd ofrecerse la siguiente informacion:

A. Descripcién detallada de los antecedentes de la empresa en contratos con objetos
similares al del presente llamado u otros antecedentes, indicando nombre del
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contratante, periodos de prestacién de servicios y montos de los contratos.

B. Declaracién de su infraestructura para el desarrollo de los trabajos, por ejemplo: los
equipos con los que cuenta la empresa, determinacion de los técnicos que actuaran
conforme a las exigencias del presente pliego, incluyendo sus curriculos y fotocopia de
sus titulos, y determinacion del personal con el cual habrd de cumplir con las tareas
contratadas.

C. En caso de no poseer parte o la totalidad de los equipos, describir los que habra de
utilizar para cada tarea en caso de que le sea adjudicado el contrato, y que habrda de
contar con los mismos hasta la finalizacién de la/las tareas correspondientes, lo cual
obligara a la empresa frente al contratante a cumplir con dichos plazos.

Las propuestas serdn presentadas de acuerdo a lo establecido en los formularios N2 2y
N 3 que se presentan en la Seccion Il (Formularios y Anexos).

A los efectos de la presentacién y comparaciéon de ofertas se utilizaran los cuadros de
cantidades (metrajes) que se establecen en el Formulario N2 3.

06 — sobre pliego de especificaciones particulares

6.1 — examen y adquisicién

La adquisicidon de este Pliego se efectuarad en la divisién Adquisiciones de la Direccidn
General de Hacienda, previo pago en la Tesoreria de la Intendencia Departamental de
Rivera, o en el Congreso nacional de Intendentes. .

En el momento de adquirir la documentacion se establecerd un domicilio legal o nimero
de fax, para posibilitar el envio de toda informacién complementaria.

A todos los efectos legales se considerard suficientemente notificada la empresa
oferente, con la notificacion personal o copia de fax.

6.2 - aclaraciones

Cualquier posible licitante que haya adquirido el pliego puede solicitar aclaraciones
sobre los documentos de licitacién mediante comunicacién por carta a la Administracién
o fax dirigido a la direccién indicada en el lamado a licitacidn, a mas tardar 5 (cinco) dias
antes de que venza el plazo para la presentacion de ofertas. La Administracion dara
respuesta por escrito a las solicitudes que reciba. Se enviard copia escrita de las
respuestas por carta, correo electrénico o fax (incluida una explicacién de la consulta
pero sin identificar su origen) a todos los posibles licitantes que hayan adquirido los
documentos de licitacidn.

6.3 — modificaciones

La Administracion podra, por cualquier causa y en cualquier momento antes de que
venza el plazo para la presentacion de ofertas, modificar los documentos de licitacion
mediante enmienda o comunicado, ya sea por iniciativa propia o en atencién a una
aclaracién solicitada por un posible licitante.

Todos los posibles licitantes seran notificados por carta, correo electronico o mediante
fax de las enmiendas o comunicados, los que seran obligatorios para ellos. La simple
copia del fax constituira plena prueba de la notificacién.

La Administracion tendrd la facultad discrecional de prorrogar el plazo para la
presentacion de ofertas a fin de dar a los posibles licitantes tiempo razonable para tener
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en cuenta en la preparacién de sus ofertas la enmienda o comunicados relativos a los
documentos de licitacién, sin necesidad de publicar la nueva fecha de apertura, siendo
suficiente la notificacion a los adquirentes del pliego.

6.4 — documentos que se consideran parte del pliego de especificaciones particulares

Se establece que en todo lo no previsto y aplicado por el Pliego de Especificaciones
Particulares (P.E.P.), regirdn, y se consideran parte de este Pliego, los siguientes
documentos:

e Enmiendas o aclaraciones efectuadas por la Administracion relativas al proyecto,
durante el plazo del llamado a licitacién.

e Leyesy decretos del Poder Ejecutivo vigentes al abrirse las propuestas.

e Las ordenes de servicio e instrucciones que expida la Direccién de las Obras
dentro de las facultades que le confieren los documentos de este pliego.

° TOCAF y normas municipales que regulen la materia.

° Pliego General de Condiciones de la IDR.-

07 — moneda de oferta, comparacion y pagos

7.1 - moneda de oferta
El oferente debera expresar el precio de su oferta en pesos uruguayos.

7.2 — comparacion de ofertas

La Administracion se reserva el derecho de adjudicar la licitacion a la o las ofertas
que considere mas convenientes para sus intereses, aunque no sea la de menor precio y también de
rechazar a su exclusivo juicio, la totalidad de las ofertas.

A los efectos de la evaluacion, la Administracion considerard tres items con sus correspondientes
puntajes :

1) Aptitud de la empresa para la ejecucién del contrato: Buena: 50 puntos, Regular:

25 puntos, e Insuficiente: 0 punto.

2) Precio: maximo 200 puntos

1) Aptitud de la Empresa: para la cual evaluara en forma conjunta los antecedentes

en contratos similares, capacidad operativa demostrada por los recursos humanos

y técnicos de cada propuesta, asignando los siguientes puntos: Buena: 50 puntos,

Regular: 25 puntos, e Insuficiente: 0 punto.

Para la correcta asignacion de puntajes, la Comisién de Adjudicaciones podra

ponderar los méritos de todas las empresas en conjunto, de cuya comparacion

determinara las diferencias entre las mismas.

2) El precio se evaluarad asignando 200 puntos a la propuesta de menor precio,

restandole a los demas un punto por cada unidad porcentual de sobreprecio

respecto de la mejor calificada.
De la suma de todos los puntajes, surgird la oferta mejor calificada.

La notificacidon de la adjudicacion a él o los adjudicatarios, constituird, a todos los efectos
legales, el contrato a que se refieren las normas legales y el presente pliego particular. Los
derechos y obligaciones del adjudicatario son las que surgen de las normas, el presente pliego y la
oferta.-
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7.3 — forma de pago

A tales efectos, el adjudicatario debera presentar dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la terminacién de cada mes, una factura debidamente conformada sin
observaciones por el representante técnico de la Intendencia y por el Director General
de Obras.

7.4 - ajuste de precio
El ajuste de precios se regird por el IPC con frecuencia semestral, tomandose como
indice base el vigente al momento de la apertura de ofertas.

7.5 - periodo de mantenimiento de validez de oferta

Las propuestas seran validas y obligaran a los oferentes a mantenerla por el término de
60 dias a contar desde el dia siguiente del correspondiente a la apertura de las mismas,
a menos que, antes de expirar dicho plazo, la Administracién ya se hubiera expedido
respecto a ellas. El vencimiento del plazo establecido precedentemente no librard al
oferente, a no ser que medie notificacidon escrita a la Administracidon de su decision de
retirar la oferta por fax y ésta no se pronunciara respecto de la adjudicacion en el
término de diez dias perentorios.

08 - garantias

8.1 - garantia de mantenimiento de oferta
No corresponde
8.2 - garantia de fiel cumplimiento de contrato

Dentro de los 5 (cinco) dias siguientes a la notificacion de la adjudicacion de la
contratacién o su ampliacién, el/los adjudicatario/s, en la Tesoreria Municipal
depositaran garantia de fiel cumplimiento de contrato equivalente al 5% (cinco por
ciento) de la contratacion debiendo agregar una copia del recibo de depdsito al
expediente licitatorio.

La falta de constitucidon de la garantia de fiel cumplimiento del contrato en tiempo y
forma excepto que se haya autorizado una prdrroga, hard caducar los derechos del o los
adjudicatario/s, pudiendo la Administracidn reconsiderar el estudio de la licitacién con
exclusiéon del oferente adjudicado en primera instancia.

La garantia podra constituirse al contado o con fianza de una aseguradora de plaza.

09 — plazo para trazado y replanteo

El replanteo debera iniciarse dentro de los diez (10) dias a partir de la fecha de
notificacion al Contratista de la aprobacién del contrato por la autoridad competente. El
Contratista sera notificado del dia y hora en que se efectuard el trazado y replanteo,
debiendo extenderse por duplicado un acta en que conste haberse verificado esta
operacién con arreglo al proyecto aprobado.

Uno de los ejemplares del acta se agregara al expediente respectivo, quedando el otro
en poder del Contratista.
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10 - ordenes de servicio

Durante la ejecucién de las obras mas el periodo que transcurra hasta la recepcion
definitiva, el Contratista se atendra a lo que resulte de las piezas del contrato y a las
6rdenes de servicio e instrucciones que expida por escrito el Director de las Obras y de
las cuales dard recibo el Contratista. Este estara obligado a cumplirlas aun cuando las
considere irregulares, improcedentes o inconvenientes.

Cuando el Contratista se crea perjudicado por las prescripciones de una orden de
servicio, debera, no obstante, ejecutarla, pudiendo sin embargo presentar sus
reclamaciones por escrito, bajo recibo en un plazo no mayor de 10 dias al Director de la
Obra, quien de inmediato las elevara informadas a sus superiores.

Si se dejara transcurrir este término sin presentar reclamaciones se entendera por
aceptado lo resuelto por la Direccidn de la Obra y no le serd admitido reclamacién
ulterior por tal concepto.

Las 6rdenes de servicio no liberan al Contratista de su responsabilidad directa por la
correcta ejecucién de los trabajos conforme a las reglas de su ciencia u oficio.

11 - recepcion provisoria de las obras

Si se encontrasen las obras en buen estado y con arreglo a las condiciones del contrato,
el Contratista a través de la Direccion de la Obra, propondra su recepcidn provisoria a la
Intendencia. Este ultimo si no tiene observacion que hacer las dard por recibidas
provisoriamente, comenzando desde la fecha del acta respectiva, el plazo de un aifo de
mantenimiento y conservacion.

Si las obras no se encontrasen ejecutadas con arreglo al contrato, se hara constar asi en
el acta, dando la Direccion de la Obra al contratista instrucciones detalladas y precisas y
un plazo para subsanar los defectos observados. A la expiracion de este plazo o, antes si
el Contratista lo pidiera, se efectuard un nuevo reconocimiento y si de él resultase que el
contratista ha cumplido las érdenes recibidas, se procedera a la recepcion provisoria.

Si no ha cumplido las drdenes recibidas, la Administracion podra declarar rescindido el
contrato con pérdida de la garantia. El plazo acordado por la direccién de la Obra para
efectuar las reparaciones no exime al Contratista de las responsabilidades y multas en
que pueda haber incurrido por no haber terminado en forma las obras en el tiempo
fijado en el contrato.

No estando conforme el Contratista con lo resuelto por la Direccion de la Obra, expondra
dentro del término de diez dias los fundamentos de su disconformidad. Si dejara
transcurrir este término sin presentar reclamaciones, se entenderda que acepta lo
resuelto por la Direccién de la Obra y no le serd admitida ninguna reclamacion ulterior.

12 - recepcion definitiva de las obras

Terminado el plazo de garantia, se procederd a la recepcién definitiva con las
formalidades indicadas para las provisorias y si las obras se encontrasen en perfecto
estado, se daran por recibidas labrandose el acta correspondiente.

Verificada la recepcidn definitiva del total de la obra, se hard la liquidacidn final de los
trabajos que con arreglo a las condiciones del contrato y érdenes de servicio hubieran
sido efectuados. Aprobada dicha liquidacién se devolveran las garantias al contratista,
previa deduccién de las multas en que hubiera incurrido y siempre que contra él no
exista reclamacién alguna por danos y perjuicios producidos a consecuencia de las obras
y que sean de su cuenta o por deudas de jornales.
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13 - rescision de las obras

La rescision del contrato, ademds de la pérdida de las garantias constituidas, hard
exigible los dafos y perjuicios emergentes del incumplimiento, y también dara derecho a
la Administraciéon a encomendar la finalizacién del objeto del contrato a un tercero por
cuenta del Adjudicatario.

Sin perjuicio de lo anterior, la Administracién - en caso de rescisién de contrato podra
ordenar el retiro del contratista de la faja de dominio publico y demas areas afectadas a
la obra, tomando posesién automaticamente de las mismas, asi como disponer el retiro
de personal y maquinaria afectada, la que, en caso de no efectuarse en el plazo de 5
dias, facultard a la Administracidn para hacerlo por cuenta del Contratista.

14 - aportes por leyes sociales

El Contratista deberd presentar, donde la Administracion se lo indique una planilla con
todo el personal afectado a la obra, sefialando aquél que estd exento de aportacion al
B.P.S., firmado por el Representante Técnico.

La presentacidon de esta planilla con la constancia de ingreso al B.P.S., es una de las
condiciones necesarias para que sea autorice el pago del certificado de obra del mes
correspondiente.

En caso de superarse el monto tope de Leyes Sociales las aportaciones que superen este
nuevo tope, segun resulte de las planillas de declaracion de personal presentadas por el
Contratista, se descontaran de los créditos que tuviera el Contratista con la Intendencia.

15 - el contratista mantendra limpio el emplazamiento

Durante el progreso de las obras el Contratista deberd mantener el emplazamiento
debidamente libre de toda obstruccién innecesaria y deberd almacenar o eliminar todo
el equipo de construccidon y los materiales sobrantes asi como quitar y remover del
emplazamiento todos los escombros, basuras y obras provisorias que ya no se necesiten.

16 - limpieza del emplazamiento una vez finalizadas las obras

Una vez finalizadas las obras, el Contratista limpiard y retirard del emplazamiento todo el
equipamiento para las mismas, los materiales sobrantes, los desperdicios y las obras
temporarias de cualquier tipo, y dejara todo el emplazamiento y las obras limpias y en
condiciones de operabilidad a satisfaccion de la Direccidn de la Obra.

En caso de incumplimiento de parte del Contratista de sus obligaciones, el Contratante
tendrd derecho a emplear y pagar a otros contratistas, personas o dependencias
estatales para llevar a cabo el resto del trabajo de limpieza. Los costos de dicho trabajo
seran de cargo del Contratista y en caso de incumplimiento de éste en el pago de los
mismos, el Contratante tendra derecho a deducir su importe de los créditos que tuviera
con el Contratista.

17 - calidad de los materiales

Todos los materiales a emplear en las obras deberdn cumplir con lo especificado en la
SECCION Il (Especificaciones Técnicas Particulares) de este pliego. El Contratista no
podra utilizar en la obra un material que no haya sido previamente aceptado por la
Direccién de la obra.

Arq. Juan E. Rangel Lago - Cubierta de salones del Club Lavalleja



Intendencia Departamental de Rivera
Direccion General de Obras
Of. de Gestion Social-Urbana

18 — cartel de obra

El contratista debera colocar un cartel de 3.00 m. de ancho por 2.00 de altura que
indique la obra.

19 - subcontratos y cesiones

No se admitird la subcontratacion de los trabajos ni la cesién de la adjudicacidn, sin
previo consentimiento por escrito dado por la administracion.

20 - multas
Por el incumplimiento en la realizacién del servicio dentro del plazo estipulado la
Administracién aplicarda una multa de 1% del monto del contrato (sin incluir leyes
sociales) por dia de atraso.
El incumplimiento de las Ordenes de Servicio impartidas por la Inspeccién del Servicio,
segun las exigencias del Pliego, sera sancionado con una multa del 2% del monto del
contrato (sin incluir leyes sociales) por dia y por cada orden incumplida.
Ante la constatacién de que no se cumplen los minimos requeridos en lo referente a
mano de obra, se aplicara una multa diaria del 1% del monto del contrato (sin incluir
Leyes Sociales) por cada dia en que se constate que el minimo requerido de mano de
obra no ha sido cumplido.
Todas las multas seran descontadas de la facturacion y/o de la garantia de cumplimiento
de contrato, segun corresponda.
Todo ello, sin perjuicio de la potestad de la Administracion de declarar rescindido el
contrato con la pérdida de la retencién en concepto garantia de cumplimiento de
contrato y cobro de los dafios y perjuicios en la via pertinente.

21 - medidas de seguridad
Durante el desarrollo de las tareas los operarios deberdn estar perfectamente
identificados vy visibles al transito, y contaran con los elementos de seguridad exigidos
legalmente a tales efectos (chalecos reflexivos, conos delimitando la zona de trabajo en
un numero no inferior a seis, cascos, botines con punta de acero, etc.), siendo de total y
absoluta responsabilidad del contratista su cumplimiento, estando la IDR exonerada de
toda responsabilidad.
El contratista cumplird con todas las leyes laborales vigentes durante el plazo de la
contratacién, asi como con todas sus obligaciones fiscales y contratacion de seguros para
el personal (BPS, DGI, MTSS, BSE).
El/ o los vehiculos usados por el contratista, y destinados a la obra a realizar, deberan
contar con seguro contra terceros.
La constatacion del incumplimiento de cualquiera de los extremos aqui previstos podra
dar lugar a la rescision de la contratacion con el cobro automatico de multas y de la
garantia de cumplimiento.
El contratista sefializara adecuadamente los tramos en que trabaja de forma de procurar
seguridad para los usuarios, durante el dia y la noche.

22 - representacion técnica, direccion técnica e inspeccion del servicio
de la empresa

El contratista debera contar con un profesional (Ingeniero Civil o o Arquitecto) el cual se
designard en la propuesta, y serda responsable de los trabajos. EIl mismo debera
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contactarse como minimo semanalmente con el responsable técnico por los trabajos
designado por la Intendencia Departamental de Rivera, a fin de evaluar el desarrollo de
los trabajos, y conjuntamente realizar 1 (una) recorrida mensual dentro del drea
adjudicada.

La designacion de dicho técnico debera ser aprobada por escrito por la Direccidon General
de Obras de la Intendencia Departamental de Rivera y sera sustituido toda vez que esta
lo estime necesario para el mejor desarrollo de los trabajos.

Independientemente de lo expuesto anteriormente el responsable técnico por parte de
la Intendencia Departamental de Rivera podrd realizar las recorridas que considere
pertinentes en la zona de trabajo, por tal motivo la empresa debera contar en forma
permanente en la zona con un capataz o encargado con el cual se pueda contactar dicho
responsable técnico por el municipio en el momento que lo crea oportuno, a tales
efectos se deberd indicar por parte del adjudicatario el nombre del encargado y el
teléfono o celular correspondiente.-

En cada recorrida se labrard un acta indicando el estado de la obra en el caso que se
constaten irregularidades se aplicardn las multas estipuladas anteriormente. Las
notificaciones realizadas al capataz o encargado de la obra se consideraran vélidas para
la empresa.

23 - servicios publicos existentes

Con anterioridad al inicio de los trabajos el contratista debera solicitar informacidn a los
distintos organismos publicos (UTE, OSE, ANTEL) acerca de tendidos y canalizaciones
existentes en la zona.

Todas las instalaciones existentes de servicio publico que aparecieran en la zona de
trabajo deberan ser rigurosamente resguardadas por el Contratista, que sera el Unico
responsable por cualquier dafio que les pueda suceder por haber sido insuficientes las
medidas de precaucién.

24 - responsabilidades y obligaciones del contratista

El contratista sera en todos los casos responsable de los dafios y perjuicios ocasionados
por la imprudencia o mala fé de sus agentes ya sea frente a la Intendencia
Departamental y/o terceros, respondera en todos los casos directamente ante la IDR y/o
terceros de los dafios producidos a las personas y/o a las cosas que con motivo de la
ejecucién de las obras ocasionaran cualquiera sea la causa o naturaleza, quedando
entendido que por ello no tendra derecho a pedir compensacion alguna.

25- TRIBUNAL DE CUENTAS

La presente licitacion esta supeditada a la condicion resolutoria de su aprobacion por el
Tribunal de Cuentas.

26- OBLIGACIONES DE LA EMPRESA
Asimismo, y de acuerdo a lo dispuesto por las leyes 18.098 , 18.099, y 18.251, la

empresa adjudicataria estara obligada a :
a) respetar los laudos de los Consejos de Salarios con respecto a sus trabajadores y otras
obligaciones laborales,
b) exhibir a la Administracidn, toda vez que esta lo solicite la documentacién que lo acredite;

e aaceptar que la Intendencia pueda retener de los pagos, los créditos laborales adeudados;

d) el incumplimiento de todo lo anterior podra dar lugar a la rescisidén del contrato con mas
los dafios y perjuicios.
Las empresas oferentes deberan tener presente la obligacion establecida en el art. 14 de la
ley 17.897 (porcentaje de trabajadores inscriptos en bolsa de Trabajo del Patronato de
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Encarcelados y liberados) y en la ley 18.516 (porcentaje de mano de obra local).

La empresa debera presentar una declaracion jurada de que cumple con las normas de
seguridad y salud ocupacional, en especial, si correspondiere deberan presentar estudio y plan
de seguridad e higiene (decreto 283/96), Libro de Obra (ambos recibidos y sellados por el
MTSS). Asimismo antes del armado de cualquier andamio debera obtener la autorizacion del
MTSS.
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seccion Il
Substitucion de cubierta de salones del club Lavalleja

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

01) marco general y concepto

La presente memoria trata de las obras a ejecutar para la sustitucion de la cubierta de los salones del
club Lavalleja, de la ciudad de Rivera.

Los trabajos a realizar consistiran en la ejecucion total del proyecto.

02) descripcion de los trabajos a realizar

Comprende la realizacidn de la totalidad de las obras para la concreciéon de la sustitucidn del techo,
respetando las terminaciones, materiales, niveles y caracteristicas indicadas en los recaudos graficos
y escritos. Las alternativas o cambios a manejar podran ser acordadas con el Arquitecto Director de
Obras (ADO) designado por la Intendencia Departamental de Rivera (IDR).

Todas las tareas se entregardn completamente terminadas y aprobadas por la Direccion de Obra.

Los trabajos que se realizaran segun etapas, que seran establecidas previamente, por escrito, al inicio
general de las obras y coordinadas con el ADO.

Todos los trabajos se realizardn de acuerdo a la presente Memoria, a las reglas de la buena
construccidn y a lo sefialado en la Memoria General del Ministerio de Transporte y Obras Publicas.

03) implantacion general / obrador

Instalacidn de servicios de agua y luz para uso exclusivo de la obra.

Cartelera informativa y de seguridad.

Dado que las obras a realizar son dentro de las instalaciones del Club Lavalleja, los lugares de
depdsito y prevision de estacionamiento pueden ser acordados con la administracion del sitio en
coordinacion con el ADO.

04) limpieza

Ademas de los aspectos de limpieza para los diversos tipos de materiales previstos (que deberan
efectuarse siempre inmediatamente después de terminacién de los respectivos trabajos, cuando esto
no esté especificamente indicado), deberd hacerse una limpieza final integral para la entrega de la
obra, la que debera coordinarse con el Director de Obras.

05) prevencion
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Botiquin
La Empresa proveera y mantendrd completo el botiquin de primeros auxilios reglamentario para su
personal.

06) trabajos en el sitio

Generalidades

La Empresa debera tomar conocimiento de las condiciones del terreno.

En su visita el contratista tomara nota debida de las existencias e incluird en su propuesta, sin
excepcion, todos los trabajos que sean necesarios realizar de cualquier indole para la ejecucion de la
obra tal como consta en los Planos y en esta Memoria, teniendo en cuenta que en ninglin momento
y bajo ninguna circunstancia se cursaran o aprobaran facturas adicionales que tengan su origen en
aspectos no previstos.

Previo a la licitacion, los postulantes pueden hacer las investigaciones necesarias de la estructura de
la cubierta para satisfacer las inquietudes que puedan tener sobre las condiciones del mismo, no
pudiendo alegar desconocimiento en caso de ser necesario efectuar cambios previstas en la
documentacion de la obra del proyecto.

07) replanteo

Generalidades

El replanteo lo efectuard la Empresa con sus instrumentos o equipos y sera verificada por el ADO,
antes de dar comienzo a los trabajos.

Cualquier incompatibilidad hallada entre los planos y el replanteo de obra serd comunicada al ADO.
Cualquier trabajo extraordinario o aun demoliciones de muros, columnas, vigas, etc., rellenos o
excavaciones, etc., que fuere necesario efectuar con motivo de errores cometidos en el replanteo,
sera por cuenta exclusiva de la Empresa, la que no podra alegar como excusa la circunstancia de que
el ADO ha estado presente mientras se hicieron los trabajos.

08) materiales a emplear

Provision y control

La empresa proveerd los materiales, estos deberan ser expresamente aprobados por el ADO, antes
de su incorporacidén a Obra, o de lo contrario serdn rechazados si asi fuera el caso.

Calidades

Los materiales, seran de lo mejor de su clase. A los efectos de su empleo, en cuanto se refiere a
medidas, estructuras vy calidades, debera recabarse la plena conformidad del ADO, sin cuya
aprobacién no podran ser incorporados a la obra bajo ninglin concepto y deberan retirados a la
brevedad.

La presentacién de muestras de materiales y/o elementos que se incorporaran a las obras, se
someterdan a la aprobacion del ADO, siendo su custodia responsabilidad de la Empresa.

9) cubierta
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Para la cubierta se empleara chapa “ARMCO” (o de calidad igual o superior), ondulada comun, calibre
N2 26, con un solape minimo de 2 1/2 ondas en el sentido de la direccion de los vientos
predominantes en la zona de implantacion de la obra.

En todos los casos seran colocadas con los tirafondos recomendados por la marca.

La estructura del techo se realizard de forma idéntica a la existente, sustituyendo toda la madera
actual por nueva.

Sobre la cumbrera se colocaran piezas recomendadas por el fabricante. El solape entre los dos niveles
de techo sera de 30cm.

Sobre las dos caidas se colocaran canalones de desague de chapa doblada. Los desaglies verticales de
pluviales se realizara por los extremos. Se realizaran bocas de desagiies abiertas como receptaculo a
nivel de suelo, y desde estas se canalizaran con cafios de PVC de 100mm al cordon de la vereda mas
préximo.

10) albaiiileria

Generalidades

La mamposteria se ejecutara de acuerdo a las siguientes exigencias:

* Se respetara en un todo la calidad de los materiales correspondientes, establecido por separado.

* Serda de ladrillos de campo de primera calidad.

* Las juntas verticales seran alternadas en dos hiladas sucesivas, consiguiendo una perfecta y
uniforme trabazén en el muro.

* Los muros se levantaran simultdneamente al mismo nivel para regular el asiento y el enlace de la
albafiileria con la estructura de la cubierta.

Capa aisladora

La capa aisladora serd doble y se colocard sobre todos en forma continua y unida con las capas
verticales.

Se hara con una mezcla hidréfuga formada por una parte de cemento Pdrtland, 3 partes de arena
terciada y cantidad proporcional de pasta hidrofuga de marca reconocida, disuelta en el agua con
que debe prepararse la mezcla, en la proporcidn indicada por el fabricante.

No se continuara la albafiileria hasta transcurridas 24 hs. de aplicada la capa aisladora.

La capa aisladora tendra un espesor de 15 mm y se colocara con esmero y sin interrupcién para evitar
por completo las filtraciones y humedades.

Azotado hidréfugo

Se aplicara una capa de alisado hidrofugo de 1cm de espesor como minimo. Planchado a cuchara
con mortero de cemento en proporcidon 1:3 con agregado de hidréfugo "Ceresita" o “Sika” segun
especificaciones del fabricante.

Lo mismo se ejecutara sobre los paramentos que hayan sufrido modificaciones a la hora de sustituir
la estructura de la cubierta.

FORMULARIOS Y ANEXOS

FORMULARIO N2 1

FORMULARIO DE CARTA PODER

Lugary fecha.............
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Por la presente carta poder ................ (nombre del/los poderdante/s) autorizo/amos
- TR (nombre del/los apoderado/s con Cédula de Identidad de ........... LI
para que en mi/nuestro nombre y representacion, realice/n todo tipo de tramites,
gestiones y peticiones ante cualquier oficina o reparticion de la Intendencia
Departamental de Rivera, en relacién con cualquier licitacidon en trdmite o que se efectie
en el futuro en dicha Intendencia.

En consecuencia el/los apoderado/s queda/n facultado/s expresamente para:

a) Retirar la documentacién necesaria para poder participar en las licitaciones.
b) Gestionar la inscripcién de la Empresa en los registros existentes

c) Entregar en depdsito las garantias necesarias y retirarlas en el momento que indique
la Intendencia Departamental.

d) Firmar las propuestas y presentarlas en el acto de apertura, pudiendo realizar las
observaciones que estime convenientes - siempre que se refieran a dicho acto -
exigiendo o no que se deje constancia en el acta respectiva.

e) Efectuar declaraciones sean juradas o no.
f) Interponer todo tipo de recursos.

g) Otorgar y suscribir todo tipo de documentos y especialmente los contratos
pertinentes con la Intendencia Departamental de Rivera en caso de ser adjudicatario/s
de la Licitacion con todas las clausulas y requisitos de estilo.

La intervencién personal del/los mandante/s en el trdmite no significard revocacion
tacita del presente, el que se tendra por vigente y valido hasta tanto no se notifique por
escrito a las oficinas y reparticiones en las cuales fue presentado, su suspension,
limitacién o revocacion.

Solicito/amos la intervencion del Escribano......... a los efectos de certificacion de firmas.

Firmas
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SIGUE certificacion notarial de firmas, en sellado notarial y con los timbres
correspondientes.

En caso de tratarse de Sociedades, el Escribano actuante debera hacer un control
completo de las mismas (N2, F2 y L2 de inscripcidn en el Registro Publico de Comercio,
publicaciones, representacion de los firmantes, vigencia de los cargos). En caso de ser
sociedad andnima, decreto que autoriza su funcionamiento. En caso de que la sociedad
actue por poder, vigencia del mismo
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FORMULARIO N2 2

FORMULARIO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

...... de........ de 2012

Sr. Intendente Departamental

............ gue suscribe, estableciendo a todos los efectos legales ..................(domicilio,
numero de teléfono y fax), se compromete, sometiéndose a las Leyes y Tribunales del
pais, con exclusion de todo otro recurso, a ejecutar la totalidad de la obra designada
RPPURT ", de acuerdo al Proyecto que declara conocer, asi como las Especificaciones
y Pliegos correspondientes, por los siguientes precios unitarios (indicar precios en pesos
uruguayos con letras y nimeros por cada uno de los rubros indicados en el cuadro de
Metrajes) por lo que resulta un total de S ....... ( pesos uruguayos) con leyes sociales para
la obra de referencia.

Saluda a usted atentamente,

Firma del Contratista o
Representante Legal
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	El/ o los vehículos usados por el contratista, y destinados a la obra a realizar, deberán contar con seguro contra terceros. 
	La constatación del incumplimiento de cualquiera de los extremos aquí previstos podrá dar lugar a la rescisión de la contratación con el cobro automático de multas y de la garantía de cumplimiento. 
	El contratista señalizará adecuadamente los tramos en que trabaja de forma de procurar seguridad para los usuarios, durante el día y la noche. 
	El contratista deberá contar con un profesional (Ingeniero Civil o o Arquitecto) el cual se designará en la propuesta, y será responsable de los trabajos. El mismo deberá contactarse como mínimo semanalmente con el responsable técnico por los trabajos designado por la Intendencia Departamental de Rivera, a fin de evaluar el desarrollo de los trabajos, y conjuntamente realizar 1 (una) recorrida mensual dentro del área adjudicada. 
	 
	Con anterioridad al inicio de los trabajos el contratista deberá solicitar información a los distintos organismos públicos (UTE, OSE, ANTEL) acerca de tendidos y canalizaciones existentes en la zona. 
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