

ชุดลอกคลองวัดเพลง 69

13 ก.พ.

69


ส่งมอบงาน

27 ก.พ.

69

ตรวจรับ






































แบบรูปรายการงานก่อสร้าง
ชุดลอกคลองลัดวัดเพลง จากคลองบางพรมถึงคลองบางน้อย
รายการเลขที่ ขตช. 13/2569

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตตลิ่งชัน มีความประสงค์จะดำเนินการ ชุดลอกคลองลัดวัดเพลง จากคลองบางพรมถึงคลองบางน้อย แขวงบางเขื่อนขันธ์ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างดังกล่าวแล้ว โดยดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รายละเอียด ดังนี้

1. ความเป็นมา

เนื่องจากคลองลัดวัดเพลง จากคลองบางพรมถึงคลองบางน้อย ชุดลอกครั้งสุดท้ายเมื่อปี 2555 ปัจจุบันมีสภาพตื้นเขินและมีดินเลนเป็นจำนวนมาก ประกอบกับมีวัชพืชผักตบชวาเกิดขวางทางน้ำ เป็นอุปสรรคในการระบายน้ำ การสัญจรทางน้ำของประชาชน และเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการระบายน้ำในพื้นที่เขตตลิ่งชัน จึงเห็นควรชุดลอกคลองลัดวัดเพลง จากคลองบางพรมถึงคลองบางน้อย เพื่อประโยชน์ของประชาชนที่อาศัยบริเวณคลองดังกล่าว

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการระบายน้ำในพื้นที่เขตตลิ่งชัน

2.2 เพื่อประโยชน์ของประชาชนที่อาศัยบริเวณคลองดังกล่าว

3. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย

3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

3.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรุงเทพมหานคร (สำนักงานเขตตลิ่งชัน) ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

นายวิฑูรย์ นครสุต
นายช่างโยธาชำนาญงาน
ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตตลิ่งชัน

นายกรัณย์วุฒิ ตระกูลพันโชค
นายช่างโยธาชำนาญงาน
ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตตลิ่งชัน

นายปฏิภาณ ใจอินตะ
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตตลิ่งชัน

(นายพัฒน์ภูมิ อิงปัญญา)
นิติกรปฏิบัติการ
ฝ่ายเทคนิค สำนักงานเขตตลิ่งชัน

3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

3.11 เมื่อกรุงเทพมหานคร (สำนักงานเขตตลิ่งชัน) ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างให้ดำเนินการแล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานต้องมีวิศวกรประจำ โดยแนบสำเนาการยื่นแบบแสดงรายการหักภาษี ณ ที่จ่าย พร้อมสำเนาหลักฐานการรับเงินภาษีดังกล่าวจากสรรพากรเขต ของเดือนก่อนหน้าเดือนที่มีการลงนามในสัญญา

3.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า 900,000.00 บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่กรุงเทพมหานคร (สำนักงานเขตตลิ่งชัน) เชื่อถือ

4. แบบสรุปรายการงานก่อสร้างที่จะดำเนินการจ้างก่อสร้างและเอกสารแนบท้ายอื่นๆ

งานขุดลอกคลองลัดวัดเพลง จากคลองบางพระถึงคลองบางน้อย ตามรายการและแบบ ดังนี้

1. รายการฉบับนี้ เลขที่ ขตช.13/2569 จำนวน 7 แผ่น

2. แบบเลขที่ ขตช. 13/2569 จำนวน 2 แผ่น

3. รายการมาตรฐานการขุดลอกคลอง เลขที่ กรบ.1/2558 จำนวน 6 แผ่น

หากแบบและรายการขัดแย้งกันให้ถือตามรายการฉบับนี้เป็นหลักในการดำเนินการ หากรายการมาตรฐานขัดแย้งให้ถือตามรายการฉบับนี้เป็นหลักในการดำเนินการ หากมีข้อขัดแย้งจำเป็นต้องวินิจฉัยให้ถือคำวินิจฉัยของฝ่ายโยธาเป็นข้อยุติ

4.1 ปริมาณงาน

- ขุดลอกคลอง กว้างประมาณ 3 - 5 ม. ยาวประมาณ 1,086 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.80 ม. ระดับขุดลอก -1.00 ม.รทก. ปริมาณดิน 2,900 ลบ.ม.


4.2. ข้อกำหนดเฉพาะงาน

1. การขุดลอกตามสัญญา ให้เป็นไปตามแบบและรายการขุดลอกเฉพาะงาน ซึ่งคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ได้ลงนามกำกับเป็นส่วนหนึ่งแห่งสัญญาการขุดลอก

2. ผู้รับจ้างรับว่าได้ตรวจสอบสถานที่ขุดลอก รวมทั้งแบบและรายการขุดลอกคลองทุกฉบับที่กล่าวแล้ว และเข้าใจความหมายโดยแจ่มแจ้งแล้ว

3. ในกรณีที่แบบและรายการขัดแย้งกันให้ถือตามรายการฉบับนี้เป็นหลักในการดำเนินการ หากรายการมาตรฐานขัดแย้งให้ถือตามรายการฉบับนี้เป็นหลักในการดำเนินการ หากมีข้อขัดแย้งจำเป็นต้องวินิจฉัยให้ถือคำวินิจฉัยของฝ่ายโยธาเป็นข้อยุติ


นายวิทิต นครสุต
นายช่างโยธาชำนาญงาน
ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตตลิ่งชัน


นายกรัณย์วุฒิ ตระกูลปนโชค
นายช่างโยธาชำนาญงาน
ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตตลิ่งชัน


นายปฐภาน ใจอินดี
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตตลิ่งชัน

ตรวจร่างสัญญาแล้ว


(นายปฐภาน ใจอินดี)
นิติกรปฏิบัติการ
ฝ่ายเทคนิค สำนักงานเขตตลิ่งชัน

4. งานปลักย่อยส่วนใหญ่ที่ไม่ได้ระบุไว้ในแบบ หรือรายการชุดลอก แต่มีความจำเป็นต้องกระทำเพื่อให้งานชุดลอกสำเร็จไปโดยเรียบร้อยตามหลักวิชาช่างที่ดี และหรือเพื่อให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ หรือ มีควาีนิจนัยของผู้ออกแบบให้แก้ไขเกี่ยวกับแบบและรายการชุดลอก หากการแก้ไขนั้นไม่ผิดไปจากสาระสำคัญแห่งแบบและรายการชุดลอก ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะยินยอมรับทำงานนั้น ๆ ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยโดยไม่คิดค่าจ้างเพิ่มเติมจากที่ได้ตกลงกันไว้

5. ในกรณีที่แบบมิได้ระบุหมวดระดับมาตรฐานที่ใช้อ้างอิงในการชุดลอก ให้เจ้าหน้าที่ของ ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้กำหนดหมวดระดับมาตรฐานส่วนที่จำเป็นให้ผู้รับจ้างและผู้รับจ้างจะต้องดูแลรักษาไม่ให้เกิดความเสียหายเปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลาการชุดลอก

6. หมวดระดับนอกเหนือจากที่กล่าวในข้อ 5 ที่ต้องทำเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการชุดลอก ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดทำและรับผิดชอบเองทั้งสิ้น ในการตรวจรับงานของคณะกรรมการตรวจการจ้าง จะใช้หมวดระดับมาตรฐานที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายผู้ว่าจ้างกำหนดให้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบเท่านั้น

7. ให้ผู้รับจ้างจัดทำป้ายของบริษัท ห้างฯ ร้าน และป้ายประกาศต่าง ๆ ตามที่เจ้าหน้าที่ กำหนดติดไว้ ณ บริเวณที่ทำการชุดลอกตามจำนวนผู้ควบคุมงานกำหนดให้

8. สิ่งกีดขวางต่อการชุดลอก เช่น สมบัติของการไฟฟ้าฯ ประปาฯ โทรศัพท์ฯ หรือสะพาน เข้าที่ประชาชน ให้ผู้รับจ้างแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อผู้ว่าจ้างจะได้พิจารณาช่วยเหลือ ติดตาม ขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องย้ายให้ หรือพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม

9. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุภัยอันตราย หรือความเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น กับงาน ประชาชน หรือคนงานของผู้รับจ้างเอง

10. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อความชำรุดเสียหายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับสาธารณูปโภค เช่น ถนน ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าฯ ประปาฯ โทรศัพท์ฯ ฯลฯ หรือทรัพย์สินอื่นใดของผู้ว่าจ้าง หรือบุคคลภายนอก อันเกิดจากการกระทำของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง หรือตัวแทนของผู้รับจ้าง ไม่ว่าจะโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อ ก็ตาม โดยผู้รับจ้างจะต้องชดเชยเงินค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้าง หรือบุคคลภายนอก และหรือ ทำการบูรณะ ซ่อมแซม และหรือทำขึ้นใหม่ให้กลับคืนสภาพดีตามเดิมโดยเร็วตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด หากผู้รับจ้างเพิกเฉย หรือ บิดพลิ้วไม่ดำเนินการดังกล่าว หรือทำพอเป็นพิธี ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าดำเนินการแทน หรือมอบหมายผู้หนึ่งผู้ใด ดำเนินการแทน โดยผู้รับจ้างจะต้องออกค่าใช้จ่ายในการนี้ทั้งหมด หรือผู้ว่าจ้างอาจออกเลิกสัญญาจ้างเสียก็ได้ พร้อมทั้งมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอื่น ๆ ด้วย

11. ผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกในการจราจรในระหว่างการชุดลอกตลอดเวลา และจะต้องติดตั้งเครื่องหมายจราจร สัญญาณป้องกันอันตรายต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมายข้อบังคับและคำสั่งของ เจ้าพนักงานจราจรทุกประการ

12. ผู้รับจ้างให้สัญญาว่า โรงงานชั่วคราว หรือวัสดุก่อสร้างที่ผู้รับจ้างนำเข้ามายังสถานที่ ชุดลอก หรือการจอดเครื่องจักรกลและรถบรรทุกของผู้รับจ้างจะไม่กระทำให้เกิดขวางการสัญจรของประชาชน และยานพาหนะที่ผ่านไปมาและเมื่อเลิกงานแล้วผู้รับจ้างจะต้องเก็บเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ อุปกรณ์ต่าง ๆ ไว้ภายในบริเวณที่ไม่กระทำให้เกิดขวางการสัญจรของประชาชนและยานพาหนะ ที่ผ่านไปมาเช่นเดียวกัน

นายวิทิศ นครสุต
นายช่างโยธาชำนาญงาน
ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตตลิ่งชัน

นายกรัณย์วุฒิ ตระกูลปนโชติ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตตลิ่งชัน

นายปฏิภาณ ใจอินตะ
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตตลิ่งชัน

ตรวจร่างสัญญาแล้ว

นางบุญ อิงปัญญาภัก
นักปฏิบัติกร
ฝ่าย สำนักงานเขตตลิ่งชัน

13. ในระหว่างการขุดลอกนั้นให้เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างต้องทำการเข้าบำรุงรักษาซ่อมแซม ส่วนใด ๆ ที่เกิดชำรุดเสียหาย เนื่องจากผลการดำเนินการขุดลอกคุลของของผู้รับจ้าง ณ สถานที่ขุดลอก และบริเวณใกล้เคียงให้อยู่ในสภาพใช้การได้ตามปกติ

14. ผู้รับจ้างต้องหาทางป้องกันไม่ให้ดินเลนหรือวัสดุอื่นๆ ตกลงไปในบ่อพักหรือท่อระบายน้ำ เป็นอันตราย และถ้ามีกรณีเช่นนี้เกิดขึ้นไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ผู้รับจ้างต้องรีบจัดการเก็บวัสดุดังกล่าวขึ้นจากบ่อพัก ท่อระบายน้ำให้หมดสิ้นโดยไม่ชักช้า

15. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเทพวัดระยะยาว 50 ม. จำนวน 1 ม้วน และไม้วัดค่าระดับ จำนวน 1 ชุด ไว้ใช้ในราชการตรวจสอบการขุดลอกคลอง โดยจัดหาให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

16. ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันพึงมีจากการที่ต้องจ้างเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อพิทักษ์ทรัพย์สิน หรือเพื่ออำนวยความสะดวกใดๆ อันเนื่องจากการขุดลอก ผู้รับจ้างจะต้องมีหน้าที่จัดจ้างและจ่ายค่าจ้างทั้งสิ้น

17. ผู้รับจ้างต้องตรวจแบบ รายการและรายละเอียดต่าง ๆ ถ้าปรากฏว่ามีส่วนใดที่ขัดแย้งกัน หรือเป็นปัญหา ให้ผู้รับจ้างเสนอขออนุญาตจากผู้ว่าจ้างทันที

18. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวิศวกรและเจ้าหน้าที่ที่มีความสามารถในการกำกับควบคุมงาน ในส่วนของผู้รับจ้างให้การขุดลอกได้ความลึกถูกต้องตามแบบและรายการ

19. ผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องมือ เครื่องจักร หรือแรงงานที่ต้องใช้ให้พร้อมที่จะลงมือทำงาน ได้ภายใน 7 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

20. ให้ผู้รับจ้างจัดเตรียมอุปกรณ์ในการตรวจสอบระดับของการขุดลอกและเรือที่ใช้เป็น พาหนะสำหรับผู้ควบคุมงาน หรือคณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อใช้ในการตรวจสอบไว้ที่หน่วยงาน อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับและเรือหรือพาหนะที่ใช้ตรวจสอบต้องอยู่ในสภาพดี ขนาดเหมาะสม

21. ผู้รับจ้างจะต้องถ่ายรูปแบบสถานที่และงานขุดลอกคลองทั้งก่อนดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ และดำเนินการแล้วเสร็จเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ และจัดทำรายงานการตรวจรับงาน

22. การดำเนินการขุดลอกในกรณีข้อกำหนดเฉพาะงานอนุญาตให้ทั้งดินริมตลิ่ง หรือขานตลิ่ง จะต้องทิ้งให้ห่างจากตลิ่งตามผู้ออกแบบหรือช่างควบคุมงานกำหนด แล้วให้ผู้รับจ้างทำการตกแต่งดินนั้น ให้เรียบร้อย โดยใช้แรงงานคน หรือเครื่องจักร ห้ามนำดินเลนมาปะไว้ที่เชิงลาดตลิ่ง หรือบริเวณใต้ถนนบ้าน ริมคลอง หากไม่สามารถทิ้งดินให้ห่างจากริมตลิ่ง หรือขานดินตามที่กำหนดไว้ได้ ให้ผู้รับจ้างจัดทำรายละเอียด และข้อปัญหานำเสนอฝ่ายโยธาให้ความเห็นชอบก่อน และในกรณีที่กำหนดให้ขนย้ายดินไปทิ้งผู้ว่าจ้าง จะกำหนดสถานที่ทิ้งดินให้ และหรือ ให้ผู้รับจ้างหาสถานที่ทิ้งดินเอง ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมต่อไป

23. บริเวณที่เป็นท่อลอด สะพานท่อ สะพาน ค.ส.ล. หรือสะพานไม้ที่อยู่ในแนวขุดลอก ให้ผู้รับจ้างทำการล้างท่อ หรือขุดลอกให้เรียบร้อย ทั้งนี้ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเนื้องาน

24. การดำเนินการขุดลอก หากจำเป็นต้องรื้อถอนสิ่งก่อสร้าง เช่น สะพาน หรือสิ่งกีดขวาง อื่น ๆ ออก เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องทำการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ดีเหมือนเดิม ก่อนส่งมอบงาน หากปรากฏว่าสิ่งกีดขวาง หรือทรัพย์สินอื่นใดเสียหาย ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบ

25. ในกรณีที่ผู้รับจ้างนำรถบรรทุกเข้าไปรับดินตามถนน ตรอก ซอยต่าง ๆ ต้องไม่ให้เป็นที่ กีดขวางการจราจร ถ้าหากมีการตกลงของดินเลนผู้รับจ้างจะต้องทำการเก็บกวาดทำความสะอาด ให้เรียบร้อยเมื่อทำการขนย้ายแล้วเสร็จทุกวันจนกว่าจะส่งมอบงาน หากปรากฏความเสียหาย หรือความเดือดร้อน ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้ผู้ควบคุมงานอาจพิจารณาสั่งให้หยุดการปฏิบัติงานและรายงานให้ผู้รับจ้าง ทราบได้

นายวิฑิต บุตรสุด
นายช่างโยธาชำนาญงาน
ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตตลิ่งชัน

นายกรัณย์วุฒิ ตระกูลพนโซ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตตลิ่งชัน

นายปฏิภาณ ใจอินดี
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตตลิ่งชัน

(นายทัศนภูมิ อิงปัญญาภพ)
นิติกรปฏิบัติการ
ฝ่ายเทคนิค สำนักงานเขตตลิ่งชัน

26. ในกรณีที่มิบ้านรูก้าแนวคลอง หรือสภาพตลิ่งไม่สามารถที่จะทำการขุดลอกตามแบบได้ ให้ผู้รับจ้างจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการขุดลอกรวมทั้งระดับกว้าง ลึก เท่าที่จะสามารถดำเนินการได้ ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณา เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วจึงดำเนินการได้ แต่ทั้งนี้ผู้ว่าจ้างสามารถพิจารณาลด เนื่องจาก วงเงินและระยะเวลาดำเนินการได้ตามความเหมาะสม

27. ดิน เลน ขยะ ตอไม้ หรือวัตถุอื่น ๆ ผู้รับจ้างต้องนำขึ้นจากคลองให้หมด โดยถือว่าสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของเนื้องานด้วย

28. ให้ผู้รับจ้างขุดลอกคูแยกต่าง ๆ ที่เชื่อมกับคลองที่ขุดลอกจากปากคลองเข้าไปโดยอยู่ในดุลพินิจเจ้าหน้าที่ควบคุมงาน

29. ในการขุดลอกได้สะพานคอนกรีต หรือสิ่งก่อสร้างที่ไม่อาจรื้อถอนได้ หรือหากรื้อถอนแล้วจะทำให้เกิดความเสียหาย หรืออันตราย ให้ผู้รับจ้างจัดหาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ที่เหมาะสม เข้าดำเนินการ หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามแบบ ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำรายละเอียดแบบรูปและรูปตัดพร้อมชี้แจงอุปสรรคเสนอขอคำวินิจฉัยจากฝ่ายโยธา

30. ในการดำเนินการขุดลอกหากมีความจำเป็นให้ผู้รับจ้างสร้างทำนบกั้นน้ำชั่วคราว เพื่อ สูบน้ำออกเป็นช่วง ๆ แล้วใช้แรงงานขุดลอก เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วให้รื้อทำนบกั้นน้ำชั่วคราวออก ทั้งนี้ ให้ผู้รับจ้าง ต้องจัดหาเครื่องสูบน้ำที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการระบายน้ำผ่านสถานที่ปิดกั้นน้ำ พร้อมเสนอรูปแบบปิดกั้นน้ำและรายละเอียดต่าง ๆ ให้ฝ่ายโยธาพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการ

31. ผู้รับจ้างต้องดูแลรักษาความสะอาดโดยการจัดเก็บขยะ วัชพืชเป็นประจำวันกว่างานจะแล้วเสร็จ

32. ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างรื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายสิ่งปิดกั้นคลองออกในกรณีที่ก่อความเดือดร้อนแก่ประชาชน ในกรณีนี้ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างและจะเรียกร้องค่าเสียหายต่าง ๆ จากผู้ว่าจ้างมิได้

33. ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการตามรูปแบบ รายการและข้อกำหนดตามสัญญาจ้าง หรือการดำเนินการนั้นอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับผู้ว่าจ้าง หรือสิ่งก่อสร้างในบริเวณใกล้เคียงได้ ให้ผู้รับจ้าง ขอคำวินิจฉัยจากผู้ว่าจ้างและให้ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยนั้นโดยเคร่งครัด


34. ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบปริมาณดินขุดระหว่างทำการขุดลอกจนถึงงานขุดลอกแล้วเสร็จตามวิธีการที่เป็นมาตรฐานและลงนามรับรองความถูกต้องของปริมาณดินขุดดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการตรวจรับงานและการเบิกจ่ายเงิน

35. โรงงานชั่วคราวและวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างจะต้องรื้อถอนขนย้ายให้หมดสิ้นภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงาน หรือตรวจรับสภาพงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากผู้รับจ้างไม่อาจดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง ขอบที่จะเข้ารื้อถอน ขนย้ายเองหรือมอบหมายให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าดำเนินการแทน โดยคิดค่าใช้จ่าย และค่าเสียหายในการเข้าดำเนินการจากผู้รับจ้างได้ทั้งสิ้น

36. ในกรณีที่ผู้รับจ้างมีความประสงค์จะขอต่ออายุสัญญา หรือขออุทธรณ์การต่ออายุสัญญา ให้ยื่นคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษรแสดงเหตุผลแห่งการนั้น พร้อมทั้งหลักฐานต่าง ๆ (ถ้ามี) โดยยื่นคำร้องที่กองกลาง สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ภายในระยะเวลาดังต่อไปนี้


นายวิฑิต นครสุต
นายช่างโยธาชำนาญงาน
ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตตลิ่งชัน


นายกรัณย์วุฒิ ตระกูลปนโชติ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตตลิ่งชัน


นายปฏิภาณ ใจอินตะ
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตตลิ่งชัน

ตรวจร่างสัญญาแล้ว


(นายพัฒนภูมิ อิงปัญญาภัก)
นิติกรปฏิบัติการ
ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตตลิ่งชัน

ก. การขอต่ออายุสัญญาให้ยื่นคำร้องต่อผู้สั่งจ้างก่อนสิ้นอายุสัญญา หรืออย่างช้า ไม่เกิน 15 วันนับแต่วันสิ้นอายุสัญญา

ข. การขออุทธรณ์การต่ออายุสัญญาให้ยื่นคำร้องต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ภายในเวลาไม่เกิน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับทราบผลการพิจารณาต่ออายุสัญญา

การยื่นคำร้องขอต่ออายุสัญญา หรือขออุทธรณ์การต่ออายุสัญญาที่ยื่นเกินกำหนดระยะเวลา ดังกล่าว ให้ถือว่าผู้รับจ้างสละสิทธิในการขอต่ออายุสัญญา หรือขออุทธรณ์การต่ออายุสัญญา

37. เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

38. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา ซึ่งผู้สั่งจ้างจะพิจารณาการใช้เหล็กในงานก่อสร้างก่อน และ ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

39. ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่า วัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา (ภาคผนวก 1) และจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา (ภาคผนวก 2) โดยยื่นให้ กรุงเทพมหานคร (สำนักงานเขตตลิ่งชัน) ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

5. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

5.1 ระยะเวลาในการดำเนินงาน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

5.2 กำหนดยื่นราคา 120 วัน นับแต่วันยื่นข้อเสนอราคา

6. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ใช้เกณฑ์ราคา

7. วงเงินงบประมาณ


งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม บึงพลพูน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) รายการชุดลอกคลองลัดวัดเพลง จากคลอง บางพระม ถึงคลองบางน้อย จำนวนเงิน 881,000.00 บาท

8. งานตรวจและจ่ายเงิน

กรุงเทพมหานคร (สำนักงานเขตตลิ่งชัน) จะจ่ายค่าจ้างต่อหน่วยของงานแต่ละรายการ ที่ได้ทำสำเร็จจริงตามราคาต่อหน่วย ที่กำหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา นอกจากในกรณีต่อไปนี้

(1) เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 125 (หนึ่งร้อยยี่สิบห้า) แต่ไม่เกินร้อยละ 150 (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้อัตราร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา

(2) เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 150 (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้อัตราร้อยละ 83 (แปดสิบสาม) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา


นายวิฑิต นครสุต
นายช่างโยธาชำนาญงาน
ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตตลิ่งชัน


นายกรณียวุฒิ ตระกูลพนโชค
นายช่างโยธาชำนาญงาน
ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตตลิ่งชัน


นายปฏิภาณ ใจอินตะ
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตตลิ่งชัน

ตรวจร่างสัญญาแล้ว

(นายพัฒนภูมิ อิงปัญญา)
นักการปฏิบัติการ
ฝ่ายเทคนิค สำนักงานเขตตลิ่งชัน

(3) เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงน้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญา และจะจ่ายเพิ่มชดเชยเป็นค่า overhead และ mobilization สำหรับงานรายการนั้น ในอัตราร้อยละ 17 (สิบเจ็ด) ของผลต่างระหว่างปริมาณงานทั้งหมดของงานรายการนั้นตามสัญญาโดยประมาณ กับปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงคูณด้วยราคาต่อหน่วยตามสัญญา ทั้งนี้ การจ่ายเงินเพิ่มชดเชยเป็นค่า Overhead และ Mobilization ดังกล่าวผู้ว่าจ้างจะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินค่างานตามสัญญา

(4) กรุงเทพมหานคร (สำนักงานเขตตลิ่งชัน) จะจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นตาม (1) และ (2) ดังกล่าวข้างต้น ในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงิน หรือก่อนงวดสุดท้ายของการจ่ายเงิน ตามที่กรุงเทพมหานคร (สำนักงานเขตตลิ่งชัน) จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร เว้นแต่กรณีที่กรุงเทพมหานคร (สำนักงานเขตตลิ่งชัน) พิจารณาเห็นว่าปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงดังกล่าว มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานอื่นที่เหลือ อีกทั้งงานที่เหลืออยู่ก็มิได้มีผลกระทบต่อการจ่ายเงินค่างานที่แล้วเสร็จจริงในงวดดังกล่าว ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร (สำนักงานเขตตลิ่งชัน) อาจจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่างานงวดนั้น ๆ และการพิจารณาว่างานใดอยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวหรือไม่เป็นดุลพินิจโดยเด็ดขาดของกรุงเทพมหานคร (สำนักงานเขตตลิ่งชัน)

กรุงเทพมหานคร (สำนักงานเขตตลิ่งชัน) จะจ่ายเงินค่าจ้าง ให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือนตามเงื่อนไขที่ทำเสร็จจริง เมื่อผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร (สำนักงานเขตตลิ่งชัน) ได้ทำการตรวจสอบผลงานที่ทำเสร็จแล้ว และปรากฏว่าเป็นที่พอใจตรงตามข้อกำหนดแห่งสัญญานี้ทุกประการ กรุงเทพมหานคร (สำนักงานเขตตลิ่งชัน) จะออกหนังสือรับรองการรับมอบงานนั้นไว้ให้แก่ผู้รับจ้าง

การจ่ายเงินงวดสุดท้าย จะจ่ายให้เมื่องานทั้งหมดตามสัญญาได้แล้วเสร็จทุกประการ

9. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้

9.1 กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรุงเทพมหานคร (สำนักงานเขตตลิ่งชัน) จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ 10.00 ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

9.2 กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ 0.10 ของราคางานจ้าง

10. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาจ้าง ตามแบบ หรือข้อตกลงจ้าง เป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถัดจากวันที่กรุงเทพมหานคร (สำนักงานเขตตลิ่งชัน) ได้รับมอบงาน โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไข ให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายวิฑิต นครสุด)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายกรณียาพิ ตระกูลปพนโชค)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายปฏิภาณ ไฉนตะ)

นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

ตรวจร่างสัญญาแล้ว

(นายพิเชษฐ ธิงษ์บุญตา)

นิติกรปฏิบัติการ

ฝ่ายเทคนิค สำนักงานเขตตลิ่งชัน