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Mẫu số 03:  Báo cáo kết quả thẩm định tổng mức đầu tư xây dựng làm 
cơ sở phê duyệt tổng mức đầu tư 

​  

ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

(Số hiệu văn bản) 
V/v: Báo cáo kết quả thẩm 

định tổng mức đầu tư …….. 

..., ngày ... tháng ... năm 

BÁO CÁO KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH TỔNG MỨC ĐẦU TƯ XÂY 
DỰNG 

Dự án: …………………………………………………………………… 
Địa điểm: …………………………………............................................... 

Kính gửi: (Tên người quyết định đầu tư) 
 
Thực hiện nhiệm vụ của (tên cơ quan chuyên môn thuộc người quyết định 

đầu tư) về việc thẩm định tổng mức đầu tư xây dựng (tên dự án). Sau khi nghiên 
cứu hồ sơ, (tên đơn vị thẩm định) có ý kiến như sau: 

1. Khái quát về dự án 

-​ Tên dự án, công trình; địa điểm xây dựng, quy mô, thời gian thực hiện,... 
công trình; 

-​ Chủ đầu tư; các đơn vị tư vấn khảo sát, lập dự án, thẩm tra tổng mức đầu 
tư (nếu có), thẩm định tổng mức đầu tư...; 

-​ Nguồn vốn đầu tư, giá trị dự kiến tổng mức đầu tư; 
-​ Quá trình thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư. 

2. Các cơ sở pháp lý và tài liệu sử dụng trong thẩm định 

-​ Pháp luật về xây dựng (Luật Xây dựng, Nghị định về quản lý dự án đầu tư 
xây dựng; Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Các Thông tư hướng 
dẫn Nghị định); 

-​ Pháp luật về đầu tư công (đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công); 
-​ Pháp luật về PPP (đối với các dự án đầu tư theo phương thức đối tác công 

tư); 
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-​ Các văn bản pháp lý khác có liên quan; 
-​ Quyết định phê duyệt chủ trương dự án; 
-​ Hồ sơ dự án (bao gồm thuyết minh BCNCKT, chi tiết tính toán tổng mức 

đầu tư, thuyết minh thiết kế cơ sở, thiết kế cơ sở); 
-​ Kết quả thẩm tra dự án (nếu có); 
-​ Kết quả thẩm định thiết kế cơ sở; 
-​ Thông báo ý kiến thẩm định tổng mức đầu tư xây dựng của cơ quan 

chuyên môn về xây dựng (trường hợp cơ quan chuyên môn theo phân cấp tham 
gia thẩm định); 

-​ Hồ sơ tài liệu và các văn bản pháp lý của dự án; 
-​ Các hồ sơ, tài liệu khác liên quan đến dự án; sử dụng trong quá trình thẩm 

định. 

3. Nội dung thẩm định tổng mức đầu tư xây dựng1 

-​ Kiểm tra sự đầy đủ, tính hợp lệ của hồ sơ trình thẩm định tổng mức đầu tư 
xây dựng;  

-​ Kiểm tra, soát xét hồ sơ trình thẩm định tổng mức đầu tư và các hồ sơ 
hoàn thiện, giải trình, bổ sung theo ý kiến thẩm định của cơ quan chuyên môn về 
xây dựng (nếu có) và ý kiến của Tư vấn thẩm tra tổng mức đầu tư (nếu có); 

-​ Kiểm tra sự đầy đủ, phù hợp của việc xác định khối lượng hoặc quy mô, 
công suất, năng lực phục vụ tính toán trong tổng mức đầu tư xây dựng so với 
thiết kế cơ sở của dự án; 

-​ Xem xét, quyết định việc vận dụng, áp dụng định mức xây dựng, giá xây 
dựng và các công cụ cần thiết khác theo quy định, hướng dẫn của nhà nước để 
tính toán và xác định các chi phí trong tổng mức đầu tư xây dựng đảm bảo sự 
hợp lý, phù hợp của nội dung, thành phần chi phí với quy định, với kế hoạch 
thực hiện dự án, biện pháp thi công xây dựng định hướng, mặt bằng giá xây 
dựng và yêu cầu của dự án. 

4. Giải trình các ý kiến thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây 
dựng (trong trường hợp có cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp 
tham gia thẩm định) 

1 Trong trường hợp dự án không yêu cầu tham gia thẩm định của cơ quan chuyên môn 
về xây dựng theo phân cấp thì nội dung thẩm định của Người quyết định đầu tư bao gồm cả 
nội dung tại mục 3 Mẫu số 02 Phụ lục này. 
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-​ Các nội dung tiếp thu theo ý kiến thẩm định của cơ quan chuyên môn về 

xây dựng; 
-​ Các nội dung không tiếp thu theo ý kiến thẩm định của cơ quan chuyên 

môn về xây dựng; giải trình lý do; 
-​ Các ý kiến khác có liên quan. 

5. Kết quả thẩm định 

Dựa vào các căn cứ và nội dung thẩm định nêu trên thì giá trị tổng mức đầu 
tư xây dựng (tên dự án) sau thẩm định như sau: 

 
 

Đơn vị tính: … 

ST
T 

Nội dung chi phí 
Giá trị 
sơ bộ 

TMĐT 

Giá trị trình 
thẩm định/giá trị 

sau thẩm tra 

Giá trị 
thẩm định 

Tăng, 
giảm 
(+/-) 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] 

1 
 Chi phí bồi thường, hỗ trợ 
và tái định cư 

 
   

2  Chi phí xây dựng     

3  Chi phí thiết bị     

4  Chi phí quản lý dự án     

5 
 Chi phí tư vấn đầu tư xây 
dựng 

 
   

6  Chi phí khác     

7  Chi phí dự phòng     

 Tổng cộng     

(có phụ lục chi tiết kèm theo) 

6. Nguyên nhân tăng, giảm và đánh giá việc bảo đảm hiệu quả đầu tư 
của dự án: 

6.1 Nêu và phân tích nguyên nhân tăng, giảm đối với những nội dung chi 
phí tăng, giảm chủ yếu. 

6.2 Đánh giá việc bảo đảm hiệu quả đầu tư của dự án theo các chỉ tiêu trên 
cơ sở giá trị tổng mức đầu tư xây dựng được thẩm định (nếu có). 
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7. Kết luận và kiến nghị 

 
NGƯỜI THẨM ĐỊNH NGƯỜI CHỦ TRÌ 

(ký, họ tên) (ký, họ tên) 
 

 
 

Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH 

 (Ký tên, đóng dấu) 
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