Расчет

начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупок на выполнение подрядных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, работам по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и выполнению строительных работ в отношении объектов, не являющихся объектами капитального строительства

по объекту: «Административное здание с актовым залом на 175 мест в с.Антоновка Нюрбинского района Республики Саха (Якутия)» по адресу: РС(Я), Нюрбинский район, с.Антоновка

Основания	ппа	пасцета:
Основания	ДЛИ	расчета.

- 1. Распоряжение Главы MP «Нюрбинский район» PC(Я) «Об утверждении проектно-сметной документации завершения строительства объекта «Административное здание с актовым залом на 175 мест в с.Антоновка Нюрбинского района PC(Я)» №1093 от 27 июня 2023 г.
- 2. Заключение государственной экспертизы № _____
 - 3. Утвержденный сводный сметный расчет на 1 кв. 2022 г.

(втыс.руб.)

					(31310.6)
Наименование работ	Стоимость работ	Индекс	Стоимость	Индекс	Начальная
и затрат	в ценах	фактической	работ в ценах	прогнозный	(максимальна
	на дату	инфляции	на дату	инфляции на	я) цена
	утверждения		формирования	период	контракта с
	сметной		начальной	выполнения	учетом
	документации		(максимальной)	работ	индекса
	"месяц/квартал"1		цены контракта		прогнозной
	квартал		"месяц/		инфляции на
	"год"2021 г.		квартал"		период
			"год"		выполнения
					работ
1	2	3	4	5	6
Строительно-монтаж ные работы	106 406,14	1,09659	116683,91	1,03815	121 135,40
Оборудование		1,09659		1,03815	
Временные здания и сооружения 3,1%		1,09659		1,03815	3 755,20
Удорожание работ в		1,09659			7 086,42
зимнее время 5,85%		,			·
Итого:					131 977,02
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 2%		1,09659		1,03815	2 630,40
Итого стоимость без учета НДС (при наличии)		1,09659		1,03815	134 607,42
НДС (размер ставки, в%) (при наличии)					26 921,48
Стоимость с учетом НДС (при наличии)					161 528,90

Продолжительность строительства — месяцев Начало строительства июнь2023 г., Окончание строительства:2023г. Дата формирования НМЦК май 2023 г.

1. Расчет индекса фактической инфляции по данным ИПЦ Росстата к предыдущему месяцу

2022 год

Апрель 100,84

Май 101,37

Июнь 100,57

Июль 100,63

Август 100,73

Сентябрь 100,69

Октябрь 100,35

Ноябрь 101,43

Декабрь 100,533а 2022 год:

1,0084*1,0137*1,0057*1,0063*1,0073*1,0069*1,0035*1,0143*1,0053=1,07365

2023 год

Январь 100,53

Февраль 100,53

Март 100,53

1,0053*1,0053*1,0053*1,0053=1,021369

1. Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению в

2023 год - 100 %

2. Расчет индекса фактической инфляции по Республике Саха (Якутия) в период от апреля 2022 г. к май 2023 г.

1,07365*1,021369=1,09659

3. Ежемесячный прогнозный индекс:

A) на 2023 год
$$\dot{M}_{\text{пи}} = {}^{12}\sqrt{1,059} = 1,005$$

4. Расчет прогнозных индексов каждого периода исполнения контракта:

K на 2023 г. $(1,005^5+1,005^{12})/2=(1,0252+1,0511)/2=1,03815$

 $K_{\mu\mu\phi\mu} = 1,03815$

Заказчик: МКУ ИСУ Нюрбинского района