

CEPF Hotspot: Islas del



CANARI serves as CEPF's regional implementation team for the Caribbean Islands Biodiversity Hotspot.

Caribe

Formato de la Carta de Intención de CEPF Hotspot de Biodiversidad de las Islas del Caribe

(Solo para las solicitudes de pequeñas subvenciones)

Tabla de Contenidos

Sección 1: Resumen de información de contacto	2
Sección 2: Información básica del proyecto	5
SECCIÓN 3: UBICACIÓN DEL PROYECTO	7
Sección 4: Concepto del proyecto	8
SECCIÓN 5: SOCIOS Y ACTORES DEL PROYECTO	9
Sección 6: Elegibilidad y Salvaguardias	10
Sección 7: Marco Lógico	13
Sección 8: Resumen de presupuesto	15
APÉNDICE A: EJEMPLO DE MARCO LÓGICO Y PRESUPUESTO	17



Instrucciones para la Carta de Intención

- Complete todas las secciones en el formato de Carta de Intención (CDI) presentado a continuación.
- Preste atención a las zonas geográficas objetivo (Área clave de biodiversidad / KBA y corredores de conservación), así como a las especies objetivo (especies del Apéndice 9 del Perfil del ecosistema del hotspot de biodiversidad de las islas del Caribe) en la convocatoria de propuestas.
- Le invitamos a proporcionar documentos de apoyo, por ejemplo mapas o cartas de apoyo comunitario, como archivos adjuntos al someter esta CDI.
- Póngase en contacto con el Equipo de Implementación Regional (caribbeanrit@canari.org) si tiene alguna pregunta sobre su concepto de proyecto o cómo completar este formato de CDI.

Uso inelegible de fondos

El CEPF **no** financiará las siguientes actividades bajo ninguna circunstancia:

- El uso de trabajo infantil o forzado.
- Compra y uso de productos formulados que caen en las clases IA y IB de la
 Organización Mundial de la Salud o formulaciones de productos en la Clase II si es
 probable que sean utilizados o accesibles por personal no especializado, agricultores u
 otras personas sin capacitación, equipo e instalaciones para manipular, almacenar y
 aplicar estos productos correctamente.
- Financiamiento de elecciones o campañas electorales.
- Financiamiento de sueldos o complementos salariales del personal de seguridad del gobierno.
- Compra de armas de fuego u otras armas.
- Actividades que contravengan las leyes locales relacionadas con la compra y consumo de tabaco, bebidas alcohólicas y otras drogas.
- Elaboración de alcohol para consumo local y / o cultivos para tal fin.
- Actividades realizadas en relación a la adjudicación de tierras en disputa.
- Reasentamiento físico de personas (voluntario o involuntario).
- Compra de terrenos.
- Actividades que tienen potencial para causar impactos adversos en hábitats críticos.



- Conversión, deforestación o degradación de bosques naturales u otros hábitats naturales, incluyendo, entre otros, conversión a la agricultura o plantaciones de árboles.
- Actividades relacionadas con la comercialización de productos forestales maderables y no maderables ilegales.
- Construcción y / o restauración de edificaciones religiosas.
- Remoción o alteración de cualquier propiedad del patrimonio cultural físico (incluye sitios que tienen valores arqueológicos, paleontológicos, históricos, religiosos o naturales singulares).

Sección 1: Resumen de información de contacto

Información del solicitante

Proporcione el nombre y el correo electrónico de la persona que será el principal punto de contacto con respecto a esta presentación de CDI.

contacto con respecto a esta presentación de CDI.			
ı el correo electrónico de (una persona de contacto alternativa.		
organización			
ganización solicitante:			
nanente:			
	Seleccione una de las siguientes ¹		
	☐ Organización local		
	☐ Organización internacional		
ción:	Seleccione una de las siguientes ²		
	organización ganización solicitante:		

- Tiene una personalidad jurídica independiente de cualquier organismo o agente gubernamental
- Tiene autoridad para solicitar y recibir fondos privados
- No puede hacer valer una reclamación de inmunidad soberana

¹ CEPF define una "organización local" como una registrada legalmente en cualquier país dentro del hotspot donde el proyecto será implementado y que cuenta con una junta de directivos independiente o cualquier otra estructura organizacional independiente. Organizaciones que no cumplan con estos dos criterios, son considerados "organizaciones internacionales".

² Organización de gobierno/Paraestatal: Agencia gubernamental o paraestatal: Si representa a una empresa o institución gubernamental, sólo podrá optar a ella si puede demostrar que la empresa o institución:



Teléfono:

ZAINAKI		CEPF Hotspot: Islas del Caribe
		☐ Grupo comunitario
		☐ Asociación
		☐ Cooperativa de productores
		☐ Organización No Gubernamental
		☐ Institución académica/de investigación
		☐ Empresa privada/pequeña empresa
		☐ Organización de gobierno/Paraestatal
		☐ Otros (indíquelos)
Año de establecimie	nto de la organización:	
	istencia legal en la sección de	
	mato en línea para envío de la	
CDI) Número de teléfono:	<u> </u>	
Código de teléfono d		
Fax:	•	
Sitio web:		
Correo electrónico o	ficial:	
Dirección de correo Dirección línea 1:		
Dirección línea 2:		
Ciudad:		
Estado o provincia:		
País:		
Código Postal:		
Dirección física - si es diferente a la dirección postal anteriormente.		
Dirección línea 1:		
Dirección línea 2:		
Ciudad:		
Estado o provincia: País:		
Código Postal:		
Coulgo Postal.		
Director general de la organización		
Título:		
Nombre(s):		
Apellido(s):		
País		





CANARI	CEPF Hotspot: Islas del Caribe
Código de teléfono del país:	
Correo electrónico:	
descripción de la historia y la m con el proyecto propuesto de la adecuada para llevar a cabo est	
introduzcu er texto ugur	
Beneficiarios no elegibles p	para recibir fondos
	s y las organizaciones controladas por organismos ibles para recibir fondos del CEPF.
agencia gubernamental? ☐Sí	
-	opiedad del gobierno son elegibles solamente si pueden ete las siguientes preguntas y envíe la documentación respuestas si aplica.
organización establecer claran	esa o institución propiedad del gobierno, ¿puede su nente que la empresa o institución tiene personería jurídica gencia o actor gubernamental?
	esa o institución propiedad del gobierno, ¿puede su nente que la empresa o institución tiene autoridad para dos?
i = 1:	
•	esa o institución propiedad del gobierno, ¿puede su nente que la empresa o institución no puede hacer valer un na?



Sección 2: Información básica del proyecto

Introduzca el texto aquí.

Título del proyecto: (10 palabras o menos, asegúrese de colocar con mayúscula todas las
palabras principales de su título e incluya el nombre de la KBA objetivo y el país donde se llevará d
cabo el proyecto. Por ejemplo, Restauración de la Biodiversidad dentro del Parque Nacional del
Condado de King, Jamaica)

CEPF Hotspot: Islas del Caribe

Dirección Estratégica del Perfil del Ecosistema del CEPF: Haga clic a continuación y elija en el menú desplegable la dirección estratégica principal que esta propuesta pretende abordar. (Se puede encontrar información adicional sobre las direcciones estratégicas en el Capítulo 13 del Perfil del Ecosistema para la región del Caribe en www.cepf.net.) Consulte el documento de convocatoria de propuestas para confirmar las direcciones estratégicas elegibles bajo la convocatoria a la que se presenta la solicitud.

Please click here to select Strategic Direction. Haga clic aquí para seleccionar Dirección Estratégica

Prioridades de inversión: (En la tabla a continuación, seleccione una o más prioridades de inversión que esta propuesta pretende abordar).

Γ		
Direcciones estratégicas	Prio	ridades de inversión del CEPF
1. Mejorar la protección y		1.1 Fortalecer la protección legal de los sitios
el manejo de 33 sitios		prioritarios
prioritarios para la		1.2 Preparar e implementar planes de manejo
sostenibilidad a largo		participativos que apoyen una amplia
plazo		colaboración de las partes interesadas
		1.3 Evaluar los impactos del cambio climático e
		integrar la adaptación al cambio climático en los
		planes de manejo y sus respuestas de
		implementación para proteger las funciones de
		los ecosistemas y crear resiliencia
		1.4 Erradicar, controlar o prevenir una mayor
		propagación de plantas y animales invasores que
		afectan a las poblaciones de especies
		amenazadas a nivel mundial en los sitios
		prioritarios
2. Aumentar la		2.1 Preparar y apoyar la implementación de planes
conectividad a nivel del		de manejo participativos de cuencas
paisaje y la resiliencia del		hidrográficas y uso de la tierra a escala local y de
ecosistema en siete		corredor a fin de orientar esfuerzos futuros de
corredores prioritarios		desarrollo y conservación
		2.2 Apoyar medios de vida sostenibles en la
		agricultura, pesca, silvicultura y turismo de
		naturaleza que mejoren la resiliencia de los
		ecosistemas y la conectividad a nivel del paisaje



CANAKI		CEPF Hotspot: Islas del
Direcciones estratégicas	Prio	ridades de inversión del CEPF
		y brinden beneficios equitativos desde el punto de vista de género, a fin de mantener la funcionalidad de los sitios prioritarios
		2.3 Promover la adopción y ampliación del uso de mejores prácticas de conservación en aquellas empresas compatibles con la conservación a fin de promover la conectividad y los servicios ecosistémicos en los corredores
3. Salvaguardar la prioridad de las especies En Peligro Crítico y En		3.1 Preparar e implementar planes de acción de conservación para las especies prioritarias En Peligro Crítico y En Peligro
Peligro		3.2 Identificar los impactos climáticos y desarrollar e implementar planes de manejo en respuesta a los impactos del cambio climático en las especies prioritarias En Peligro Crítico y En Peligro
		3.3 Respaldar las evaluaciones de las familias de plantas altamente prioritarias para actualizar las listas nacionales y la Lista Roja de la UICN y desarrollar planes de acción para la conservación
4. Mejorar las condiciones propicias para la conservación de la biodiversidad en países con sitios prioritarios del		4.1 Apoyar el papel de las organizaciones de la sociedad civil en el diálogo sobre políticas y promoción con un enfoque en las políticas y prácticas gubernamentales que afectan a los sitios prioritarios
CEPF		4.2 Incorporar la conservación de la biodiversidad y los valores de los servicios ecosistémicos en las políticas, proyectos y planes de desarrollo del gobierno y el sector privado, con un enfoque en las principales amenazas, como la agricultura no sostenible, la minería, el turismo y el desarrollo de infraestructura
		4.3 Establecer y fortalecer mecanismos de financiamiento sostenible
		4.4 Desarrollar una comunidad de apoyo de partes y grupos interesados para la conservación de los sitios y especies prioritarios amenazados a nivel mundial a través de la comunicación dirigida y la difusión de información
5. Apoyar a la sociedad civil del Caribe para conservar la biodiversidad mediante el fortalecimiento de la capacidad institucional local, nacional y regional y el fomento de la		5.1 Fortalecer el conocimiento técnico y las habilidades de las OSC para implementar acciones prácticas de conservación de la biodiversidad mediante la capacitación a corto plazo en temas que promuevan la implementación de proyectos que apoyen las prioridades del CEPF, en base a una evaluación y estrategia de capacitación de las OSC





Direcciones estratégicas	Prio	ridades de inversión del CEPF
colaboración de las partes		5.2 Fortalecer la capacidad administrativa,
interesadas		financiera, de recaudación de fondos y de
		manejo de proyectos de los socios estratégicos
		de la sociedad civil del CEPF a fin de implementar
		programas y actividades de conservación de la
		biodiversidad
	☐ 5.3 Apoyar el intercambio de información lo	5.3 Apoyar el intercambio de información local, nacional y regional, la creación de redes, la tutoría
		y la formación de coaliciones entre las
		organizaciones de la sociedad civil

Duración del proyecto	Fecha de inicio:
	Fecha de finalización:
	Número total de meses:
Monto solicitado al CEPF (en USD):	

Sección 3: Ubicación del proyecto

En todas las regiones de inversión, la concesión de subvenciones del CEPF se guía por un Perfil del Ecosistema que define las prioridades de conservación a nivel de corredor y sitio. Si es relevante, por favor identifique el/los país(es), corredor(es), y el/los sitio(s) donde se llevará a cabo a su proyecto.

Consulte <u>www.cepf.net</u> y descargue el Perfil del ecosistema correspondiente para ayudar a identificar la ubicación específica de su proyecto).

País(es):	
País (países) donde se	
llevarán a cabo las	
actividades del proyecto.	
Corredores:	
Si este proyecto se localiza en	
uno o más de corredores	
identificados en el Perfil del	
Ecosistema, liste todos los	
corredores aquí	
Área Clave de Biodiversidad	
(KBA):	
Si este proyecto se localiza en	
un Área Clave de	
Biodiversidad (KBA), indique el	
nombre y el área (en	
hectáreas) de cada una	



Introduzca el texto aquí

CEPF Hotspot: Islas del Caribe Autoridad, administrador o propietario del área protegida: si propone trabajar en un lugar o área protegida específica, o múltiples lugares, describa quien es el administrador legal del área y quien puede reclamar derecho propietario en el área. Puede ser, por ejemplo, por ejemplo, un propietario individual; propietarios comunales. Sección 4: Concepto del proyecto Justificación del Proyecto – Describa las necesidades de conservación abordadas por el proyecto (es decir, oportunidades importantes para la conservación y la reducción de amenazas clave. Las amenazas de interés particular para CEPF y el Banco Mundial incluyen la sobreexplotación del uso de recursos biológicos, la agricultura, las especies invasoras o problemáticas, el desarrollo residencial y comercial, el cambio climático, los fenómenos meteorológicos severos, las intrusiones humanas, la contaminación, la producción de energía, la minería y el transporte). Explique lo que sucedería si el proyecto no se implementara. Enfoque del proyecto – Describa la estrategia y acciones propuestas del proyecto en respuesta a la necesidad de conservación declarada anteriormente, incluyendo un resumen de los componentes y actividades clave del proyecto, si están disponibles en esta etapa y cómo contribuyen a lograr el objetivo general del proyecto. Describir cómo el proyecto promueve los objetivos del Perfil del Ecosistema del CEPF. Consulte las Direcciones Estratégicas, las Prioridades de Inversión y el Marco Lógico del CEPF. Introduzca el texto aquí Riesgos para una implementación exitosa: identifique y enumere los principales factores de riesgo que podrían resultar en que el proyecto no produzca los resultados esperados. Proponga también medidas de mitigación de riesgos para hacer frente a los riesgos potenciales.



Sección 5: Socios y actores del proyecto

Indique quién será responsable del éxito de su proyecto. Esto incluye tanto a personas o

posiciones individuales como a organizaciones, agencias u organismos comunitarios.

(A)	SOCIOS Los socios son las organi actividades del proyecto	izaciones responsables de la implementación de las o:
	Nombre	Resumen de la función en el proyecto
*En caso d	e un consorcio, indicar las org	anizaciones socias, y adjuntar las correspondientes cartas
de compro	omiso en el Anexo 2 del format	to en línea de envío de su CDI.
(B)	ACTORES CLAVES Los acores clave son otro proyecto:	os actores que se beneficiarán o influirán los resultados del
Nombre o	le la persona u organización	Resumen de la función en el proyecto



Sección 6: Riesgos ambientales y sociales

Preguntas de salvaguardas

Las siguientes preguntas ayudan al CEPF a determinar si su proyecto presenta algún riesgo social o ambiental. El CEPF debe evaluar todas las solicitudes para identificar posibles impactos ambientales y sociales adversos, y las medidas de mitigación apropiadas que deben incluirse en el diseño y la implementación del proyecto. Seleccionar "sí" a cualquiera de las preguntas siguientes no necesariamente impedirá que su proyecto sea financiado. Para obtener más información sobre la aplicación de los estándares ambientales y sociales del Banco Mundial por parte del CEPF en el hotspot de las islas del Caribe, consulte https://www.cepf.net/sites/default/files/caribbean-esmf-english.pdf. Si la respuesta a una o más de las siguientes preguntas se marca como Sí, proporcione información detallada en la sección de Justificación.

Aspectos ambientales y sociales

Responda "sí" o "no" a las siguientes preguntas.

Pregunta	Sí	No
¿El proyecto propuesto apoyará alguna construcción física* o construcción de senderos?		
¿El proyecto propuesto apoyará alguna actividad forestal?		
¿Habrá alguna conversión de hábitats debido al proyecto propuesto?		
¿Existe alguna posibilidad de que se introduzcan especies invasoras debido al proyecto propuesto?		
¿El proyecto propuesto apoyará actividades en un área habitada o utilizada por pueblos indígenas?		
¿El proyecto propuesto incluye actividades que posiblemente tengan impactos adversos sobre la comunidad local?		



CEPF Hotspot: Islas del Caribe ¿El proyecto propuesto dará como resultado el fortalecimiento del manejo de un área protegida? ¿El proyecto propuesto dará como resultado un acceso reducido o limitado a los recursos en un área protegida? ¿El proyecto propuesto dará como resultado la reubicación o expulsión de personas de un área protegida? ¿El proyecto implicará el uso de herbicidas, pesticidas, insecticidas o cualquier otro veneno? ¿El proyecto propuesto incluye alguna actividad que pudiera afectar a la salud y la seguridad del personal del proyecto o cualquier otra persona asociada con el proyecto? ¿El proyecto implicará la remoción o alteración de algún recurso cultural físico (definido como objetos movibles o inmovibles, sitios, estructuras y rasgos naturales y paisajes con valor arqueológico, paleontológico, histórico, arquitectónico, religioso, estético u otro valor cultural)? ¿El proyecto propuesto tendrá un impacto en el patrimonio cultural intangible dentro de la comunidad o región objetivo? Esto puede incluir influir en las tradiciones, los sistemas de conocimientos y las prácticas culturales locales.

Nota: * = La construcción puede incluir dragado, excavación o nivelación del terreno o la costa utilizando maquinaria; actividad asociada con la construcción o rehabilitación de estructuras (por ejemplo, estaciones de patrullaje, muros y estructuras costeras); o renovaciones interiores importantes dentro de estructuras existentes que requieran permisos de construcción de acuerdo con la legislación local.

Justificación - Si en la respuesta a una o más de las preguntas anteriores se marca "Sí", incluya un resumen de los impactos potenciales y cómo estos podrían ser evitados o mitigados. Describa el proceso de la consulta propuesta y las evaluaciones que se llevarán a cabo para orientar el diseño del proyecto, así como las medidas para hacer frente a potenciales problemas ambientales.



Su justificación:
Descripción general del uso de mano de obra en el proyecto
Número de trabajadores del proyecto: indique el número total de trabajadores que se emplearán en el proyecto y los diferentes tipos de trabajadores: trabajadores directos (personas empleadas o involucradas directamente por el beneficiario para trabajar en el proyecto); y trabajadores contratados (personas involucradas a través de terceros (subbeneficiarios, etc.) para realizar trabajos relacionados con las funciones básicas del proyecto durante un período sustancial). Cuando las cifras aún no sean finales, se deberá proporcionar una estimación.
Introduzca el texto aquí
Características de los trabajadores del proyecto: En la medida de lo posible, proporcione


Características de los trabajadores del proyecto: En la medida de lo posible, proporcione una descripción amplia y una indicación de las características probables de los trabajadores del proyecto (por ejemplo, trabajadores contratados localmente, mujeres trabajadoras, trabajadores expatriados).

Introduzca el texto aquí	

Mecanismo de quejas

Todos los proyectos deben proporcionar a las comunidades locales y otras partes interesadas relevantes un medio para presentar una queja, y mediante el cual esta queja pueda ser considerada y resuelta satisfactoriamente. Si su proyecto es seleccionado para la adjudicación, se le pedirá que prepare un mecanismo de quejas similar a este https://canari.org/wp-content/uploads/2023/12/CEPF-RIT-GRM-ENG-full.pdf. El Equipo de Implementación Regional de CANARI apoyará la preparación de mecanismos de reparación de quejas.







Sección 7: Marco lógico

Términos clave

- 1. **Impacto:** Los cambios mensurables que se habrán producido como resultado de la intervención planificada (por ejemplo, aumento de la superficie de cobertura forestal debido a las actividades de reforestación, etc.)
 - Impacto a largo plazo: El objetivo final al que contribuye su proyecto; ocurrirá entre 3 y 5 años después de su proyecto.
 - Impacto a corto plazo: El cambio medible en la condición o situación que su proyecto logrará al final de su subvención del CEPF.
 - Componente: Los componentes del proyecto del CEPF son una colección de resultados, y juntos, los componentes producen/logran sus impactos a corto plazo. Los componentes son como una categoría son una forma de agrupar sus resultados en una especie de tema y están destinados a ayudarle a describir y luego planificar y gestionar su proyecto. No hay una "regla" sobre el número de componentes que debe tener una subvención del CEPF; esto variará en función del tamaño y la complejidad de su proyecto.
 - Productos o entregables: Los resultados tangibles necesarios para que sus impactos se produzcan (por ejemplo, plan de manejo, programa de capacitación, número de viveros).

Su marco lógico debe reflejar una estrategia clara para garantizar que la inversión tenga buenas posibilidades de éxito. En este sentido, es importante garantizar que todos los impactos, entregables y actividades a corto plazo sean SMART, es decir:

- a) eSpecífico: indica exactamente lo que hará y exactamente dónde lo hará.
- b) **Medible**: incluye números cuando sea posible.
- c) **Alcanzable**: los impactos deben ser ambiciosos, pero también realistas dados los recursos de financiamiento, la capacidad humana e institucional, el interés de las partes interesadas y el entorno operativo.
- d) **Relevante:** los impactos deben contribuir directamente a las direcciones estratégicas del CEPF en el perfil del ecosistema y responder a las necesidades locales de alta prioridad, a menudo basadas en consultas con las partes interesadas locales.
- e) Limitado en el <u>Tiempo</u>: indica cuándo se logrará el impacto a corto plazo (los impactos medibles que su proyecto logrará al final de su subvención CEPF).

El Apéndice A muestra un ejemplo de marco lógico y presupuesto.






Añada tantas filas y columnas como necesite en la siguiente tabla.

	Impactos de largo plazo (3+ años)	
[Enumerar en forma de viñetas]		
	Impactos de corto plazo (1-3 años)	
[Enumerar en forma de viñetas]		

Componentes	Trimestre 1 Actividades (Incluir los meses y el año, por ejemplo, enero - marzo de 2024)	Trimestre 2 Actividades (Incluir los meses y el año)	Trimestre 3 Actividades (Incluir los meses y el año)	Trimestre 4 Actividades (Incluir los meses y el año)
Componente 1 [Con	mpletar el componente 1 aquí] :			
Producto 1.1[Complete aquí el producto/ entregable]	Enumerar la actividad aquí			
Producto 1.2 [Complete aquí el producto/entregable]	Enumerar la actividad aquí			
Componente 2 [Col	mpletar el componente 2 aquí] :			
Producto 2.1 [Complete aquí el producto/ entregable]				
Producto 2.2 [Complete aquí el producto/entregable]				
Componente 3 [Col	mpletar el componente 3 aquí] :			
Producto 3.1 [Complete aquí el producto/ entregable]				
Producto 3.2 [Complete aquí el producto/entregable]				





Sección 8: Resumen de presupuesto

El Apéndice A muestra un ejemplo de marco lógico y presupuesto.

Añada tantas filas a cada categoría de presupuesto como necesite. En la columna de descripción, indique la base de los costos de las partidas del presupuesto, es decir, los precios unitarios, por ejemplo, el costo por docena, por persona, la tasa salarial diaria, etc. Todas las sumas globales deben desglosarse para que sepamos cómo llega a ellas.

Salarios y beneficios	Salarios y beneficios					
Nombre	Título	Fondos totales	Descripción			
		\$				
		\$				
		\$				
		\$				
	Línea 1: Salarios y beneficios subtotal	\$				
Consultorías y servicios profesionales						
		\$				
		\$				
		\$				
Line 2: Consu	ltorías y servicios profesionales subtotal	\$				
Mobiliario y equipo						
Mobiliario y equipo		Fondos totales	Descripción			
_		\$				
		\$				
		\$				





Línea 3: Mobiliario y equipo subtotal				\$
Otros costos directos				
Alquiler de oficina y utilidades				\$
Telecomunicaciones				\$
Correo y envío				\$
Suministros de campo y oficina				\$
Mantenimiento				\$
Viajes				\$
Reuniones y eventos especiales				\$
Comisiones bancarias y seguros				\$
	Línea 4: Otro	s costo	s directos subtotal	\$
Línea 5: 1	Total costos dire	ctos (I	Línea 1 + 2 + 3 + 4)	\$
Línea 6: costos de apoyo a la gestión Porcentaje % Dólares			Dólares	\$ Para imputar gastos de apoyo a la gestión, debe contar con una política de recuperación de costes y poder aportar pruebas de la misma.
Línea 7: Total Línea 5 (costos directos) +Línea 6 (costos de apoyo a la gestión)			apoyo a la gestión)	\$

Subbeneficiarios				
Organización subbeneficiaria	Fondos totales (USD\$)	Descripción		
	\$			
	\$			
Línea 8: Subtotal del subbeneficiario	\$			
Línea 9: Gran total solicitado al CEPF (Línea 7 + Línea 8)				
Fondos de contraparte				
Fuente de fondos	Fondos totales (USD\$)	Descripción		
	\$			
	\$			
	\$			
Línea 10: Fondos de contraparte subtotal	\$			
Contribuciones en especie				
Descripción de la contribución	Fondos totales (USD\$)			
	\$			





	\$
	\$
Línea 11: Contribuciones en especie subtotal	\$
Línea 12: Presupuesto total del proyecto (Línea 9 + Línea 10 +Línea 11)	\$



APÉNDICE A Ejemplo de marco lógico y presupuesto

Título del proyecto: "Restauración de la biodiversidad dentro del Parque Nacional del Condado de King, Jamaica"

Impactos de largo plazo (3+ años)

- Para enero de 2026, la cobertura arbórea se incrementará y la salud forestal mejora dentro del Parque Nacional del Condado de King como resultado de la reforestación, eliminación y control del jengibre silvestre invasor exótico.
- Para julio de 2026, los ingresos familiares de al menos el 50 % de los agricultores y carboneros participantes han aumentado a través de la aplicación de la capacitación sobre medios de vida forestales sostenibles recibida en el marco del proyecto.

Impactos de corto plazo (1-3 años)

- Para diciembre de 2023, se rehabilitarán 5 hectáreas de bosque degradado dentro del Parque Nacional del Condado de King, como lo demuestra la supervivencia de al menos el 80 % de los árboles plantados.
- Para diciembre de 2023, la amenaza del jengibre silvestre invasor se reduce en 5 hectáreas del Parque Nacional del Condado de King, como lo demuestra al menos una reducción del 75 % en la presencia de la especie en la zona.
- Para diciembre de 2023, al menos el 40 % de los miembros de las comunidades de Big Woods y Peace River aumentarán su conocimiento sobre la importancia del Parque Nacional del Condado de King, como se demuestra a través de las evaluaciones de actitudes y prácticas de conocimiento previas y posteriores.
- Para diciembre de 2023, al menos el 50 % de los agricultores y carboneros participantes han identificado una acción de mejora de los medios de vida o una actividad de medios de vida alternativos para su implementación, como resultado de la capacitación del proyecto.
- Para diciembre de 2023, hay al menos una reducción del 20 % en la tala ilegal y la deforestación para la producción de carbón y la agricultura dentro del Parque Nacional del Condado de King, como lo demuestran los registros del Departamento Forestal.

Componentes	Trimestre 1 Actividades (Incluir los meses y el año, por ejemplo, enero - marzo de 2024)	Trimestre 2 Actividades (Incluir los meses y el año)	Trimestre 3 Actividades (Incluir los meses y el año)	Trimestre 4 Actividades (Incluir los meses y el año)
Componente 1. Elimir	nación y control del jengibre	silvestre invasor exótico		
Producto /Entregable 1.1 Informe sobre la distribución del jengibre silvestre dentro del área objetivo y plan de acción que describe los métodos más efectivos de eliminación y control para el 28 de febrero de 2023.	1.1.1 Elaboración de términos de referencia de contratación de consultor para realizar estudio del jengibre silvestre. 1.1.2 Contratación de un consultor para llevar a cabo el estudio del área objetivo para			




CANARI	TARTHERSHIT TOND			CEPF Hotspot: Islas del Caribe
	determinar la distribución del jengibre silvestre.			·
	1.1.3 Estudio del área objetivo y preparación de informe sobre la distribución del jengibre silvestre y plan de acción para la eliminación por parte del consultor.			
Producto /Entregable 1.2 Eliminación y control del jengibre silvestre dentro del área objetivo de 5 hectáreas para el 31 de mayo de 2023	1.2.1 Identificación y contratación de un equipo de campo de 10 miembros (incluidas 4 mujeres) para llevar a cabo actividades de eliminación y control.	1.2.4 Llevar a cabo actividades de eliminación y control.	1.2.5 Estudio trimestral del área objetivo para determinar el éxito de la eliminación y realizar actividades de control según sea necesario.	1.2.5 Estudio trimestral del área objetivo para determinar el éxito de las actividades de eliminación y las actividades de control según sea necesario
	1.2.2 Tres sesiones de capacitación para el equipo de campo en la eliminación y control del jengibre silvestre basado en la recomendación contenida en el plan de acción (Resultado 1.1).			
	1.2.3 Adquisición de herramientas y equipo para ser utilizados por el equipo de 10 miembros en la eliminación y control del jengibre silvestre.			
	1.2.4 Adquisición de equipo/materiales de seguridad para el equipo de campo.			
Componente 2. Refore	estación y mantenimiento de	5 Hectáreas		
Resultado/Entregable 2.1 Reforestación de 5 hectáreas de tierra dentro del Parque Nacional del Condado de King utilizando		2.1.1 Dos sesiones de capacitación para el equipo de campo de 10 miembros en actividades de reforestación. 2.1.2 Adquisición de plántulas.	2.1.3 Reforestación del área objetivo utilizando especies nativas de árboles de hoja ancha	2.1.4 Mantenimiento/deshierbe circular de plántulas. 2.1.5 Estudio del área reforestada para determinar la tasa de supervivencia de las plántulas.



CANARI	AKTHEKSHII TOND			CEPF Hotspot: Islas del Caribe
especies nativas de árboles de hoja ancha (no coníferas) para el 31 de julio de 2023			2.1.4 Mantenimiento/deshierbe circular de plántulas	·
Componente 3. Sensib	oilización y desarrollo de cap	acidades		
Resultado/ Entregable 3.1 Implementación de una campaña de información, educación y comunicaciones en las comunidades de Big Woods y Peace River sobre la importancia de la biodiversidad para el 30 de septiembre de 2023.	 3.1.1 Preparar los Términos de Referencia para el consultor de comunicaciones. 3.1.2 Contratar consultor de comunicaciones para preparar campaña de comunicación. 3.1.3 Diseñar campaña de comunicación 3.1.4 Encuesta de referencia de 	3.1.5 Llevar a cabo actividades de comunicación en las comunidades de Big Woods y Peace River y utilizar tres vías para la difusión de información: redes sociales, pregoneros y dos miniexposiciones comunitarias.	3.1.5 Llevar a cabo actividades de comunicación en las comunidades de Big Woods y Peace River utilizando tres vías para la difusión de información: campaña en las redes sociales, pregoneros y una miniexposición comunitaria	3.1.4 Encuesta final de KAPB para medir cualquier cambio sobre la línea de base.
	КАРВ			
Resultado/ Entregable 3.2 Desarrollo de capacidades de los agricultores objetivo para el 31 de octubre de 2023	3.2.1 Identificación y movilización de 25 agricultores y carboneros para la intervención 3.2.2 Reunión de las partes interesadas para finalizar el plan de acción para las actividades de fortalecimiento de capacidades 3.2.3 Contratación de consultor para llevar a cabo actividades de fortalecimiento de capacidades	3.2.3 Implementar actividades de fortalecimiento de capacidades para 25 personas:	 3.2.3 Implementar actividades de fortalecimiento de capacidades para 25 personas: 5 sesiones de capacitación en oportunidades para comerciales productos forestales no maderables 5 sesiones de capacitación en agroforestería 	
Componente 4 Gestió	_ · ·			412 Instrumentes de CAC ness
Entregable 4.1 Las políticas de salvaguardas ambientales y sociales (ESS, por sus siglas en inglés) implementadas,	4.1.1 Mecanismo de quejas implementado, difundido y monitoreado a los socios y beneficiarios del proyecto,	4.1.3 Instrumentos de ESS para las políticas de SAS 2, 4 y 10 monitoreados e informados (mayo de 2023)		4.1.3 Instrumentos de SAS para las políticas de SAS 2, 4 y 10 monitoreados e informados.



CEPF Hotspot: Islas del Caribe antes de la implementación monitoreadas informadas cada seis (enero de 2023) meses al RIT del CEPF para garantizar el pleno cumplimiento. 4.2.1 Presentación del 1er 4.2.2 Presentación del 4.2.3 Presentación del segundo Entregable 4.2 Preparación informe trimestral (30 de abril informe trimestral, (31 de segundo informe trimestral (30 presentación de informes 2023) de julio 2023) octubre 2023) financieros y de progreso trimestrales 4.3.3 Preparar y presentar 4.3 4.3.1 Sistemas de monitoreo Entregable Capacidad institucional establecidos e implementados informes finales de CSTT y GTT. del NCCLFMC evaluada para medir los impactos del mediante la presentación proyecto de acuerdo con los indicadores del CEPF y el marco al CEPF RIT del CSTT y GTT lógico del proyecto. 4.3.2 Preparar y presentar informes de línea base de CSTT v GTT (febrero de 2023) Entregable 4.4 Preparación 4.4.1 presentación del FCIR. Preparación presentación del Informe Final de Finalización e Impacto (FCIR)(Fin del Proyecto)





Presupuesto			
Salarios y beneficios			
Nombre	Título	Fondos totales	Descripción
John Brown	Gerente del proyectos	\$4,500.00	30 % del tiempo del personal, pago es mensual @ \$375/mes
Tom Strokes	Oficial Administrativo	\$3,000.00	30 % del tiempo del personal, pago es mensual @ \$250/mes
	Línea 1: Salarios y beneficios subtotal	\$7500.00	
Consultorías y servicios profesionale	es		
Pendiente de contratación	Consultor de especies invasoras	\$2,000	\$200 por día durante 10 días
Pendiente de contratación	Especialista en comunicaciones	\$2,250	\$150 por día durante 15 días
Consultor para llevar a cabo actividades de fortalecimiento de capacidades	Consultor de fortalecimiento de capacidades	\$1,500	\$ 150 por día durante 10 días
Línea 2: Cons	ultorías y servicios profesionales subtotal	\$5,750.00	
Mobiliario y equipo			
Mobilia	rio y equipo	Fondos totales	Descripción
Equipo de seguridad para el personal	de campo de 10 miembros	\$1,250.00	10 botas de agua @ \$50 cada una = \$500 20 paquetes de guantes @ \$30 cada uno = \$600 10 protectores faciales @ \$15 cada uno = \$150
Equipo para la eliminación de jengibr	e silvestre	\$2,500.00	20 Machetes @\$40 cada uno = \$800 20 rastrillos @\$50 cada uno =\$1000 20 azadones @\$ 35 cada uno =\$700
	Línea 3: Mobiliario y equipo subtotal	\$3,750.00	
Otros costos directos			
Telecomunicaciones		\$480.00	Factura de Internet por 12 meses @ \$ 40 por mes=\$480
Alquiler de oficina		\$1,500.00	25% del alquiler mensual de \$500 a \$125 x 12 meses = \$1,500.



		CEPF HOLSPOL ISIAS DEI CATIL
Mantenimiento del edificio/utilidades	\$270.00	25% de la factura mensual de agua \$30 @ \$7.50 x 12 meses = \$90 25% de la factura mensual de electricidad \$60 @ \$15 x 12 meses = \$180
Suministros de campo y oficina	\$200.00	Papelería de oficina, bolígrafos, carpetas de archivos, etc. para actividades de capacitación
Estipendio para el equipo de campo para actividades de eliminación, reforestación y mantenimiento de jengibre silvestre	\$7,500.00	10 personas @ \$ 25 por día durante 30 días. (10 días de remoción y control, 10 días de reforestación 10 días de mantenimiento)
Viajes	\$2,500.00	Combustible para camioneta y servicio. Combustible @150 por mes durante 12 meses \$500 por 1 servicio mecánico del vehículo
Reuniones y eventos especiales	\$2,750.00	Refrigerio para 5 sesiones de capacitación para el equipo de campo \$100 cada capacitación = \$500 (10\$ por persona / 10 personas = \$ 100 por capacitación x 5 sesiones de capacitación = \$500) Refrigerio en 15 Sesiones de fortalecimiento de capacidades para 25 agricultores y carboneros - \$150 cada reunión = \$2,250
Plántulas para reforestación	\$3,000.00	Compra de 1000 plántulas de árboles de hoja ancha @ \$3 por plántula. (Majó azul, negrito, olmo español y cedro)
Materiales de comunicación y difusión	\$5,950.00	Impresión de carteles \$1,500 Producción de contenido de redes sociales \$ 1000 Pago de pregoneros \$600 (\$200 por sesión en la ciudad x 3 =\$600) Llevar a cabo 3 mini expos \$2,850 (Carpas, alquiler de mesas y sillas, refrigerio, sistema de música /audio) • Mesas y sillas = \$100 por expo x 3=\$300 • Carpas= \$200 por expo X 3= \$600 • Refrigerio = 350 por expo x 3= \$1,050 • Sistema de música/audio =300 por expo x 3=\$900
Comisiones bancarias y seguros	\$75.00	\$25 por transferencia para 3 transferencias.





Línea 4: Otros costos directos subtotal			s directos subtotal	\$24,225.00	
Línea 5: Total costos directos (Línea 1 + 2 + 3 + 4)			ínea 1 + 2 + 3 + 4)	\$41,225.00	
Línea 6: costos de apoyo a la gestión	Porcentaje	%	Dólares	-	Para imputar gastos de apoyo a la gestión, debe contar con una política de recuperación de costes y poder aportar pruebas de la misma.
Línea 7: Total Línea 5 (costos directos) +Línea 6 (costos de apoyo a la gestión)			apoyo a la gestión)	\$41,225.00	