

Технічне завдання 2
на експертний (консультаційний) супровід робіт та послуг з будівництва в межах Ініціативи
«DECIDE: Відбудова»
Швейцарсько-українського Проєкту DECIDE

Етап	№ п/п	Завдання	Результат	Кількість експертоднів	Тривалість етапу
1	2	3	4	5	6
Етап I	1.	Надання експертного (консультаційного) супроводу робіт та послуг в межах Ініціативи «DECIDE: Відбудова»		експертодні 16 візитів	Серпень 2024 р.
	1.1.	Проведення будівельного аудиту (консультації) та здійснення контролю за якістю здійснення будівельних робіт на об'єктах визначених в межах Ініціативи «DECIDE: Відбудова» : <ul style="list-style-type: none"> - візити на об'єкти; - підготовка звітів за результатами візитів; - перевірка кошторисної документації, актів виконаних робіт; - здійснення комунікації із представниками громад щодо виконання будівельних робіт; 	Підготовка поточного звіту за результатами будівельного супроводу.		
	1.2.	Надання експертного (консультаційного) супроводу робіт та послуг з будівництва, в тому числі надання технічних рекомендацій щодо схем та розрахунків вентиляції, опалення, електромереж, водопроводу та водовідведення тощо.	Список територіальних громад, яким було надано експертний супровід.		
	1.3.	Комунікація та консультування представників громад з організаційних питань ремонту та облаштування укриттів, інклюзивно-ресурсного центру в смт. Бородянка та ЗЗСО №13 в м. Чернігів на всіх етапах реалізації грантових проєктів.	Список територіальних громад, яким було надано експертний супровід.		
	2.	Підготовка звіту	Звіт за формою		до 05 вересня 2024 року
Етап 2	1.	Надання експертного (консультаційного) супроводу робіт та послуг в межах Ініціативи «DECIDE: Відбудова»		експертодні 16 візитів	Вересень – Жовтень 2024 р.

	1.1.	Проведення будівельного аудиту (консультації) та здійснення контролю за якістю здійснення будівельних робіт на об'єктах визначених в межах Ініціативи «DECIDE: Відбудова» : - візити на об'єкти; - підготовка звітів за результатами візитів; - перевірка кошторисної документації, актів виконаних робіт; - здійснення комунікації із представниками громад щодо виконання будівельних робіт;	Підготовка поточного звіту за результатами будівельного супроводу.		
	1.2.	Надання експертного (консультаційного) супроводу робіт та послуг з будівництва, в тому числі надання технічних рекомендацій щодо схем та розрахунків вентиляції, опалення, електромереж, водопроводу та водовідведення тощо.	Список територіальних громад, яким було надано експертний супровід.		
	1.3.	Комунікація та консультування представників громад з організаційних питань ремонту та облаштування укриттів, інклюзивно-ресурсного центру в смт. Бородянка та ЗЗСО №13 в м. Чернігів на всіх етапах реалізації грантових проєктів.	Список територіальних громад, яким було надано експертний супровід.		
	2.	Підготовка звіту	Звіт за формою		
Етап 3	1.	Надання експертного (консультаційного) супроводу робіт та послуг в межах Ініціативи «DECIDE: Відбудова»		експертодні	Листопад – грудень 2024
	1.1.	Проведення будівельного аудиту (консультації) та здійснення контролю за якістю здійснення будівельних робіт на об'єктах визначених в межах Ініціативи «DECIDE: Відбудова» : - візити на об'єкти; - підготовка звітів за результатами візитів; - перевірка кошторисної документації, актів виконаних робіт; - здійснення комунікації із представниками громад щодо виконання будівельних робіт;	Підготовка поточного звіту за результатами будівельного супроводу.	16 візитів	
	1.2.	Надання експертного (консультаційного) супроводу робіт та послуг з будівництва, в тому числі надання технічних рекомендацій щодо схем та розрахунків вентиляції, опалення, електромереж, водопроводу та водовідведення тощо.	Список територіальних громад, яким було надано експертний супровід.		
	1.3.	Комунікація та консультування представників громад з організаційних питань ремонту та облаштування укриттів, інклюзивно-ресурсного центру в смт. Бородянка та ЗЗСО №13 в м. Чернігів на всіх етапах реалізації грантових проєктів.	Список територіальних громад, яким було надано експертний супровід.		

	2.	Підготовка звіту	Звіт за формою		До 20 грудня 2024 р.
--	-----------	-------------------------	----------------	--	----------------------------