

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ)
Sustainable Agriculture Clusters and Logistics Enhancement (SCALE)
Специалист по мониторингу и оценке (M&O)

Проект: Sustainable Agriculture Clusters and Logistics Enhancement (SCALE) — этап инициации (Inception Phase). Компонент: «Трансграничная оценка цепочек создания стоимости, валидация кластеров, картирование бенефициаров и инклюзивная информационно-разъяснительная кампания»

Тип занятости: Полная занятость на весь период реализации проекта

1. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ

Правительство Таджикистана и ПРООН готовят к запуску программу «Устойчивые сельскохозяйственные кластеры и модернизация логистики» (SCALE) — многолетнюю инициативу, направленную на развитие регионального сельского хозяйства через климатоустойчивые кластеры, механизацию, укрепление кооперативов и расширение доступа к рынкам.

Перед полномасштабным запуском программы реализуется этап инициации (Inception Phase), в рамках которого ПРООН привлекает ООО «Агро-экологии» Зарзамин» в качестве Ответственной стороны (Responsible Party) для проведения полевых оценок и картирования. Ключевые результаты этапа инициации включают: анализ локаций и товарных позиций кластеров; картирование субъектов цепочек создания стоимости; формирование гендерно-дезагрегированной базы данных бенефициаров; валидацию не менее 6 приоритетных кластеров; публикацию интерактивной онлайн-карты кластеров с защищённым доступом.

Специалист по мониторингу и оценке (M&O) является ключевым членом команды и отвечает за методологическую основу сбора данных, качество данных, функционирование базы данных бенефициаров и увязку результатов проекта с системой мониторинга и оценки ПРООН.

2. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ И ЗАДАЧИ

Под руководством Руководителя проекта Специалист по M&O будет выполнять следующие задачи:

- Разработать и представить на утверждение ПРООН методологию (количественный и качественный подходы), стратегию выборки (с учётом географического и отраслевого представительства) и план сбора данных на этапе подготовки Инсерт-отчёта.
- Разработать и адаптировать инструменты сбора данных: анкеты для опросов, гайды для интервью с ключевыми информантами (КИ) и фокус-групп (FGD).
- Разработать и настроить формы для цифровых платформ сбора данных (KoboToolbox, ODK или SurveyCTO), обеспечить их тестирование и развёртывание.
- Обеспечить методологическую триангуляцию данных за счёт сочетания количественных и качественных методов.
- Разработать и внедрить процедуры контроля качества, верификации и очистки данных на всех этапах сбора.
- Координировать работу полевых координаторов/анкетёров в части соблюдения протоколов сбора данных и цифровых инструментов.
- Обеспечить сбор данных не менее чем по 1 500 субъектам цепочек создания стоимости (фермеры, кооперативы, МСП, поставщики услуг) с гендерной дезагрегацией и выделением предприятий, возглавляемых женщинами и молодёжью.
- Разработать и поддерживать цифровую базу данных бенефициаров, отражающую социально-экономические профили, производственный потенциал и ключевые индикаторы всех картированных субъектов.
- Обеспечить совместимость базы данных и системы индикаторов с требованиями системы мониторинга и оценки (M&E) ПРООН и рамкой результатов будущего проекта SCALE.
- Разработать инструменты базовой (baseline) и итоговой (endline/pre-post) оценки, обеспечить их применение для 5 бенефициаров, поддерживаемых в рамках компонента ТКА, для измерения изменений в доходах, производительности и экономических возможностях женщин.
- Обеспечить возможность сравнения «до/после» в соответствии с рамкой результатов проекта.

- Готовить вклад по вопросам мониторинга и оценки в ежемесячные отчёты о прогрессе, промежуточный и итоговый описательные отчёты.
- Координировать взаимодействие со Специалистом по ГИС в части передачи верифицированных и анонимизированных данных для интерактивной онлайн-карты кластеров.
- Участвовать в подготовке аналитических материалов (анализ кластеров и товарных позиций, отчёт по картированию цепочек создания стоимости) в части, касающейся данных и методологии.
- Обеспечивать своевременное документирование результатов, включая кейс-стади по бенефициарам компонента ТИКА.

3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

- Утверждённая методология, стратегия выборки и план сбора данных;
- Утверждённые инструменты сбора данных (анкеты, гайды KII/FGD) и настроенные цифровые платформы (Kobo/ODK/SurveyCTO);
- Начата регистрация субъектов цепочек создания стоимости (не менее 500), данные дезагрегированы по полу;
- Раздел по методологии и инструментам сбора данных включён в согласованный Insertion-отчёт.
- Завершено картирование не менее 1 500 субъектов с гендерной дезагрегацией;
- Функционирующая цифровая база данных бенефициаров с базовым набором данных, соответствующая требованиям M&E ПРООН;
- Проведены базовые (pre) оценки для 5 бенефициаров компонента ТИКА;
- Вклад в промежуточный описательный и финансовый отчёт (в части данных и индикаторов).
- Проведены итоговые (post) оценки для 5 бенефициаров компонента ТИКА, продемонстрирован прогресс по индикаторам;
- Завершена и провалидирована итоговая база данных бенефициаров со всей подтверждающей документацией;
- Подготовлен раздел по методологии, ограничениям, анализу и триангуляции данных для итогового отчёта.

4. ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ И ОПЫТУ

- Университетская степень в области статистики, социальных наук, мониторинга и оценки или смежной области.
- Не менее 3 лет опыта в разработке опросов, широкомасштабном сборе данных, управлении базами данных, а также мониторинге и оценке проектов, финансируемых донорами.
- Подтверждённый опыт работы с платформами цифрового сбора данных (KoboToolbox, ODK или SurveyCTO), включая разработку форм, их развёртывание и обеспечение качества.
- Опыт проведения базовых/итоговых (baseline/endline) измерений, разработки индикаторов и анализа данных.
- Хорошие организационные навыки, внимание к деталям, способность работать с несколькими потоками данных в сжатые сроки.
- Хорошие коммуникативные навыки и способность координировать работу с несколькими партнёрами и учреждениями.
- Хорошее знание таджикского и русского языков; знание английского языка является преимуществом.

5. ПОДЧИНЕНИЕ И ОТЧЁТНОСТЬ

Специалист по M&O подчиняется Руководителю проекта организации-исполнителя (Responsible Party) и работает в тесной координации с ПРООН Таджикистан. Специалист вносит вклад в подготовку ежемесячных отчётов о прогрессе, промежуточного и итогового описательного и финансового отчётов в соответствии с требованиями, установленными в Контракте между Исполнителем и ПРООН.

6. СОБЛЮДЕНИЕ ПОЛИТИК ПРООН

- Политика ПРООН о защите от сексуальной эксплуатации и надругательств (PSEA).
- Принцип «Не навреди» (Do No Harm).
- Принцип «Никого не оставить без внимания» (Leave No One Behind, LNOB).
- Меры защиты, конфиденциальности и должной осмотрительности при работе с персональными данными бенефициаров.
- Стандарты и принципы социальной и экологической ответственности; учёт конфликтной чувствительности (Conflict Sensitivity).

7. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Срок действия контракта будет определяться с учётом результатов работы специалиста и потребностей проекта. Ожидается, что проект будет реализовываться до декабря 2026 года.