.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Nama Paket Pekerjaan	**:**	**Optimalisasi Tempat Penampungan Sementara TPS Joe**
Lokasi Pekerjaan	**:**	Tempat Penampungan Sementara (TPS) Jl. Joe yang berlokasi di RT.007 RW.02 Kelurahan Lenteng Agung Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan
Sumber Pembiayaan	**:**	**Yayasan WWF Indonesia**
Tahun Anggaran	**:**	**2023**
Waktu Pelaksanaan	**:**	**90 Hari Kalender**

I. LATAR BELAKANG

Tingginya tingkat pertambahan penduduk kota / kabupaten berdampak terhadap meningkatnya volume sampah pada setiap harinya. Sejalan dengan peningkatan tersebut juga mengakibatkan meningkatnya tuntutan terhadap pelayanan pemenuhan kebutuhan akan prasarana dan sarana pengolahan sampah (3R).

Program TPS 3R bertujuan untuk mengurangi kuantitas dan/atau memperbaiki karakteristik sampah, yang akan diolah secara lebih lanjut di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah dan berperan dalam menjamin semakin sedikitnya kebutuhan lahan untuk penyediaan TPA sampah di perkotaan. Dalam penyelenggaraannya, kegiatan ini menekankan pada pelibatan masyarakat dan peomerintah daerah, pemberdayaan masyarakat dan pemerintah daerah serta pembinaan dan pendampingan Pemerintah Daerah untuk keberlanjutan TPS 3R.

Pemilahan sampah dimasyarakat perlu di sosialisasikan di masyarakat dan perlu penanganan secara serius, penanganan sampah sudah merupakan suatu kebutuhan yang amat mendasar. Oleh karenanya penerapan 3R dimasyarakat saat ini membutuhkan pengolahan sampah sehingga mengurangi beban TPA Sampah Kebutuhan Sarana dan prasarana bangunan merupakan wujud realisasi pembangunan yang berwawasan lingkungan.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dilaksanakannya Pembangunan Sarana dan prasarana bangunan pengelolaan sampah dengan pola 3 R adalah untuk mengurangi timbulan sampah di TPA.
Sedangkan tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah :

- Meningkatkan pola pengelolaan sampah terpadu skala kawasan dengan mengedepankan konsep 3 R.
- Meningkatkan proses pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah sejak dari sumbernya

III. LINGKUP KEGIATAN

Pekerjaan bangunan pengelolaan sampah dengan pola 3 R meliputi :

1. Pembangunan Hanggar TPS 3R

IV. PENDANAAN

Kegiatan ini dibiayai melalui dana Yayasan WWF Indoensia sebesar Rp. 900.000.000.,- (Sembilan ratus juta rupiah) include All Tax, untuk 1 (satu) lokasi bangunan pengelolaan sampah dengan pola 3 R.

V. LOKASI PEKERJAAN

Lokasi pekerjaan bangunan pengelolaan sampah dengan pola 3 R ini adalah **TPS 3R JOE ; Jalan Joe Klp. Tiga, Kebagusan, Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota JakartaLingkup Pekerjaan**

VI. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan Pekerjaan pembuatan bangunan pengelolaan sampah dengan pola 3 R dilaksanakan dalam jangka waktu 90 (Sembilan Puluh) hari.

VII. PERALATAN

Contoh peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan antara lain :

- Stamper
- Mesin Molen
- Alat Ukur

Catatan : Kebutuhan perlatan disesuaikan dengan kondisi lapangan setelah dilaksanakan Mutual Chek 0 % antara pihak pertama, pihak Kedua dan Konsultan Pengawas

VIII. CAPAIAN

Terbangunnya Hanggar pengelolaan sampah dengan pola 3 R

IX. FAKTOR RESIKO K3

Pekerjaan ini mempunyai faktor resiko pekerjaan sedang.

X. KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENYEDIA JASA

Dalam hal administrasi kelengkapan dokumen ini minimal penyedia jasa dapat menyampaikan : :

1. Dokumen Administrasi
2. Dokumen Penawaran Teknis
3. Dokumen Penawaran Harga
4. Dokumen Kualifikasi

A1. Dokumen Administrasi Meliputi :

1. Dokumen Penawaran
2. Jaminan Penawaran
3. Surat Kerjasana / Leter of Intent jika dilaksanakan g KSO
4. Pakta Integritas

5. Surat Kuasa jika di berikan kepada orang untuk in mendatangani penawaran atau perikatan untuk menandatangani atas nama peserta
6. Deskripsi Perusahaan
7. Refrensi Project yang telah dilakukan sebelumnya
8. CV Seluruh Team
9. Dokumen Legalitas (Akta pendirian, Akta Perubahan,SK Kemenkuham terkait Akta, NPWP, SKT,SPPKP, nomor rekening perusahaan)

A2. Dokumen Penawaran Teknis :

1. Dokumen Metode Pelaksanaan Pekerjaan
2. Jangka Waktu Pelaksanaan/ Kurva S Pelaksanaan
3. Rencana Lingkungan, Sosial, Kesehatan dan Keselamatan Konstruksi (LSK3) dan Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat beserta rincian pembiayaan dalam Daftar Kuantitas dan Harga;
4. Daftar isian bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan, dan/atau subpenyedia jasa spesialis, dan/atau nominasi sub penyedia kecil provinsi setempat (apabila disyaratkan)

A3. Dokumen Penawaran Harga :

1. Daftar penawaran yang tercantum dalam surat penawaran
2. Daftar kuantitas dan harga satuan

Kedua Point ini diberikan setelah para penyedia jasa mendapatkan briefing dari Pihak Pertama

A4. Dokumen Kualifikasi

1. Lembar atau Form kualifikasi

Gambar VISUALISASI bangunan Hanggar





