CONTRATO DE OBRAS PUBLICAS A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE, EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE CARACTER ESTATAL, DENOMINADO
CAMINOS Y AEROPISTAS DE PUEBLA, REPRESENTADO POR EL C. ING., EN SU CARACTER DE DIRECTOR
GENERAL Y POR LA OTRA, LA EMPRESA , REPRESENTADA POR EL C.
EN SU CARACTER DE , A QUIENES EN LO
SUCESIVO Y PARA EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA “LA CONTRATANTE” Y “EL
CONTRATISTA”, RESPECTIVAMENTE, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:
I. “LA CONTRATANTE” DECLARA QUE:
I.1. EXISTENCIA JURIDICA:

ES UN ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, CON
PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIOS, CONFORME AL CONTENIDO DEL ARTICULO 12 DE LA
LEY DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE PUEBLA, PUBLICADA EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE
PUEBLA, DE FECHA 27 DE MAYO DE 1989, MEDIANTE DECRETO NUMERO 203, Y SU REFORMA
CONTENIDA EN EL DECRETO LEGISLATIVO PUBLICADO EL 2 DE ABRIL DE 2005, EN RELACION CON LOS
ARTICULOS 22 Y 42 DE LA LEY DE ENTIDADES PARAESTATALES DEL ESTADO DE PUEBLA.

1.2. PERSONALIDAD Y PODER DE QUIEN SUSCRIBE:

EL C. ING. _, ACREDITA SU PERSONALIDAD COMO DIRECTOR GENERAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE
PUEBLA, CON LA COPIA CERTIFICADA DEL NOMBRAMIENTO OTORGADO POR EL C. GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, CON FECHA 4 DE DICIEMBRE DE 2020 Y, CONFORME A LO DISPUESTO
POR EL ARTICULO 16, FRACCION V DE LA LEY DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE PUEBLA, LE CORRESPONDE
REPRESENTAR LEGALMENTE A ESTE ORGANISMO, CON TODAS LAS FACULTADES, AUN AQUELLAS QUE
REQUIERAN DE CLAUSULA ESPECIAL, POR LO TANTO, ESTA FACULTADO PARA CELEBRAR TODO TIPO DE
ACTOS JURIDICOS QUE TIENDAN A CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS DE SU REPRESENTADA.

I.3. QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN LA CALLE DE: AVENIDA GERARDO PANDAL GRAFF
NUMERO 1, CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PODER EJECUTIVO Y JUDICIAL “GENERAL PORFIRIO DIAZ,
SOLDADO DE LA PATRIA”, EDIFICIO UNO RICARDO FLORES MAGON, SEGUNDO PISO, REYES
MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, PUEBLA, CODIGO POSTAL 71257, MISMO QUE SENALA PARA
LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

I.4. EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA COMO RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION
PUBLICA ESTATAL No. , CON FECHA DE FALLO DEL , CELEBRADO POR
“LA CONTRATANTE”, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 25 FRACCION | DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE PUEBLA.

I.5. LAS EROGACIONES DERIVADAS DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO, SE CUBRIRAN CON RECURSOS PROVENIENTES DEL ESTADO, A TRAVES DE LA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: , SEGUN OFICIO DE
AUTORIZACION DE RECURSOS No. , DE FECHA




EMITIDO POR LA SUBSECRETARIA DE PLANEACION E INVERSION PUBLICA DE LA SECRETARIA DE
FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE PUEBLA.

Il. “EL CONTRATISTA”, DECLARA QUE:

I.L1. ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES MEXICANAS,
COMO LO ACREDITA CON LA COPIA CERTIFICADA DEL INSTRUMENTO NOTARIAL

NUMERO , VOLUMEN NUMERO , DE FECHA ,

OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. , NOTARIO PUBLICO NUMERO , EN EL

ESTADO DE PUEBLA, E INSCRITO EN DEL ESTADO DE , BAIO
EL FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO ,EL

I1.2. SU REPRESENTANTE, EL C. , CON EL CARACTER YA INDICADO, CUENTA CON

LAS FACULTADES NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO, COMO LO ACREDITA CON LA COPIA

CERTIFICADA DEL INSTRUMENTO NOTARIAL NUMERO ., VOLUMEN NUMERO

, DE FECHA , OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC.

, NOTARIO PUBLICO NUMERO , EN EL ESTADO DE PUEBLA, E INSCRITO EN

DEL ESTADO DE , BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO

, EL , PERSONALIDAD QUE, A LA FECHA, NO LE HA SIDO REVOCADA,

MODIFICADA, NI LIMITADA EN FORMA ALGUNA.

I.3. ES DE NACIONALIDAD MEXICANA Y CONVIENE QUE AUN CUANDO LLEGARE A CAMBIAR DE
NACIONALIDAD, SE SEGUIRA CONSIDERANDO COMO MEXICANO POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE
REFIERE Y A NO INVOCAR LA PROTECCION DE NINGUN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDER,
EN BENEFICIO DE LA NACION MEXICANA, TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE CONTRATO.

I.4. TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE ASIMISMO, LAS CONDICIONES TECNICAS Y
ECONOMICAS PARA OBLIGARSE A EJECUTAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.

I.5. CUENTA CON LOS REGISTROS VIGENTES QUE SE CITAN A CONTINUACION:

A) REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
NUMERO: , MANIFESTANDO ASIMISMO, QUE NO TIENE ADEUDO ALGUNO POR
CONCEPTO DE IMPUESTOS FEDERALES, LOCALES Y MUNICIPALES, COMO SE MUESTRA EN LA OPINION DE
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES QUE SE ANEXA AL PRESENTE CONTRATO

B) REGISTRO PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL NUMERO:
, QUE NO TIENE ADEUDO POR OBLIGACIONES PATRONALES, NI SANCION ALGUNA.

C) EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA DE LA SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE NUMERO DE:

I.6. SENALA PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES SU DOMICILIO FISCAL, EL UBICADO EN:
. C.P. , TELEFONO: , CORREO ELECTRONICO:
EN EL CUAL PODRA RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES QUE DE LA

EJECUCION DE LA OBRA SE DERIVEN.




DE IGUAL FORMA MANIFIESTA ESTAR DE ACUERDO QUE EN CASO DE NO DESIGNAR DOMICILIO EN ESTA
CIUDAD DE PUEBLA, PARA TAL EFECTO, LAS NOTIFICACIONES SE LE HAGAN POR ROTULON O CEDULA,
MISMOS QUE SE FIJARAN EN LOS ESTRADOS DE “LA CONTRATANTE”.

I.7. QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE PUEBLA, LAS NORMAS PARA LA CONSTRUCCION E
INSTALACIONES Y DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES; Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES EN LA
MATERIA, EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES, INTEGRAN
EL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS.

1.8. CONOCE EL SITIO DE EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, ASi COMO LAS
CONDICIONES AMBIENTALES Y FiSICOS, QUE HA CONSIDERADO TODOS LOS FACTORES QUE
INTERVIENEN EN LA MISMAS Y SU RELACION CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS EN LA
CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA ESTATAL N° , EN LAS
PROPOSICIONES OFERTADAS Y ENTERADO DE ELLO, ASUME LA OBLIGACION PARA EJECUTAR Y CONCLUIR
LOS TRABAJOS EN LA FORMA Y TERMINOS CONVENIDOS.

lll. AMBAS PARTES DECLARAN QUE:

l11.1. LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO NO MODIFICAN LA CONVOCATORIA
A LA LICITACION QUE LE DA ORIGEN.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES SUJETAN SU ACUERDO DE VOLUNTADES, AL TENOR DE LAS
SIGUIENTES:
CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO:

“LA CONTRATANTE” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA”, LA REALIZACION DE UNA OBRA CONSISTENTE
EN EL , OBRA UBICADA EN LA LOCALIDAD:
, MUNICIPIO: , REGION: , EN EL
ESTADO DE PUEBLA, OBLIGANDOSE ESTE A REALIZARLAS HASTA SU TOTAL TERMINACION, DE ACUERDO
AL CATALOGO DE CONCEPTOS PROPUESTO Y APROBADO POR “LA CONTRATANTE”, Y PROGRAMA
GENERAL QUE SE AGREGAN COMO ANEXO DEL PRESENTE CONTRATO, ACATANDO PARA ELLO LO
ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SENALADOS EN EL PUNTO I1.7,
DEL CAPITULO DE DECLARACIONES DE ESTE CONTRATO, APEGANDOSE A LOS PROGRAMAS
AUTORIZADOS, PRESUPUESTOS, PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES,
ASI COMO LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS
TRABAJOS, MISMOS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTE
CONTRATO, ASI COMO EL CATALOGO DE CONCEPTOS DE LA OBRA PUBLICA QUE SE SENALA EN LA
PRESENTE CLAUSULA.

LAS BASES DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA CORRESPONDIENTE, EL CONTRATO, SUS
ANEXOS Y LA BITACORA DE LOS TRABAJOS QUE SE GENEREN, SON LOS INSTRUMENTOS QUE VINCULAN A
LAS PARTES EN SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES; EL USO DE LA BITACORA DERIVADA DE LA REALIZACION
DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, ES OBLIGATORIO Y FORMARA PARTE DEL MISMO.



DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y DENTRO DEL PROGRAMA DE INVERSION APROBADO, “LA
CONTRATANTE” PODRA MODIFICAR EL CONTRATO MEDIANTE LA SUSCRIPCION DE CONVENIOS, SEGUN
SEA EL CASO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 52 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE PUEBLA.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO:

EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO ES EL SIGUIENTE:

MONTO SIN $ | 00/100 M.N.
.V.A.

LV.A. $ | 00/100 M.N.
MONTO $ | 00/100 M.N.
TOTAL

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION:

“EL CONTRATISTA”, SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN UN PLAZO DE
( ) DIAS NATURALES.

LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS SERA EL DIiA Y SE CONCLUIRAN A
MAS TARDAR EL DIA , CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION
CONVENIDO.

CUARTA.- VIGENCIA DEL CONTRATO:

EL PRESENTE CONTRATO, ESTARA VIGENTE A PARTIR DE LA FECHA DE SU FIRMA POR AMBAS PARTES,
HASTA LA FECHA EN QUE SE FIRME EL ACTA DE EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS
PARTES CONTRATANTES O BIEN CUANDO SE OTORGUE EL ACTA FINIQUITO DE OBRA, EN CASO DE
ACTUALIZARSE LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 170 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO
64 DE LA CITADA LEY, APLICADOS POR ANALOGIA AL PRESENTE CONTRATO.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS:

“LA CONTRATANTE”, OPORTUNAMENTE, PONDRA A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA”, EL O LOS
INMUEBLES O EL SITIO EN QUE SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS, A FIN DE QUE ESTOS INICIEN EN LA
FECHA SENALADA EN ESTE CONTRATO. EL INCUMPLIMIENTO DE “LA CONTRATANTE” PRORROGARA EN
IGUAL PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA PARA LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS. ASI
MISMO, ENTREGARA LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE
REQUIERAN PARA SU REALIZACION, CON EXCEPCION DE LOS PERMISOS PARA LA EXPLOTACION DE
BANCO DE MATERIALES Y USO DE MATERIAL EXPLOSIVO. LAS ENTREGAS MENCIONADAS DEBERAN
CONSTAR POR ESCRITO.



AS MISMO, SENALA COMO RESIDENCIA DE SUPERVISION, LA UBICADA EN EL PROPIO SITIO DE
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, A CARGO DEL SERVIDOR PUBLICO QUE DESIGNE “LA CONTRATANTE”,
QUIEN FUNGIRA COMO SU REPRESENTANTE ANTE “EL CONTRATISTA” Y SERA EL RESPONSABLE DIRECTO
DE LA SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LA
AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES QUE PRESENTE “EL CONTRATISTA”.

POR SU PARTE UNA VEZ QUE “EL CONTRATISTA” RECIBA EL INMUEBLE DONDE SE LLEVARA A CABO LOS
TRABAJOS, SE OBLIGA A COLOCAR LOS SENALAMIENTOS DIURNO Y NOCTURNO, ASI COMO LA
MAMPARA DENOMINATIVA DE LA OBRA.

SEXTA.- ANTICIPO:
EN LA CELEBRACION DEL PRESENTE CONTRATO, “LA CONTRATANTE” NO OTORGARA ANTICIPO ALGUNO
PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

SEPTIMA.- FORMA DE PAGO:

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGARAN MEDIANTE
LA FORMULACION DE ESTIMACIONES QUE CONTEMPLEN CONCEPTOS DE TRABAJO EJECUTADO Y
ABARCARAN COMO MAXIMO 30 (TREINTA) DIAS CALENDARIO, LAS QUE DEBERAN SER PRESENTADAS
POR “EL CONTRATISTA” A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION, DENTRO DE LOS CUATRO DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO, QUE SERA LOS DIAS VEINTICINCO DE CADA MES. Y LA
RESIDENCIA DE SUPERVISION DENTRO DE LOS OCHO DIAS HABILES SIGUIENTES A SU RECEPCION DEBERA
REVISAR Y EN SU CASO AUTORIZAR LA ESTIMACION DE QUE SE TRATE. CUANDO SURJAN DIFERENCIAS
TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS EN EL PLAZO CITADO, ESTAS SE
RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

“LA CONTRATANTE” PAGARA LAS ESTIMACIONES, BAJO SU RESPONSABILIDAD, EN UN PLAZO NO MAYOR
A VEINTE DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR
LA RESIDENCIA DE SUPERVISION Y QUE “EL CONTRATISTA” PRESENTE LA FACTURA RESPECTIVA.

“EL CONTRATISTA”, ACEPTA QUE DEL IMPORTE DE CADA ESTIMACION QUE SE LE CUBRA, LE SEA
DEDUCIDO EL 0.005 (CINCO AL MILLAR), POR CONCEPTO DE PAGO DE DERECHOS POR EL SERVICIO DE
INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS TRABAJOS, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 76 DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE PUEBLA Y 38 DE LA LEY ESTATAL DE
DERECHOS DEL ESTADO DE PUEBLA, AS| COMO TAMBIEN LA RETENCION DEL 0.002 (DOS AL MILLAR) DE
APORTACION PARA LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION DELEGACION
PUEBLA EN CASO DE ESTAR AFILIADO A ESTA, O CUALQUIER OTRA DEDUCCION QUE, EN SU CASO, “LA
CONTRATANTE”, ESTE OBLIGADA A REALIZAR.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, “LA
CONTRATANTE”, A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA”, DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME
A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS
CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS EMPEZARAN A
GENERARSE CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARAN SOBRE
LAS CANTIDADES NO PAGADAS, DEBIENDOSE COMPUTAR POR DIAS NATURALES DESDE QUE SEAN
DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A
DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA”.



TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL CONTRATISTA”, ESTE DEBERA REINTEGRAR
LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO
SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS
EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA
LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “LA
CONTRATANTE".

EL RETRASO EN EL PAGO DE ESTIMACIONES EN QUE INCURRA “LA CONTRATANTE” PRORROGARA EN
IGUAL PLAZO LA FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS, CIRCUNSTANCIA QUE DEBERA
FORMALIZARSE, PREVIA SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA”, A TRAVES DEL CONVENIO RESPECTIVO. NO
PROCEDERA DICHA PRORROGA CUANDO EL RETRASO EN EL PAGO DERIVE DE CAUSAS IMPUTABLES AL
CONTRATISTA.

OCTAVA.- LUGAR DE PAGO:

AMBAS PARTES CONVIENEN EN QUE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES A LAS ESTIMACIONES
MENCIONADAS EN LA CLAUSULA ANTERIOR, SEAN PAGADAS EN UN HORARIO DE 9:00 A 14:00 HORAS,
DE LUNES A VIERNES, POR EL DEPARTAMENTO DE CAJA Y BANCOS DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE
PUEBLA, UBICADO EN EL DOMICILIO NOMBRADO EN LA DECLARACION 1.3 DE ESTE CONTRATO.

NOVENA.- GARANTIAS:

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO, “EL
CONTRATISTA”, SE OBLIGA A CONSTITUIR UNA GARANTIA MEDIANTE FIANZA ANTE CAMINOS Y
AEROPISTAS DE PUEBLA Y A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
DE PUEBLA, POR EL EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL CONTRATADO, MISMA QUE SERA
DEVUELTA UNA VEZ QUE SE HAYAN EJECUTADO EN SU TOTALIDAD LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO Y , “LA CONTRATANTE” LOS RECIBA A SU ENTERA SATISFACCION, ESTA FIANZA DEBERA SER
PRESENTADA DENTRO DE LOS CINCO DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL
FALLO, ANTES DE LA FIRMA DEL CONTRATO.

LAS MODIFICACIONES EN MONTO O PLAZO DE LOS CONTRATOS CONLLEVARAN EL RESPECTIVO AJUSTE A
LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.

LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SE HARA EFECTIVA POR EL MONTO TOTAL DE LA OBLIGACION
GARANTIZADA, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE ALGUNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL
PRESENTE CONTRATO.

“EL CONTRATISTA” PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, GARANTIZARA
ESTOS EN EL MOMENTO DE CELEBRARSE LA ENTREGA, SUSTITUYENDO LA FIANZA VIGENTE DE
CUMPLIMIENTO POR OTRA GARANTIA EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL MONTO TOTAL
EJERCIDO DE LA OBRA. ESTA FIANZA, O CHEQUE CERTIFICADO, DEBERA EXPEDIRSE A FAVOR DE LA
SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE PUEBLA Y TENDRA UNA VIGENCIA DE
DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS, SIEMPRE
QUE DURANTE ESTE PERIODO NO HAYA SURGIDO UNA RESPONSABILIDAD A CARGO DE “EL
CONTRATISTA”.



LA CANCELACION DE ESTA GARANTIA, SERA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER
EJECUTIVO DEL ESTADO DE PUEBLA A SOLICITUD, POR ESCRITO, DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS
Y AEROPISTAS DE PUEBLA, PREVIA VERIFICACION DE LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS, AMORTIZACION
TOTAL DE LOS ANTICIPOS O QUE DURANTE LOS DOCE MESES SIGUIENTES A LA RECEPCION FORMAL DE
LOS TRABAJOS, NO SE HAYAN PRESENTADO VICIOS O DEFECTOS OCULTOS EN LOS MISMOS, POR CAUSAS
IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”.

DECIMA.- AJUSTE DE COSTOS:

LAS PARTES CONVIENEN QUE CUANDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO OCURRAN
CIRCUNSTANCIAS DE CUALQUIER NATURALEZA NO PREVISTAS EN EL PRESENTE CONTRATO, QUE
DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS
CONFORME AL PROGRAMA PACTADO, DICHOS COSTOS, PODRAN SER REVISADOS, CONFORME AL
SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

LOS AJUSTES SE CALCULARAN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE PRODUZCA EL INCREMENTO O
DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS, RESPECTO DE LA OBRA POR EJECUTAR, CONFORME AL
PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO, O EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE A “EL
CONTRATISTA”, RESPECTO AL PROGRAMA VIGENTE.

SI EL ATRASO ES POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, EL AJUSTE DE COSTOS PROCEDERA
UNICAMENTE PARA LA OBRA QUE DEBIERA ESTAR PENDIENTE DE EJECUTAR, CONFORME AL PROGRAMA
ORIGINALMENTE CONVENIDO.

LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS EN LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SE CALCULARAN CON BASE EN
LOS RELATIVOS DEL BANCO DE MEXICO.

EL AJUSTE DE COSTOS CONCERNIENTE A TRABAJOS EJECUTADOS CONFORME A LAS ESTIMACIONES
CORRESPONDIENTES, LO CUBRIRA “LA CONTRATANTE” A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA” DENTRO DE
LOS TREINTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE ESTA RESUELVA POR ESCRITO EL
AUMENTO O REDUCCION RESPECTIVO, Y LOS AJUSTES DE COSTO SERA SOLICITADO POR ESCRITO POR
“EL CONTRATISTA”, ANEXANDO EL ESTUDIO Y SOPORTE CORRESPONDIENTE, PREVIO AL FINIQUITO.

DECIMA PRIMERA.- MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE:

LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE QUE, EN SU CASO, “LA CONTRATANTE”,
SUMINISTRE A “EL CONTRATISTA” O QUE ESTE ADQUIERA PARA DESTINARLOS A LA OBRA OBJETO DEL
CONTRATO, QUEDARAN BAJO LA CUSTODIA DE ESTE ULTIMO, QUIEN SE OBLIGA A CONSERVARLOS EN
PERFECTO ESTADO Y A DARLES EL USO PARA EL CUAL FUERON SUMINISTRADOS O ADQUIRIDOS,
DEBIENDO ACREDITAR SU APLICACION MEDIANTE LA DOCUMENTACION QUE PROPORCIONE LA
RESIDENCIA DE SUPERVISION.

“EL CONTRATISTA” DEBERA CONSERVAR Y REINTEGRAR A “LA CONTRATANTE” TODO EXCEDENTE,
DESPERDICIO UTILIZABLE, REMANENTE DE MATERIALES Y DE EQUIPOS, CUANDO HAYAN SIDO
SUMINISTRADOS POR “LA CONTRATANTE".

EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA”, NO PUEDA ACREDITAR A SATISFACCION DE “LA CONTRATANTE”, LA
INSTALACION DE MATERIALES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS POR ESTA ULTIMA O NO PUEDA HACER LA



ENTREGA CORRESPONDIENTE, EL PRIMERO SE OBLIGA A PAGARLOS CONFORME AL VALOR
ACTUALIZADO A LA FECHA DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

DECIMA SEGUNDA.- DE LA ENTREGA Y RECEPCION DE LAS OBRAS:

PARA LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, LAS PARTES SE SUJETARAN AL
PROCEDIMIENTO SIGUIENTE:

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL
ESTADO DE PUEBLA, "EL CONTRATISTA” COMUNICARA A “LA CONTRATANTE” O AYUNTAMIENTO, LA
TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE FUERON MATERIA DEL CONTRATO Y QUE TENIA
ENCOMENDADOS, ESTAS VERIFICARAN QUE LOS MISMOS ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS DENTRO
DE LOS VEINTE DiAS SIGUIENTES AL DE LA COMUNICACION, SALVO QUE AL EFECTO FUESE SENALADO UN
PLAZO DIFERENTE; DICHOS TRABAJOS DEBERAN SER RECIBIDOS POR LOS CONTRATANTES Y AL EFECTO SE
DEBERA INFORMAR A LA CONTRALORIA O AL ORGANO DE CONTROL INTERNO CON DIEZ DIiAS DE
ANTICIPACION EL LUGAR, LA FECHA Y HORA, EN QUE SE EFECTUARA LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

LA ENTREGA Y RECEPCION DE LA OBRA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LA RESPONSABILIDAD POR
DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE TENGA LA MISMA, EN LOS TERMINOS DE LAS LEYES RESPECTIVAS,
POR LO QUE EN EL MOMENTO DE CELEBRARSE LA ENTREGA SE DEBERA EXHIBIR FIANZA QUE
GARANTICE LOS VICIOS OCULTOS DE LA OBRA, LA CUAL TENDRA UNA VIGENCIA DE DOCE MESES.

DECIMA TERCERA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”:

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A DESIGNAR ANTICIPADAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO
DE LA REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE QUE FUNGIRA COMO
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION Y QUE NO PODRA SER CAMBIADO BAJO NINGUNA
CIRCUNSTANCIA, SALVO AUTORIZACION EXPRESA DEL DIRECTOR GENERAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS
DE PUEBLA A PROPUESTA DEL AREA REQUIRENTE DIRECCION DE OPERACION REGIONAL PARA EFECTOS
DE OBRA Y DIRECCION DE SERVICIOS TECNICOS PARA EFECTOS DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
OBRA PUBLICA, ASI MISMO DEBERA ESTAR FACULTADO PARA OIR Y RECIBIR TODA CLASE DE
NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS, AUN LAS DE CARACTER PERSONAL, ASi COMO
CONTAR CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL
CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

EL SUPERINTENDENTE DEBERA CONOCER AMPLIAMENTE LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD Y
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION, CATALOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE OBRA O SERVICIO,
PROGRAMAS DE EJECUCION Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS PLANOS CON SUS MODIFICACIONES,
ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION Y NORMAS DE CALIDAD, BITACORA,
CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS INHERENTES, QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS.

DECIMA CUARTA.- REL ES LAB LES:

“EL CONTRATISTA”, COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPE CON MOTIVO DE LOS
TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE
LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD
SOCIAL CONVINIENDO, POR TANTO, EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS



TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “LA CONTRATANTE”, EN RELACION CON
LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO.

DECIMA QUINTA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”:

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LA EJECUCION DE
LOS TRABAJO OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD Y
ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS POR “LA CONTRATANTE”, MISMAS QUE FORMAN PARTE
INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO, YA QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES
DE DICHA OBRA, SE EFECTUEN DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO Y LAS ESPECIFICACIONES
GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO A
RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE LLEGAREN A
PRESENTAR LOS TRABAJOS Y DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE
SU PARTE, SE LLEGUEN A CAUSAR A “LA CONTRATANTE” O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA
EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR SU MONTO
TOTAL.

IGUALMENTE “EL CONTRATISTA”, SE OBLIGA A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FISICAS O MORALES,
LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, SALVO LOS DERECHOS
DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO SE DEBERA CONTAR
CON LA APROBACION PREVIA Y POR ESCRITO DE “LA CONTRATANTE”.

“EL CONTRATISTA”, EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DEBERA OBSERVAR LAS DISPOSICIONES DE
SEGURIDAD QUE “LA CONTRATANTE” TENGA ESTABLECIDAS, SUJETANDOSE, ASI MISMO, A LOS DEMAS
ORDENAMIENTOS O REGLAMENTOS EXPEDIDOS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE
ASENTAMIENTOS HUMANOS, DESARROLLO URBANO Y CONSTRUCCION.

AL INICIO DE LOS TRABAJOS “EL CONTRATISTA” SUMINISTRARA Y COLOCARA EN EL LUGAR QUE
DETERMINE LA RESIDENCIA, EL LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA, CONFORME A LA LEYENDA QUE,
POR ESCRITO, LE ENTREGUE “LA CONTRATANTE".

DECIMA SEXTA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES:

“EL CONTRATISTA” ACEPTA QUE DEL MONTO TOTAL CONTRATADO SIN I.V.A. DEL PRESENTE CONTRATO
SE LE RETENGA EL 2.5% (DOS PUNTO CINCO POR CIENTO) POR CONCEPTO DE DERECHOS DE SERVICIOS
DE SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 17 FRACCION
VI DE LA LEY ESTATAL DE DERECHOS DEL ESTADO DE PUEBLA, MISMO QUE LE SERA RETENIDO EN LA
ENTREGA DE LA PRIMERA ESTIMACION.

Y LA RETENCION CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL
TRABAJO PERSONAL, SEGUN DECRETO NUMERO 781.- MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN, ADICIONAN Y
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ESTATAL DE HACIENDA, PUBLICADO EN EL PERIODICO
OFICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA EL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL ANO 2017.

“LA CONTRATANTE” TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR, EN CUALQUIER MOMENTO, SI LA OBRA
OBJETO DEL CONTRATO SE ESTAN EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA”, DE ACUERDO CON EL
PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO, COMPARANDO EL AVANCE FiSICO DE LOS TRABAJOS.



SI COMO RESULTADO DE DICHA COMPARACION, EL AVANCE DE LA OBRA ES MENOR A LO
PROGRAMADO, ES DECIR, EXISTE ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR CAUSAS IMPUTABLES
A “EL CONTRATISTA”, “LA CONTRATANTE” PROCEDERA A RETENER EL 5% (CINCO POR CIENTO) DE LAS
DIFERENCIAS ENTRE EL IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE EJECUTADA Y EL IMPORTE DE LA QUE DEBIO
REALIZARSE. “EL CONTRATISTA” PODRA RECUPERAR EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES ECONOMICAS EN
LAS SIGUIENTES ESTIMACIONES SI REGULARIZA LOS TIEMPOS DE ATRASO CONFORME AL PROGRAMA DE
EJECUCION CONVENIDO.

DE EXISTIR RETENCIONES A LA FECHA DE CONCLUSION DE LOS TRABAJOS PACTADA Y TRABAJOS POR
EJECUTAR, EL MONTO DE LAS MISMAS SEGUIRA EN PODER DE “LA CONTRATANTE”. EL MONTO QUE SE
CUANTIFIQUE POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACION
DEL PLAZO, SE HARA EFECTIVO CONTRA EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES ECONOMICAS APLICADAS
POR “LA CONTRATANTE”.

EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” TERMINE LA OBRA FUERA DEL PLAZO FIJADO EN EL CONTRATO, SE
LE APLICARA UNA PENA CONVENCIONAL POR LA CANTIDAD DE DOS AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE
LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS EN LA FECHA PACTADA EN EL CONTRATO PARA LA CONCLUSION TOTAL
DE LA OBRA, INCLUIDOS CONVENIOS Y AJUSTE DE COSTOS, EN SU CASO, RESPECTO DE LA OBRA
FALTANTE POR EJECUTAR, POR CADA DIiA CALENDARIO DE DEMORA HASTA EL MOMENTO EN QUE LA
OBRA QUEDE CONCLUIDA A SATISFACCION DE “LA CONTRATANTE” , ESTO SIN APLICAR EL IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO. ESTA PENA NO SERA APLICABLE EN LOS CASOS DE DIFERIMIENTO DE LA FECHA DE
INICIO O TERMINO DE LOS TRABAJOS O PRORROGA DEL PLAZO CONVENIDO, SIEMPRE Y CUANDO “EL
CONTRATISTA” TERMINE LA OBRA EN EL ULTIMO PLAZO AUTORIZADO.

SI CONCLUIDOS LOS TRABAJOS Y DETERMINADAS LAS PENAS CONVENCIONALES, RESULTA SALDO A
FAVOR DE “EL CONTRATISTA” POR CONCEPTO DE RETENCIONES ECONOMICAS, “LA CONTRATANTE”
DEBERA REINTEGRAR DICHO SALDO A “EL CONTRATISTA”, SIN QUE EN ESTE CASO SE GENERE GASTO
FINANCIERO ALGUNO.

INDEPENDIENTEMENTE DE LA PENA CONVENCIONAL, “LA CONTRATANTE”, PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR
EL CUMPLIMIENTO FORZOSO DEL CONTRATO O BIEN LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL MISMO.

EN NINGUN CASO, EN SU CONJUNTO, LAS PENAS CONVENCIONALES PODRAN SER SUPERIORES AL
MONTO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.

SI DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE PRESENTARA UN CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR,
ESTE NO DARA LUGAR A LA APLICACION DE PENAS CONVENCIONALES Y QUEDARA ESTABLECIDO EN EL
ACTA CIRCUNSTANCIADA CORRESPONDIENTE.

DECIMA SEPTIMA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO:

“LA CONTRATANTE”, A TRAVES DEL SERVIDOR PUBLICO QUE LA MISMA DESIGNE, PODRA SUSPENDER
TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE, LOS TRABAJOS CONTRATADOS, EN CUALQUIER MOMENTO,
POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERES GENERAL, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU
TERMINACION DEFINITIVA O INCUMPLIMIENTO.

CUANDO OCURRA LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, “LA CONTRATANTE” LO HARA DEL
CONOCIMIENTO DE “EL CONTRATISTA” SENALANDO LAS CAUSAS QUE LA MOTIVAN, FECHA DE SU INICIO



Y DE LA PROBABLE REANUDACION DE LOS TRABAJOS, ASi COMO LAS ACCIONES QUE DEBE CONSIDERAR
EN LO RELATIVO A SU PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

LA FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS SE PRORROGARA EN IGUAL PROPORCION AL LAPSO QUE
COMPRENDA LA SUSPENSION DE ESTOS, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION CONVENIDO. LO
ANTERIOR SE FORMALIZARA MEDIANTE EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSION DE OBRA.

SI DURANTE LA VIGENCIA DE ESTE INSTRUMENTO SE PRESENTARAN SUSPENSIONES DE LOS TRABAJOS
REDUCIDAS Y DIFICILES DE CUANTIFICAR, LAS PARTES PODRAN ACORDAR QUE LOS PERIODOS SE
AGRUPEN Y FORMALICEN A TRAVES DE LA SUSCRIPCION DE UNA SOLA ACTA CIRCUNSTANCIADA.

SI LAS SUSPENSIONES SE DERIVAN DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR NO EXISTIRA
RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA LAS PARTES, QUIENES SUSCRIBIRAN UNICAMENTE UN CONVENIO EN
EL QUE SE RECONOZCA EL PLAZO DE LA SUSPENSION Y LAS FECHAS DE REINICIO Y TERMINACION DE LOS
TRABAJOS, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION ESTABLECIDO ORIGINALMENTE.

UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION, EL PRESENTE
CONTRATO SEGUIRA PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES.

DECIMA OCTAVA.- DE LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO:

“LA CONTRATANTE”, PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO CUANDO
CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE IMPIDAN MANTENER
SU VIGENCIA'Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONA
UN DANO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO; SE DETERMINE LA NULIDAD DE LOS ACTOS QUE DIERON
ORIGEN AL CONTRATO.

CUANDO SE DE POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, “LA CONTRATANTE” CUBRIRA A “EL
CONTRATISTA” LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES.

CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITA LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS,
“EL CONTRATISTA” PODRA OPTAR POR NO EJECUTARLOS EN CUYO CASO SOLICITARA A “LA
CONTRATANTE” LA TERMINACION ANTICIPADA, QUIEN DETERMINARA LO CONDUCENTE DENTRO DE LOS
QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACION DEL ESCRITO CORRESPONDIENTE; EN CASO
DE NEGATIVA, SERA NECESARIO QUE “EL CONTRATISTA” OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA
DECLARATORIA CORRESPONDIENTE; SI “LA CONTRATANTE” NO CONTESTA EN EL PLAZO MENCIONADO,
SE TENDRA POR ACEPTADA LA PETICION DE ESTE. COMUNICADA POR “LA CONTRATANTE” LA
TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO TOMARA INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJOS
EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, Y EN SU
CASO, PROCEDER A SUSPENDER LOS TRABAJOS, LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE “EL
CONTRATISTA”, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA.

“EL CONTRATISTA” QUEDA OBLIGADO A DEVOLVER A “LA CONTRATANTE”, EN UN TERMINO DE DIEZ
DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, TODA LA
DOCUMENTACION QUE ESTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO:



“LA CONTRATANTE” PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO EN CASO DE
INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL CONTRATISTA” CUANDO:

A) CONTRAVENGA LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE
ESTABLECE LA LEY Y DEMAS DISPOSICIONES VIGENTES SOBRE LA MATERIA.

B) NO CUMPLA CON LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES
PACTADOS EN EL MISMO Y SUS ANEXOS.

C) SI “EL CONTRATISTA”, NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, EN LA FECHA EN
QUE POR ESCRITO LE SENALE “LA CONTRATANTE”, O SE PACTE EN EL CONTRATO.

D) SI “EL CONTRATISTA”, SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARAR O
REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO RECHAZADO COMO DEFECTUOSO POR “LA
CONTRATANTE".

E) SI “EL CONTRATISTA”, NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O SIN
MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES QUE POR ESCRITO LE DE “LA CONTRATANTE" Y,

F) SI “EL CONTRATISTA”, NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO Y, A JUICIO DE “LA
CONTRATANTE”, EL ATRASO PUEDE DIFICULTAR LA TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN
EL PLAZO ESTIPULADO. EN ESTOS SUPUESTOS, LAS PARTES CONVIENEN QUE CUANDO “LA
CONTRATANTE” DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO,
DICHA RESCISION OPERARA DE PLENO DERECHO, BASTANDO QUE SE CUMPLA CON EL PROCEDIMIENTO
QUE SE ESTABLECE EN LOS SIGUIENTES PARRAFOS:

I.- SE NOTIFICARA FEHACIENTEMENTE A “EL CONTRATISTA” POR ESCRITO DE LOS HECHOS MATERIA DE
LA INFRACCION;

Il.- SE LE DARA UN TERMINO DE DIEZ DIAS HABILES PARA QUE CONTESTE LO QUE A SU DERECHO
CONVENGA, Y ANUNCIE Y OFREZCA PRUEBAS;

lIl.- CUMPLIDO LO DISPUESTO EN LA FRACCION ANTERIOR SE ABRIRA EL TERMINO PROBATORIO POR
QUINCE DIAS HABILES, A EFECTO DE QUE SE LLEVE ACABO EL DESAHOGO DE LAS PROBANZAS, DICHO
PLAZO PODRA SER PRORROGADO POR CINCO DIAS MAS, CUANDO A SI LO REQUIERA LA NATURALEZA
DE LAS PROBANZAS DE QUE SE TRATE;

IV- CONCLUIDO EL TERMINO PROBATORIO SE PROCEDERA A DICTAR LA RESOLUCION
CORRESPONDIENTE, LO CUAL SE HARA DENTRO DE LOS SIGUIENTES DIEZ DIAS HABILES: Y,

V.- LA RESOLUCION EMITIDA DEBERA SER NOTIFICADA DE MANERA PERSONAL A “EL CONTRATISTA”, O
POR ESCRITO CON ACUSE DE RECIBIDO.

VIGESIMA.- RESPONSABILIDAD SOLIDARIA:

S| EL PRESENTE CONTRATO SE DERIVA DE UNA PROPOSICION CONJUNTA, SE ESTARA A LO PREVISTO EN
EL CONVENIO DE PROPOSICION CONJUNTA, QUE COMO ANEXO FORMA PARTE INTEGRANTE DEL
MISMO, EN EL QUE SE ESTABLECEN LAS PARTES OBJETO DEL CONTRATO QUE CORRESPONDERA



CUMPLIR A CADA PERSONA INTEGRANTE, Y LA MANERA EN QUE SE EXIGIRA EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES, ASI COMO, PARA EFECTOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO, LA ESTIPULACION EXPRESA DE
QUE CADA UNO DE SUS FIRMANTES QUEDARA OBLIGADO JUNTO CON LOS DEMAS INTEGRANTES EN
FORMA SOLIDARIA O MANCOMUNADA.

EL REPRESENTANTE COMUN DESIGNADO POR “EL CONTRATISTA”, TENDRA EL RECONOCIMIENTO DE
DICHO CARACTER, UNICAMENTE EN LO CONCERNIENTE A LA RELACION EXISTENTE ENTRE “LA
CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA”, ASI COMO EN LO QUE SE REFIERE A LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, QUEDANDO EXPRESAMENTE ESTABLECIDO QUE EL
RECONOCIMIENTO DE DICHO REPRESENTANTE COMUN ES SIN PERJUICIO DE LA RESPONSABILIDAD
SOLIDARIA'Y MANCOMUNADA QUE ASUMEN LOS INTEGRANTES DE LAS EMPRESAS ASOCIADAS O
CONSORCIO, FRENTE A “LA CONTRATANTE", YA SEA EN FORMA CONJUNTA O INDIVIDUALMENTE, SOBRE
EL CUMPLIMIENTO TOTAL DEL CONTRATO.

VIGESIMA PRIMERA.- NORMATIVIDAD APLICABLE:

PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, LAS PARTES SE OBLIGAN A
SUJETARSE ESTRICTAMENTE A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASi COMO A
LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE PUEBLA Y DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES
VIGENTES QUE LE SEAN APLICABLES. EN LO NO PREVISTO POR ESTA LEY, SERAN APLICABLES
SUPLETORIAMENTE EL CODIGO CIVIL Y EL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE PUEBLA.

VIGESIMA SEGUNDA.- JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES:

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO PARA TODO
AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA
JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES DEL FUERO COMUN, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE PUEBLA DE
JUAREZ, PUEBLA, RENUNCIANDO EN CONSECUENCIA AL FUERO QUE PUDIERE CORRESPONDERLES EN
RAZON DE SUS DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS, O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL DEL PRESENTE CONTRATO, MANIFIESTAN
QUE EN SU OTORGAMIENTO NO HA EXISTIDO ERROR, LESION, DOLO, MALA FE O VICIO ALGUNO DE
VOLUNTAD QUE PUDIERA INVALIDARLO Y PARA SU CONSTANCIA, LO RUBRICAN AL MARGEN Y FIRMAN
AL CALCE, EN REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, PUEBLA, EL DIA DE NOVIEMBRE DE 2026.

POR “LA CONTRATANTE”

DIRECTOR GENERAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE PUEBLA.



AREA REQUIRENTE.

DIRECTOR DE OBRAS DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE PUEBLA

TESTIGOS

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL CONTRATO DE OBRAS PUBLICAS A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO NUMERO , DE FECHA




