

МИНИСТЕРСТВО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРОЕКТ «УСТОЙЧИВОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЛАНДШАФТОВ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ» (ПРОГРАММА RESILAND CA+)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ КООРДИНАТОР КОМПОНЕНТА 2

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Проект «Устойчивое восстановление ландшафтов в Кыргызской Республике (программа Resiland CA+)», был подготовлен в рамках программы Всемирного банка RESILAND CA+, направленной на улучшение устойчивости региональных ландшафтов в Центральной Азии. Программа восстановления устойчивых ландшафтов Центральной Азии Всемирного банка (RESILAND CA+ Program) была создана в 2019 году, чтобы предоставить странам Центральной Азии региональную платформу для повышения устойчивости ландшафтов и населения через восстановление ландшафтов. Эта зонтичная программа финансирует аналитические и консультационные услуги по восстановлению ландшафтов и поддерживает инвестиционные проекты в странах Центральной Азии, объединенные Региональной платформой обмена для высокоуровневого диалога по восстановлению ландшафтов. Региональный подход программы RESILAND CA+, где общие цели регионального сотрудничества реализуются через национальные инициативы, считается наиболее эффективным методом восстановления ландшафтов, поскольку общие приграничные территории являются очагами деградации земель, обезлесения и бедности, что делает национальные подходы менее эффективными.

Целями проекта являются: (i) увеличение площадей, находящихся под устойчивым управлением ландшафтом на отобранных участках Кыргызской Республики; и (ii) содействие сотрудничеству Кыргызской Республики с другими странами Центральной Азии по восстановлению трансграничных ландшафтов.

Финансирование проекта KG-RESILAND составляет 52,4 миллионов долларов США. Финансовый инструмент –финансирование инвестиционных проектов (IPF), срок реализации проекта – пять лет.

Компоненты проекта: Проект состоит из следующих трех взаимосвязанных компонентов, направленных на достижение вышеупомянутых целей.

Компонент 1: Укрепление институтов и регионального сотрудничества.

Компонент 1 имеет национальную и региональную направленность, которая расширяет возможности правительства в области прогнозирования, мониторинга и готовности к уменьшению и смягчению последствий природных и климатических катастроф, тем самым повышая устойчивость ландшафтов и их восстановление (компоненты 1.1 и 1.2), а также мероприятия, которые улучшают региональную осведомленность (компонент 1.3), потенциал и сотрудничество в области трансграничной устойчивости ландшафтов. Деятельность на

национальном уровне будет иметь региональное побочное воздействие на оценку и прогнозирование водных ресурсов, что имеет стратегическое значение для региона Центральной Азии.

Компонент 2: Повышение устойчивости ландшафтов и средств к существованию.

Компонент 2 будет финансировать природные, «серые», «зеленые» и гибридные решения в верховьях и низовьях рек для снижения воздействия селей на сообщества, ландшафты и инфраструктуру на целевых трансграничных территориях. Эти решения не приведут к изменению землепользования, которое привело бы к потере улавливания углерода или увеличению выбросов. В рамках проекта предусмотрены мероприятия направленные на проведение работ, включающих сочетание гибридных решений по озеленению и борьбе с эрозией почвы вверх по течению (на склонах гор) и климатически устойчивых серых решений (защитные сооружения/дамбы), наиболее пострадавших от селей, в дополнение к модернизации системы мониторинга селей и ледников страны для обеспечения принятия более обоснованных решений по смягчению воздействия селей в долгосрочной перспективе.

Компонент 3: Управление и координация проекта.

Компонент будет финансировать дополнительные эксплуатационные расходы и другие приемлемые расходы, связанные с реализацией проекта. Отдел реализации проектов при МЧС КР будет выполнять такие функции по управлению проектом как: закупки, финансовый менеджмент (ФМ), управления экологическими и социальными рисками, мониторинг и оценка (МиО), отчетность, коммуникация и механизм рассмотрения жалоб. ОРП МЧС КР также будет ответственен за подготовку годовых рабочих планов и бюджетов для утверждения МЧС КР и МФ КР, соответственно, за найм внешних аудиторов и за обеспечение сильного акцента на включение гендерного аспекта и участия граждан в мероприятиях проекта.

Проект будет реализован ОРП МЧС КР. ОРП создан при МЧС. ОРП состоит из директора проекта, старшего специалиста по закупкам, финансового менеджера, ассистента проекта/переводчика, координаторов Компонентов и других специалистов.

МЧС ищет специалиста, который сможет содействовать продвижению Компонента 2 совместно с МЧС и другими партнерами по реализации проекта в качестве координатора, обладающего энтузиазмом, опытом и навыками в области управления инженерными проектами.

II. ЦЕЛЬ ЗАДАНИЯ

Координатор компонента 2 будет руководить общей организацией, координацией, планированием, мониторингом хода работ и отчетностью, управлением контрактами и взаимодействием с заинтересованными сторонами в рамках мероприятий компонента 2, обеспечивая своевременное и эффективное осуществление в сотрудничестве со всеми заинтересованными сторонами, бенефициарами, техническими экспертами, консультантами, государственными партнерами и общинами. Координатор будет работать под руководством МЧС и руководством Проекта.

III. ОБЪЕМ УСЛУГ

Координатор компонента 2 будет работать под началом МЧС и руководства ОРП и в тесной кооперации с сотрудниками ОРП. Данные обязательства включают, но не ограничиваются следующим:

- Быть осведомленным со всеми запланированными мероприятиями Компонента 2 — включая определение объема, проектирование и строительство зелёных, серых и гибридных решений, таких как посадка деревьев, биоинженерия почв и водных ресурсов, природно-ориентированные решения (NBS), а также инфраструктура для защиты от наводнений (например, дамбы, шпоры, дренажные каналы), а также определение объема и реализация мероприятий по повышению уровня жизни — и обеспечивать контроль качества и гарантию качества этих мероприятий.
- Разрабатывать, поддерживать и обновлять рабочий план и рамочную систему результатов по Компоненту 2, согласованную с общим графиком реализации проекта.
- Управлять и координировать деятельность в рамках Компонента 2 в тесном сотрудничестве с соответствующими министерствами и ведомствами, а также со всеми заинтересованными организациями, такими как Гипрозем, НАН КР, Министерство экономики и коммерции, для получения их технического вклада.
- Обеспечивать координационную поддержку, необходимую для проведения закупок по всем видам деятельности, связанным с исследованиями, проектированием, планированием, строительством и реализацией всех контрактов.
- Координировать всех межсекторальных участников, включая МЧС, НАН КР, другие партнерские агентства проекта, местные органы власти, общественные организации и др., чтобы обеспечить общую реализацию. Оказывать стратегическую и техническую поддержку при планировании закупок.
- Руководить подготовкой тендерной документации, процессами оценки и управлением контрактами, обеспечивая соблюдение руководящих принципов Всемирного банка по закупкам и своевременную реализацию закупок.
- Оказывать помощь тендерному комитету при проведении отбора путём подготовки соответствующей документации, контактов с членами комитета, предоставления иной логистической и административной поддержки, а также представления рекомендаций по привлечению (при необходимости) дополнительных местных экспертов и составлению для них технических заданий (ToR).
- Руководить администрированием контрактов, связанных с Компонентом, постоянно контролировать выполнение работ и услуг в соответствии с рабочими планами, обеспечивать их соответствие контрактам, регулярно отчитываться перед МЧС и руководством ОРП о прогрессе, рекомендовать корректирующие меры и применять контрактные механизмы при необходимости.
- Реализовывать все мероприятия по управлению контрактами в рамках Компонента 2 с строгим контролем исполнения контрактов в соответствии с рабочими планами, экологическими и социальными стандартами (ESMF, ESMP, ESIA) и другими требованиями. Регулярно взаимодействовать со специалистами по экологии и социальным вопросам ОРП для обеспечения соблюдения контрактов с ESCP и ESMF.
- Содействовать решению проблем и внедрять управленческие подходы для устранения узких мест в реализации.
- Организовывать контроль качества всех результатов Компонента 2 совместно с соответствующими рабочими группами и/или экспертами.
- Оказывать помощь рабочим группам в анализе и оценке технических заданий и технических спецификаций для закупки соответствующих товаров и консультационных услуг, подготовке соответствующей документации, контактах с членами комитета, а также предоставлении логистической и административной поддержки.

- Руководить подготовкой разделов по Компоненту 2 и далее для включения в отчёты о ходе выполнения проекта.
- Контролировать реализацию мероприятий Компонента 2 и помогать в решении возникающих проблем.
- Участвовать и поддерживать Рабочие группы проекта KG RESILAND в их деятельности, включая общую поддержку комитета при необходимости, включая техническую и логистическую помощь.
- Обеспечивать своевременное представление отчётности и подготовку отчётов и проектной документации по Компоненту 2, особенно в части требований Всемирного банка по отчётности и запросов на выдачу согласований (Не возражения).
- Организовывать встречи (включая семинары, конференции, тренинги и т. д.), связанные с деятельностью по Компоненту 2, включая определение целевой аудитории, подготовку программы, повестки дня и документации, проведение сессий.
- Координировать совместно с МЧС и всеми другими соответствующими организациями подготовку рабочих планов, регулярных отчётов, посещений строительных площадок, проведение мониторинга и оценки проектной деятельности и рамки результатов, подготовку отчётов о прогрессе проекта.
- Управлять надзором за техническими консультантами в рамках Компонента 2, включая рассмотрение отчётов о ходе работ и продуктов, подготовленных консультантами.
- Взаимодействовать и координировать с Всемирным банком все технические и административные вопросы Компонента 2, активно участвовать в миссиях Всемирного банка, предоставляя технический вклад.
- Сотрудничать со специалистом ОРП по мониторингу и оценке для обеспечения согласованности с общей системой мониторинга и оценки проекта по данному Компоненту.
- Выявлять и передавать на рассмотрение риски своевременной и эффективной реализации, включая технические, экологические, социальные и институциональные риски.
- Сотрудничать со специалистом по PR по вопросам эффективной внутренней и внешней коммуникации, включая консультации с местными сообществами и информирование заинтересованных сторон.
- Выполнять иные обязанности, связанные с основными мероприятиями в рамках Компонента 2, по запросу МЧС и руководства ОРП.

IV. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗАДАНИЯ

Контракт будет заключён на двенадцать месяцев с трёхмесячным испытательным сроком, по завершении которого при условии удовлетворительной работы (в письменной форме) предусмотрена возможность продления контракта.

V. ПОДОТЧЕТНОСТЬ

Координатор Компонента 2 будет подотчетен МЧС и руководству ОРП при МЧС КР.

VI. ВКЛАД ЗАКАЗЧИКА

ОРП при МЧС КР предоставит необходимые анализы, отчеты и исследования, а также другие сопутствующие документы для обеспечения эффективного выполнения задач Проекта. Также обеспечит рабочее место и необходимое оборудование.

VII. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

Координатор Компонента 2 должен обладать следующими минимальными квалификациями и опытом:

- Высшее образование в области строительства, инженерии или смежных областях;
- Не менее 5 лет профессионального опыта работы в государственных учреждениях, включая опыт взаимодействия с органами местного самоуправления и сообществами. Опыт в области управления и координации проектов не менее 1 года будет считаться преимуществом;
- Опыт работы в области гидрологии и проектирования/строительства гидротехнических сооружений;
- Знание международных стандартов и действующих местных СНиПов по проектированию и строительству;
- Наличие квалификационного сертификата на оказание соответствующих инженерных услуг, таких как крупномасштабные строительные работы;
- Навыки работы с компьютерными программами (MS Office) и знание специализированного программного обеспечения, связанного с проектами (AutoCAD, GIS);
- Свободное владение кыргызским и русским языками. Владение английским языком является преимуществом.