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GENERALIDADES 
 

I.​ ASPECTOS GENERALES 
 
ALCANCE DE LAS ESPECIFICACIONES  
Las presentes Especificaciones Técnicas, describen el trabajo que deberá realizarse para 
el Proyecto: "REUBICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AFECTADA POR EL PREDIO 
TE04-026 A LAS INSTALACIONES DE LA BASE DE SERENAZGO EN CARMEN DE LA 
LEGUA Y REYNOSO", el cual ha sido desarrollado tomando en cuenta la normativa 
vigente del Reglamento Nacional de Edificaciones y de la 
RD-073-2010-VIVIENDA-MANUAL DE METRADOS.  
Las especificaciones tienen carácter general y donde sus términos no lo precisen, el 
consultor tiene autoridad en la obra respecto a los procedimientos, calidad de los 
materiales y método de trabajo. 
Todos los trabajos sin excepción se desenvolverán dentro de las mejores prácticas 
constructivas a fin de asegurar su correcta ejecución y estarán sujetos a la aprobación y 
plena satisfacción del Inspector. 
 
VALIDEZ DE ESPECIFICACIONES, PLANOS Y METRADOS 
En caso de existir divergencia entre los documentos del proyecto, los planos tienen 
primacía sobre las Especificaciones Técnicas.  Los metrados son referenciales y 
complementarios. 
El contratista podrá proponer los métodos y procedimientos constructivos más adecuados 
para la correcta ejecución de aquellos trabajos cuyos métodos de ejecución sean posibles 
de ser mejorados. 
 
CONSULTAS 
Todas las consultas relativas a la construcción serán efectuadas por el representante del 
Contratista al Inspector o Supervisor, quien de considerarlo necesario podrá solicitar el 
apoyo de los proyectistas. 
Cuando en los planos y/o especificaciones técnicas se indique: “Igual o Similar”, como 
condición mínima, pudiendo ser mejor, la inspección y/o el proyectista decidirá sobre la 
igualdad o semejanza.   
Todo el material y mano de obra empleados en esta obra estarán sujetos a la aprobación 
del Inspector, en oficina, taller y obra, quien tiene además el derecho de rechazar el 
material y obra determinada, que no cumpla con lo indicado en los planos y/o 
Especificaciones Técnicas, debiendo ser satisfactoriamente corregidos sin cargo para el 
propietario. 
 
MATERIALES 
Todos los materiales que se empleen en la construcción de la obra serán nuevos y de                   
primera calidad. Los materiales que vinieran envasados, deberán entrar en la obra en sus 
recipientes originales intactos y debidamente sellados. 
El ensayo de materiales, pruebas, así como los muestreos se llevarán a cabo por cuenta 
del Contratista, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente 
la Inspección de Obra, para lo cual el Contratista deberá suministrar las facilidades 
razonables, mano de obra y materiales adecuados. 
Además, el Contratista tomara especial previsión en lo referente al aprovisionamiento de 
materiales nacionales o importados, sus dificultades no podrán excusarlo del 
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incumplimiento de su programación, ni se admitirán cambios en las especificaciones por 
este motivo. 
Todos los materiales a usarse serán de primera calidad y de conformidad con las 
especificaciones técnicas de éstos. 
El almacenamiento de los materiales debe hacerse de tal manera que este proceso no 
desmejore las propiedades de éstos, ubicándolas en lugares adecuados, tanto para su 
protección, como para su despacho. 
El Inspector está autorizado a rechazar el empleo de materiales, pruebas, análisis o 
ensayos que no cumplan con las normas mencionadas o con las especificaciones técnicas. 
Cuando exista duda sobre la calidad, características o propiedades de algún material, el 
Inspector podrá solicitar muestras, análisis, pruebas o ensayos del material que crea 
conveniente, el que previa aprobación podrá usarse en la obra. 
El costo de estos análisis, pruebas o ensayos serán por cuenta del Contratista. 
 
PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS 
EL Contratista, de acuerdo al estudio de los planos y documentos del proyecto programará 
su trabajo de obra en forma tal que su avance sea sistemático y pueda lograr su 
terminación en forma ordenada, armónica y en el tiempo previsto. 
Si existiera incompatibilidad en los planos de las diferentes especialidades, el Contratista 
deberá hacer de conocimiento por escrito al Inspector, con la debida anticipación y éste 
deberá resolver sobre el particular a la brevedad. 
Se cumplirá con todas las recomendaciones de seguridad, siendo el Contratista el 
responsable de cualquier daño material o personal que ocasione la ejecución de la obra. 
 
INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA 
La Entidad, nombrará a un ingeniero de amplia experiencia en obra de este tipo y 
profesionalmente calificado, quien lo quien lo representará en obra, el cual velará por el 
cumplimiento de una buena práctica de los procesos constructivos, reglamentos y correcta 
aplicación de las normas establecidas. 

 
CUADERNO DE OBRA 
El cuaderno de obra será el documento oficial que registrara todos los acontecimientos 
importantes que se producen en el recorrer de la construcción de obra. 
Este documento será puesto a disposición del supervisor de la obra por el contratista. 
Constará de una hoja original y 3 copias, las 03 hojas son parte del informe mensual, 
supervisor de obra y para el residente de obra; la hoja original se usará para la liquidación 
de obra. Todo esto será custodiado por el supervisor de la Entidad 
 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
Toda obra de construcción, deberá contar con un plan de seguridad y salud en el trabajo, 
que se integre en el proceso de construcción, y que garantice la integridad física y salud de 
los trabajadores y de las terceras personas 
La responsabilidad de supervisar el cumplimiento de estándares de seguridad, salud y de 
procedimiento de trabajo quedara delegada en el jefe inmediato de cada trabajador. 
 
PERSONAL DE OBRA 
El Contratista ejecutor de la obra presentara al Supervisor Inspector la relación del 
personal, incluyendo al Residente 
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EQUIPO DE OBRA 
El equipo a utilizar en la obra, estará en proporción a la magnitud de la obra y debe ser el 
suficiente para que la obra no sufra retrasos en su ejecución. 
Comprende la maquinaria ligera y/o pesada necesaria para la obra, así como el equipo 
auxiliar (andamios, buggies, etc.). 
 
PROYECTO 
En caso de discrepancia en dimensiones en el proyecto, deben respetarse las dimensiones 
dadas en el proyecto de Arquitectura. 
 
OBRAS PROVISIONALES 
Comprende la ejecución previa de construcciones e instalaciones de carácter temporal, 
que tienen por finalidad brindar servicios al personal técnico, administrativo y obrero, como 
también proveen a los materiales de un lugar adecuado para su almacenamiento y cuidado 
durante el tiempo de ejecución de obra. 
 
ALMACEN, OFICINAS Y GUARDIANIA  
Se construirán como obras provisionales las oficinas para el inspector o supervisor, 
residente del contratista, almacenes de materiales, depósito de herramientas, caseta de 
guardianía y control. Estas construcciones de carácter temporal, se ubicarán en lugares 
apropiados para cumplir su función y de manera que no interfieran con el normal desarrollo 
de la obra. 
 
VESTUARIOS Y SERVICIOS HIGIENICOS 
Los vestuarios para el personal obrero se instalarán en lugares aparentes y estarán 
previstos de casilleros para guardar su ropa. 
 
INSTALACIONES PROVISIONALES 
Comprende las instalaciones de agua, desagüe, electricidad y comunicación necesaria a 
ejecutarse para la buena marcha de la obra 
 
CONDICIONES DE PAGO 
Se pagará por el monto de medición de cada partida, de acuerdo al precio unitario del 
Contrato. El precio unitario incluye material, herramientas, equipo, mano de obra y 
cualquier imprevisto necesario para la buena ejecución del trabajo. 
 
MODALIDAD DE EJECUCION DE OBRA 
La modalidad de ejecución de obra, lo decide el ente competente. 
 
VALORIZACIONES 
Las valorizaciones serán pagadas al contratista de acuerdo al avance de obra, las cuales 
serán aprobadas previamente por el supervisor, Las unidades a tener en cuenta para 
efectos de valorización serán las indicadas en los metrados y presupuestos. 
 
LIMPIEZA FINAL 
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Al terminar los trabajos y antes de entregar la obra, el Contratista procederá a la 
demolición y/o desmontaje de las obras provisionales y limpieza general de la obra, 
eliminando cualquier área deteriorada por él, dejándola limpia y conforme a los planos. 
 
ENTREGA DE LA OBRA 
Al terminar la obra, el Contratista hará entrega de la misma al propietario, designándose 
una Comisión de Recepción para tal efecto. 
Previamente, la inspección hará una revisión final de todos los componentes del proyecto y 
establecerá su conformidad, haciéndola conocer por escrito al Propietario. 
Se levantará un acta donde se establezca la conformidad con la obra o se establezcan los 
defectos observados. 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS POR PARTIDA PRESUPUESTAL 
 
02 ESTRUCTURAS 
02.01    MOVIMIENTO DE TIERRAS 
02.01.01       NIVELACION DEL TERRENO 
02.01.01.01          NIVELACION DE TERRENO  

 
Descripción de la partida 
Comprende la ejecución de los trabajos de nivelación y compactación del terreno dentro de los 
límites del terreno con motoniveladora, este quedará completamente habilitado para recibir la 
cimentación.  
 
Materiales por utilizar 
 
En esta partida no se tiene materiales. 
 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
 
Método de Ejecución de la partida 
Esta nivelación consiste en la ejecución de cortes y rellenos de poca altura, para luego ser 
apisonados o compactado con maquinaria, hasta lograr los niveles indicados en el plano. 

 
Controles de calidad de los trabajos: 
El ensayo de materiales, pruebas, controles, así como los muestreos se llevarán a cabo por 
cuenta del Contratista, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente 
la Inspección y/o supervisión de Obra, para lo cual el Contratista deberá suministrar las facilidades 
razonables, mano de obra y materiales adecuados. 

 
Aceptación de los trabajos 
El Inspector y/o supervisor está autorizado a rechazar el empleo de materiales, pruebas, análisis o 
ensayos que no cumplan con las normas mencionadas.  

Al cumplir con los controles, ensayos y pruebas solicitadas el Inspector y/o supervisor aceptaran 
todos los materiales y trabajos realizados habiendo cumplido con todo lo solicitado. 

 
Medición y formas de Pago 
Unidad de Medida  
La unidad de medida es por metro cuadrado (m2). 
 
Forma de Pago 
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La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del 
contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de 
obra e imprevistos necesarios para completar la partida. 
 
02.01.02       EXCAVACIONES 

02.01.02.01          EXCAVACIONES MASIVAS 
 
Descripción de la partida 
Esta partida comprende los trabajos de corte realizados en el terreno con la finalidad de 
establecer los niveles de plataforma. 
 
Materiales por utilizar 
 
En esta partida no se tiene materiales. 
 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
CARGADOR FRONTAL S/LLANTAS 100-115 HP 
 
Método de Ejecución de la partida 
La excavación se ejecutará alcanzando las líneas rasantes y/o elevaciones indicadas en los 
planos. Las dimensiones de las excavaciones serán las señaladas en los planos.  

Las profundidades de excavación aparecen indicadas en los planos, pero podrán ser modificadas 
hasta alcanzar los niveles en los que se determine, en el caso de las cimentaciones, que la 
resistencia del terreno es igual a la resistencia del terreno de estudio, el Supervisor cuantas veces 
lo crea necesario solicitará a costo del Contratista y por una Entidad de prestigio reconocido, la 
verificación de la resistencia del terreno en el fondo de zapatas y cimentaciones indicada en el 
estudio de suelos antes de proceder al vaciado de concreto;  cuando por vicio oculto se presente 
durante los trabajos de excavación, materiales no apropiados, tales como terrenos sin compactar 
o terrenos con material orgánico objetable, basura u otros materiales inapropiados, se requiere el 
pronunciamiento del Proyectista, la conformidad del Supervisor, y la aprobación de la Entidad 
contratante. 

El Contratista deberá tener en cuenta al momento de efectuar la excavación de las zanjas la 
posible existencia de instalaciones subterráneas, por lo que debe tomar las precauciones del 
caso, a fin de no interrumpir el servicio que prestan éstas y proseguir con el trabajo encomendado. 
Para todos estos trabajos, el Contratista deberá de ponerse en coordinación con las autoridades 
respectivas y solicitar la correspondiente aprobación para el desvío o traslado de los servicios. 

Asimismo, pueden presentarse obstrucciones como cimentaciones, muros, etc., en cuyo caso el 
Contratista deberá dar parte al Supervisor, quien determinará la gestión a efectuar para la 
ejecución de los trabajos que se requiere realizar, por la presencia de las obstrucciones. 

Ningún elemento estructural u otro se apoyará sobre material suelto, removido o de relleno, 
debiendo asegurarse el no sobre excavar innecesariamente. En caso de suceder lo antes dicho, 
deberá rellenarse con falso cimiento a cuenta del contratista. 

Las excavaciones no deben efectuarse con demasiada anticipación a la instalación de las 
tuberías, para evitar derrumbes, accidentes y/o problemas de tránsito. 

En todos los casos de excavación el Contratista ejecutará los trabajos tomando las precauciones 
necesarias, a fin de evitar accidentes. 

El material sobrante excavado, si es apropiado para el relleno de zanjas, podrá ser acopiado y 
usado como material selecto y/o calificado de relleno. El Contratista acomodará adecuadamente el 
material, evitando que se desparrame o extienda en el área de trabajos. 
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Controles de calidad de los trabajos: 
El ensayo de materiales, pruebas, controles, así como los muestreos se llevarán a cabo por 
cuenta del Contratista, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente 
la Inspección y/o supervisión de Obra, para lo cual el Contratista deberá suministrar las facilidades 
razonables, mano de obra y materiales adecuados. 

 
Aceptación de los trabajos 
El Inspector y/o supervisor está autorizado a rechazar el empleo de materiales, pruebas, análisis o 
ensayos que no cumplan con las normas mencionadas.  

Al cumplir con los controles, ensayos y pruebas solicitadas el Inspector y/o supervisor aceptaran 
todos los materiales y trabajos realizados habiendo cumplido con todo lo solicitado. 

 
Medición y formas de Pago 
Unidad de Medida  
La unidad de medida es por metro cubico (m3). 
 
Forma de Pago 
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del 
contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de 
obra e imprevistos necesarios para completar la partida. 
 
02.01.02.02          EXCAVACIONES SIMPLES 

 
Descripción de la partida 
Esta partida comprende los trabajos de corte realizados en el terreno con la finalidad de 
establecer los diferentes niveles de cimentación. 
 
Materiales por utilizar 
 
En esta partida no se tiene materiales. 
 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
 
Método de Ejecución de la partida 
La excavación se ejecutará alcanzando las líneas rasantes y/o elevaciones indicadas en los 
planos. Las dimensiones de las excavaciones serán las señaladas en los planos.  

Las profundidades de excavación aparecen indicadas en los planos, pero podrán ser modificadas 
hasta alcanzar los niveles en los que se determine, en el caso de las cimentaciones, que la 
resistencia del terreno es igual a la resistencia del terreno de estudio, el Supervisor cuantas veces 
lo crea necesario solicitará a costo del Contratista y por una Entidad de prestigio reconocido, la 
verificación de la resistencia del terreno en el fondo de zapatas y cimentaciones indicada en el 
estudio de suelos antes de proceder al vaciado de concreto;  cuando por vicio oculto se presente 
durante los trabajos de excavación, materiales no apropiados, tales como terrenos sin compactar 
o terrenos con material orgánico objetable, basura u otros materiales inapropiados, se requiere el 
pronunciamiento del Proyectista, la conformidad del Supervisor, y la aprobación de la Entidad 
contratante. 
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El Contratista deberá tener en cuenta al momento de efectuar la excavación de las zanjas la 
posible existencia de instalaciones subterráneas, por lo que debe tomar las precauciones del 
caso, a fin de no interrumpir el servicio que prestan éstas y proseguir con el trabajo encomendado. 
Para todos estos trabajos, el Contratista deberá de ponerse en coordinación con las autoridades 
respectivas y solicitar la correspondiente aprobación para el desvío o traslado de los servicios. 

Asimismo, pueden presentarse obstrucciones como cimentaciones, muros, etc., en cuyo caso el 
Contratista deberá dar parte al Supervisor, quien determinará la gestión a efectuar para la 
ejecución de los trabajos que se requiere realizar, por la presencia de las obstrucciones. 

Ningún elemento estructural u otro se apoyará sobre material suelto, removido o de relleno, 
debiendo asegurarse el no sobre excavar innecesariamente. En caso de suceder lo antes dicho, 
deberá rellenarse con falso cimiento a cuenta del contratista. 

Las excavaciones no deben efectuarse con demasiada anticipación a la instalación de las 
tuberías, para evitar derrumbes, accidentes y/o problemas de tránsito. 

En todos los casos de excavación el Contratista ejecutará los trabajos tomando las precauciones 
necesarias, a fin de evitar accidentes. 

El material sobrante excavado, si es apropiado para el relleno de zanjas, podrá ser acopiado y 
usado como material selecto y/o calificado de relleno. El Contratista acomodará adecuadamente el 
material, evitando que se desparrame o extienda en el área de trabajos. 

 
Controles de calidad de los trabajos: 
El ensayo de materiales, pruebas, controles, así como los muestreos se llevarán a cabo por 
cuenta del Contratista, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente 
la Inspección y/o supervisión de Obra, para lo cual el Contratista deberá suministrar las facilidades 
razonables, mano de obra y materiales adecuados. 

 
Aceptación de los trabajos 
El Inspector y/o supervisor está autorizado a rechazar el empleo de materiales, pruebas, análisis o 
ensayos que no cumplan con las normas mencionadas.  

Al cumplir con los controles, ensayos y pruebas solicitadas el Inspector y/o supervisor aceptaran 
todos los materiales y trabajos realizados habiendo cumplido con todo lo solicitado. 

 
Medición y formas de Pago 
Unidad de Medida  
La unidad de medida es por metro cubico (m3). 
 
Forma de Pago 
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del 
contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de 
obra e imprevistos necesarios para completar la partida. 
 
02.01.03       RELLENOS 

02.01.03.01          RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO C/MATERIAL PROPIO AL 95% M.D.S. SEGÚN 
P.M.@ 0.20m 

 
Descripción de la partida 
Comprende los trabajos destinados a rellenar zanjas y/o superar depresiones del terreno, 
mediante la aplicación de capas sucesivas de material de préstamo y espesor máximo 
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compactado de 0.20 m., hasta lograr los niveles establecidos en los planos, debiendo lograrse un 
grado de compactación de por lo menos 100 % del Proctor modificado 
 
Materiales por utilizar 
 

●​ AGUA 
 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP 
 
Método de Ejecución de la partida 
Antes de iniciar esta actividad, el terreno que servirá de base deberá estar totalmente libre de 
vegetación, tierra orgánica y materiales de desecho de la construcción o de demoliciones y las 
superficies no deberán presentar zonas con agua estancada o inundada. 

Antes de iniciar esta actividad, el terreno que servirá de base deberá estar totalmente libre de 
vegetación, tierra orgánica y materiales de desecho de la construcción o de demoliciones y las 
superficies no deberán presentar zonas con agua estancada o inundada. 

El método de ejecución para este tipo de trabajo consiste en aplicar capas sucesivas del material 
seleccionado en espesores de 0.20 m en lo que ha rellenos interiores se refiere de tal forma de 
lograrse un grado de compactación de por lo menos 100% del Proctor modificado. El Supervisor 
cuantas veces lo crea necesario solicitará a costo del Contratista y por una Entidad de prestigio 
reconocido, la verificación del porcentaje de compactación antes de proceder al vaciado de 
concreto o la otra capa de relleno 

 
Controles de calidad de los trabajos: 
El ensayo de materiales, pruebas, controles, así como los muestreos se llevarán a cabo por 
cuenta del Contratista, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente 
la Inspección y/o supervisión de Obra, para lo cual el Contratista deberá suministrar las facilidades 
razonables, mano de obra y materiales adecuados. 

 
Aceptación de los trabajos 
El Inspector y/o supervisor está autorizado a rechazar el empleo de materiales, pruebas, análisis o 
ensayos que no cumplan con las normas mencionadas.  

Al cumplir con los controles, ensayos y pruebas solicitadas el Inspector y/o supervisor aceptaran 
todos los materiales y trabajos realizados habiendo cumplido con todo lo solicitado. 

 
Medición y formas de Pago 
Unidad de Medida  
La unidad de medida es por metro cubico (m3). 
 
Forma de Pago 
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del 
contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de 
obra e imprevistos necesarios para completar la partida. 
 
02.01.04       NIVELACION INTERIOR Y APISONADO 
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02.01.04.01          NIVELACIÓN INTERIOR CON COMPACTADORA 
 
Descripción de la partida 
Será la sub base del detalle de pisos interiores.  Comprende los trabajos destinados para la 
conformación de la estructura del falso piso, mediante la aplicación de capas sucesivas de 
material de préstamo con un espesor compactado de 0.15 m, hasta lograr los niveles establecidos 
en los planos, debiendo lograrse un grado de compactación del 100 % de la máxima densidad 
seca del Proctor modificado con un CBR>40%. En este relleno descansará el relleno de la base. 
 
Materiales por utilizar 
 

●​ AGUA 
●​ AFIRMADO 

 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP 
 
Método de Ejecución de la partida 
Antes de iniciar esta actividad, el terreno que servirá de base deberá estar totalmente libre de 
vegetación, tierra orgánica y materiales de desecho de la construcción o de demoliciones y las 
superficies no deberán presentar zonas con agua estancada o inundada. 

El método de ejecución para este tipo de trabajo consiste en aplicar capas sucesivas del material 
seleccionado con un espesor de 15 cm como máximo en lo que ha rellenos interiores se refiere de 
tal forma de lograrse un grado de compactación al100% del Proctor modificado. El Supervisor 
cuantas veces lo crea necesario solicitará a costo del Contratista y por una Entidad de prestigio 
reconocido, la verificación del porcentaje de compactación antes de proceder al vaciado de 
concreto o la otra capa de relleno. 

 
Controles de calidad de los trabajos: 
El ensayo de materiales, pruebas, controles, así como los muestreos se llevarán a cabo por 
cuenta del Contratista, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente 
la Inspección y/o supervisión de Obra, para lo cual el Contratista deberá suministrar las facilidades 
razonables, mano de obra y materiales adecuados. 

 
Aceptación de los trabajos 
El Inspector y/o supervisor está autorizado a rechazar el empleo de materiales, pruebas, análisis o 
ensayos que no cumplan con las normas mencionadas.  

Al cumplir con los controles, ensayos y pruebas solicitadas el Inspector y/o supervisor aceptaran 
todos los materiales y trabajos realizados habiendo cumplido con todo lo solicitado. 

 
Medición y formas de Pago 
Unidad de Medida  
La unidad de medida es por metro cuadrado (m2). 
 
Forma de Pago 
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del 
contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de 
obra e imprevistos necesarios para completar la partida. 
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02.01.05       ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 

02.01.05.01          ELIMINACION DE MAT. EXCEDENTE PROCEDENTE DE LAS EXCAVACIONES 
 
Descripción de la partida 
Todo el material, sobrante luego de realizado el movimiento de tierras, deberá ser eliminado. El 
factor de esponjamiento considerado para realizar los metrados del material excedente a eliminar 
será de 1.30. 
 
Materiales por utilizar 
 

●​ TRANSPORTE DE MATERIAL DE ELIMINACION Dp=10 Km CARGUIO DE MATERIAL 
R=483 m3/día 

 
Método de Ejecución de la partida 
Todo el material por eliminar se juntará en rumas alejadas del área de la construcción en sitios 
accesibles para su eliminación con vehículos adecuados, previniendo en el carguío la formación 
de polvo excesivo, para lo cual se dispondrá de un sistema de regado conveniente. No se 
permitirá la acumulación del material en el terreno por más de 48 horas. 

 
Controles de calidad de los trabajos: 
El ensayo de materiales, pruebas, controles, así como los muestreos se llevarán a cabo por 
cuenta del Contratista, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente 
la Inspección y/o supervisión de Obra, para lo cual el Contratista deberá suministrar las facilidades 
razonables, mano de obra y materiales adecuados. 

 
Aceptación de los trabajos 
El Inspector y/o supervisor está autorizado a rechazar el empleo de materiales, pruebas, análisis o 
ensayos que no cumplan con las normas mencionadas.  

Al cumplir con los controles, ensayos y pruebas solicitadas el Inspector y/o supervisor aceptaran 
todos los materiales y trabajos realizados habiendo cumplido con todo lo solicitado. 

 
Medición y formas de Pago 
Unidad de Medida  
La unidad de medida es por metro cubico (m3). 
 
Forma de Pago 
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del 
contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de 
obra e imprevistos necesarios para completar la partida. 
 
02.02    OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 

02.02.01       FALSO CIMIENTO 

02.02.01.01          FALSO CIMIENTO CONCRETO CICLOPEO f'c=100 Kg/cm2 + 40% P.G. 
 
Descripción de la partida 
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Esta partida corresponde a las estructuras falsa cimiento, los cuales se colocan cuando se tienen 
cimentaciones a diferentes niveles para evitar empuje lateral del terreno aledaño y para evitar 
posible asentamiento de la cimentación construida. 
 
Materiales por utilizar 
 
Los equipo y materiales son los referidos en los APU’S, los cuales se encuentran en la 
especialidad de costos y presupuestos. 
 
Método de Ejecución de la partida 
Previa limpieza y nivelación del terreno se excavarán zanjas de las dimensiones especificadas en 
los planos y se procede a la colocación de la mezcla de concreto ciclópeo 

 
Controles de calidad de los trabajos: 
El ensayo de materiales, pruebas, controles, así como los muestreos se llevarán a cabo por 
cuenta del Contratista, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente 
la Inspección y/o supervisión de Obra, para lo cual el Contratista deberá suministrar las facilidades 
razonables, mano de obra y materiales adecuados. 

 
Aceptación de los trabajos 
El Inspector y/o supervisor está autorizado a rechazar el empleo de materiales, pruebas, análisis o 
ensayos que no cumplan con las normas mencionadas.  

Al cumplir con los controles, ensayos y pruebas solicitadas el Inspector y/o supervisor aceptaran 
todos los materiales y trabajos realizados habiendo cumplido con todo lo solicitado. 

 
Medición y formas de Pago 
Unidad de Medida  
La unidad de medida es por metro cubico (m3). 
 
Forma de Pago 
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del 
contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de 
obra e imprevistos necesarios para completar la partida. 
 
02.02.01.02          FALSO CIMIENTO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

 
Descripción de la partida 
Corresponde al encofrado y desencofrado de las estructuras de concreto ciclópeo que se ejecutan 
básicamente, con madera sin cepillar y con un espesor mínimo de 1 ½”. 
 
Materiales por utilizar 
 
Los equipo y materiales son los referidos en los APU’S, los cuales se encuentran en la 
especialidad de costos y presupuestos. 
 
Método de Ejecución de la partida 
El diseño y la ingeniería del encofrado, así como su construcción, serán de responsabilidad 
exclusiva del Contratista. El encofrado será diseñado para resistir con seguridad el peso del 
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concreto más las cargas debidas al proceso constructivo, con una deformación máxima acorde 
con lo exigido por el Reglamento Nacional de Edificaciones. 

Todo encofrado será de construcción sólida, con un apoyo firme adecuadamente apuntalado, 
arriostrado y amarrado para soportar la colocación y vibrado del concreto y los efectos de la 
intemperie. El encofrado no se amarrará ni se apoyará en el refuerzo. 

Las formas serán herméticas a fin de evitar la filtración del concreto. El encofrado llevará puntales 
y tornapuntas convenientemente distanciadas. Las caras interiores del encofrado deben de 
guardar el alineamiento, la verticalidad, y ancho de acuerdo con lo especificado para cada uno de 
los elementos estructurales en los planos. Las superficies del encofrado que estén en contacto 
con el concreto estarán libres de materias extrañas, clavos u otros elementos salientes, 
hendiduras u otros defectos. Todo encofrado estará limpio y libre de agua, suciedad, virutas, 
astillas u otras materias extrañas. 

Los encofrados deben tener la capacidad suficiente para resistir la presión resultante de la 
colocación y vibrado del concreto y la suficiente rigidez para mantener las tolerancias 
especificadas cumpliendo con las Normas del ACI-370. 

Los cortes del terreno no deben ser usados como encofrados para superficies verticales a menos 
que sea requerido o permitido. 

El encofrado será diseñado para resistir con seguridad todas las cargas impuestas por su propio 
peso, el peso y empuje del concreto y una sobrecarga de vaciado no inferior a 200kg/m2. 

Las formas deberán ser herméticas para prevenir la filtración del mortero y serán debidamente 
arriostradas o ligadas entre sí de manera que se mantengan en la posición y forma deseada con 
seguridad. 

Accesorios de encofrados para ser parcial o totalmente empotrados en el concreto tales como 
tirantes y soportes colgantes, deben ser de una calidad fabricada comercialmente. 

Los tirantes de los encofrados deben ser hechos de tal manera que las terminales pueden ser 
removidos sin causar deformaciones en las capas de concreto después que las ligaduras hayan 
sido removidas. Los tirantes para formas serán regulados en longitud y serán de tipo tal que no 
dejen elemento de metal alguno más adentro de 1 cm de la superficie. 

Las formas de madera para aberturas en paredes deben ser construidas de tal manera que 
faciliten su aflojamiento. Si es necesario habrá que contrarrestar el hinchamiento de las formas. 

El tamaño y espaciamiento de los pies derechos y largueros deberá ser determinado por la 
naturaleza del trabajo y la altura del concreto a vaciarse, quedando a criterio del Supervisor. 

Inmediatamente después de quitar las formas, la superficie de concreto deberá ser examinada 
cuidadosamente y cualquier irregularidad deberá ser tratada como ordene el Supervisor con la 
finalidad de obtener una estructura uniforme. 

Las superficies de concreto como cangrejeras deberán picarse en la extensión que abarquen tales 
defectos para luego rellenar el espacio o resanarlo con concreto o mortero, de tal manera que se 
obtenga una superficie de textura similar a la del concreto circundante. No se permitirá él resane 
burdo de tales defectos 
Controles de calidad de los trabajos: 
El ensayo de materiales, pruebas, controles, así como los muestreos se llevarán a cabo por 
cuenta del Contratista, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente 
la Inspección y/o supervisión de Obra, para lo cual el Contratista deberá suministrar las facilidades 
razonables, mano de obra y materiales adecuados. 

 
Aceptación de los trabajos 
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El Inspector y/o supervisor está autorizado a rechazar el empleo de materiales, pruebas, análisis o 
ensayos que no cumplan con las normas mencionadas.  

Al cumplir con los controles, ensayos y pruebas solicitadas el Inspector y/o supervisor aceptaran 
todos los materiales y trabajos realizados habiendo cumplido con todo lo solicitado. 

 
Medición y formas de Pago 
Unidad de Medida  
La unidad de medida es por metro cuadrado (m2). 
 
Forma de Pago 
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del 
contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de 
obra e imprevistos necesarios para completar la partida. 
 
02.02.02       SOLADO 

02.02.02.01          SOLADO CONCRETO F'C'=100 KG/CM2 E=2" 
 
Descripción de la partida 
Corresponde al solado de concreto simple de 2’’ de espesor, plano de superficie rugosa, que se 
apoya directamente sobre el suelo natural o de relleno previamente compactado y que sirve de 
base para los pisos, cimientos, zapatas, etc. 
 
Materiales por utilizar 
 
Los equipo y materiales son los referidos en los APU’S, los cuales se encuentran en la 
especialidad de costos y presupuestos. 
 
Método de Ejecución de la partida 
El área sobre la cual se va a vaciar el solado deberá tener la resistencia del terreno indicada en 
planos, debe ser previamente apisonada, así mismo deberá encontrarse limpia de materiales 
extraños o inapropiados. Se humedecerán todas las superficies de contacto, colocando mediante 
dados de concreto los puntos o niveles sobre los cuales se apoyará la regla para que el vaciado 
de estas estructuras sea uniforme. Posteriormente, los puntos de guía serán retirados y rellenados 
con la mezcla de concreto, pasando el frotacho para que quede una superficie pareja y rugosa. 

 
Controles de calidad de los trabajos: 
El ensayo de materiales, pruebas, controles, así como los muestreos se llevarán a cabo por 
cuenta del Contratista, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente 
la Inspección y/o supervisión de Obra, para lo cual el Contratista deberá suministrar las facilidades 
razonables, mano de obra y materiales adecuados. 

 
Aceptación de los trabajos 
El Inspector y/o supervisor está autorizado a rechazar el empleo de materiales, pruebas, análisis o 
ensayos que no cumplan con las normas mencionadas.  

Al cumplir con los controles, ensayos y pruebas solicitadas el Inspector y/o supervisor aceptaran 
todos los materiales y trabajos realizados habiendo cumplido con todo lo solicitado. 
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Medición y formas de Pago 
Unidad de Medida  
La unidad de medida es por metro cuadrado (m2). 
 
Forma de Pago 
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del 
contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de 
obra e imprevistos necesarios para completar la partida. 
 
02.02.03       FALSO PISO 

02.02.03.01          FALSO PISO CONCRETO PREMEZCLADO f'c=175 Kg/cm2, E=4" 
 
Descripción de la partida 
Todos los ambientes llevarán falso piso (CONCRETO PREMEZCLADO) con los espesores 
indicados en los planos de arquitectura. La resistencia a la compresión será de 175Kg/cm2. 
 
La subrasante deberá prepararse limpiándola y nivelándola de acuerdo a las recomendaciones del 
estudio de suelos. Para el vaciado deberá tenerse en cuenta las especificaciones de colocación 
del concreto de estas especificaciones. 
 
Materiales por utilizar 
 
Los equipo y materiales son los referidos en los APU’S, los cuales se encuentran en la 
especialidad de costos y presupuestos. 
 
Método de Ejecución de la partida 
Colocación del Material 
El Contratista será responsable de la calidad de los materiales a usar, debiendo efectuar todas las 
pruebas y ensayos que garanticen la calidad de la obra. El Supervisor aprobará el uso de los 
materiales, previa evaluación de las especificaciones de los materiales y los certificados de 
ensayos de laboratorio. Es potestad del Supervisor requerir de ensayos adicionales en los casos 
que lo crea conveniente. 

Se realizarán como mínimo ensayos periódicos mensuales que certifiquen la calidad del Cemento 
y de los Agregados. 

En caso se cambie la cantera de los agregados se realizarán ensayos completos nuevos que 
permitan evaluar su calidad. 

En el caso de los aditivos: especificar propiedades del concreto que se quieran alterar con el uso 
de aditivos. 

 

Dosificación del Concreto 
El concreto será fabricado de manera de obtener un f'c mayor al especificado de manera de 
minimizar el número de valores de resistencia por debajo del f´c especificado. 

 

Transporte 
El concreto deberá ser transportado desde la mezcladora hasta su ubicación final en la estructura 
tan rápido como sea posible y empleando procedimientos que prevengan la segregación o pérdida 
de materiales y de forma tal, que se garantice que la calidad deseada para el concreto se 
mantenga. 
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En caso de que el transporte del concreto sea por bombeo, el equipo deberá ser adecuado a la 
capacidad de la bomba. Deberá controlarse que no se produzca segregación en el punto de 
entrega. 

Colocación 

El concreto, deberá ser colocado tan cerca de su ubicación final como sea posible, a fin de evitar 
segregación debida al manipuleo o flujo.  

El concreto no deberá ser sometido a ningún procedimiento que pueda originar segregación. 

 

El proceso de colocación deberá efectuarse en una operación continua, o en capas de espesor tal, 
que el concreto no sea depositado sobre otro que ya ha endurecido lo suficiente como para 
originar la formación de juntas o planos de vaciado dentro de la sección. 

El concreto que ha endurecido parcialmente o haya sido contaminado por sustancias extrañas, no 
deberá ser depositado. 

Igualmente, no será colocado el concreto retemplado o aquel que ha sido remezclado después de 
iniciado el fraguado. No se aceptará concreto que haya sido preparado 30 minutos antes de su 
colocación. 

 
Controles de calidad de los trabajos: 
El ensayo de materiales, pruebas, controles, así como los muestreos se llevarán a cabo por 
cuenta del Contratista, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente 
la Inspección y/o supervisión de Obra, para lo cual el Contratista deberá suministrar las facilidades 
razonables, mano de obra y materiales adecuados. 

 
Aceptación de los trabajos 
El Inspector y/o supervisor está autorizado a rechazar el empleo de materiales, pruebas, análisis o 
ensayos que no cumplan con las normas mencionadas.  

Al cumplir con los controles, ensayos y pruebas solicitadas el Inspector y/o supervisor aceptaran 
todos los materiales y trabajos realizados habiendo cumplido con todo lo solicitado. 

 
Medición y formas de Pago 
Unidad de Medida  
La unidad de medida es por metro cuadrado (m2). 
 
Forma de Pago 
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del 
contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de 
obra e imprevistos necesarios para completar la partida. 
 
02.03    OBRAS DE CONCRETO ARMADO 

02.03.01       ZAPATAS 
02.03.01.0
1 

         ZAPATAS - CONCRETO PREMEZCLADO F'C = 280 kg/cm2 - CEMENTO 
PORTLAND TIPO I 

 
Descripción de la partida 
Corresponde al concreto premezclado de las estructuras que sirven de cimentación para las 
columnas y placas. Se denominan zapatas aisladas, a las que soportan una sola columna, 
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zapatas combinadas, a las que sirven de soporte de dos o más columnas y zapatas conectadas, a 
las que son unidas por una o más vigas de cimentación. 
 
Materiales por utilizar 
 
Los equipo y materiales son los referidos en los APU’S, los cuales se encuentran en la 
especialidad de costos y presupuestos. 
 
Método de Ejecución de la partida 
El concreto se vaciará sobre el solado contra los paneles del encofrado correspondiente. Se 
realizará el curado del concreto utilizando suficiente agua. Se utilizará un concreto de resistencia 
f’c=280 kg/cm2 tal cual indica el título de la partida. 

 
Controles de calidad de los trabajos: 
El ensayo de materiales, pruebas, controles, así como los muestreos se llevarán a cabo por 
cuenta del Contratista, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente 
la Inspección y/o supervisión de Obra, para lo cual el Contratista deberá suministrar las facilidades 
razonables, mano de obra y materiales adecuados. 

 
Aceptación de los trabajos 
El Inspector y/o supervisor está autorizado a rechazar el empleo de materiales, pruebas, análisis o 
ensayos que no cumplan con las normas mencionadas.  

Al cumplir con los controles, ensayos y pruebas solicitadas el Inspector y/o supervisor aceptaran 
todos los materiales y trabajos realizados habiendo cumplido con todo lo solicitado. 

 
Medición y formas de Pago 
Unidad de Medida  
La unidad de medida es por metro cubico (m3). 
 
Forma de Pago 
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del 
contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de 
obra e imprevistos necesarios para completar la partida. 
 
02.03.01.02          ZAPATAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

 
Descripción de la partida 
Corresponde al encofrado y desencofrado de las estructuras de concreto armado que se ejecutan 
básicamente, con madera sin cepillar y con un espesor mínimo de 1 ½”. 
 
Materiales por utilizar 
 
Los equipo y materiales son los referidos en los APU’S, los cuales se encuentran en la 
especialidad de costos y presupuestos. 
 
Método de Ejecución de la partida 
El diseño y la ingeniería del encofrado, así como su construcción, serán de responsabilidad 
exclusiva del Contratista. El encofrado será diseñado para resistir con seguridad el peso del 
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concreto más las cargas debidas al proceso constructivo, con una deformación máxima acorde 
con lo exigido por el Reglamento Nacional de Edificaciones. 

Todo encofrado será de construcción sólida, con un apoyo firme adecuadamente apuntalado, 
arriostrado y amarrado para soportar la colocación y vibrado del concreto y los efectos de la 
intemperie. El encofrado no se amarrará ni se apoyará en el refuerzo. 

Las formas serán herméticas a fin de evitar la filtración del concreto. El encofrado llevará puntales 
y tornapuntas convenientemente distanciadas. Las caras interiores del encofrado deben de 
guardar el alineamiento, la verticalidad, y ancho de acuerdo con lo especificado para cada uno de 
los elementos estructurales en los planos. Las superficies del encofrado que estén en contacto 
con el concreto estarán libres de materias extrañas, clavos u otros elementos salientes, 
hendiduras u otros defectos. Todo encofrado estará limpio y libre de agua, suciedad, virutas, 
astillas u otras materias extrañas. 

Los encofrados deben tener la capacidad suficiente para resistir la presión resultante de la 
colocación y vibrado del concreto y la suficiente rigidez para mantener las tolerancias 
especificadas cumpliendo con las Normas del ACI-370. 

Los cortes del terreno no deben ser usados como encofrados para superficies verticales a menos 
que sea requerido o permitido. 

El encofrado será diseñado para resistir con seguridad todas las cargas impuestas por su propio 
peso, el peso y empuje del concreto y una sobrecarga de vaciado no inferior a 200kg/m2. 

Las formas deberán ser herméticas para prevenir la filtración del mortero y serán debidamente 
arriostradas o ligadas entre sí de manera que se mantengan en la posición y forma deseada con 
seguridad. 

Accesorios de encofrados para ser parcial o totalmente empotrados en el concreto tales como 
tirantes y soportes colgantes, deben ser de una calidad fabricada comercialmente. 

Los tirantes de los encofrados deben ser hechos de tal manera que las terminales pueden ser 
removidos sin causar deformaciones en las capas de concreto después que las ligaduras hayan 
sido removidas. Los tirantes para formas serán regulados en longitud y serán de tipo tal que no 
dejen elemento de metal alguno más adentro de 1 cm de la superficie. 

Las formas de madera para aberturas en paredes deben ser construidas de tal manera que 
faciliten su aflojamiento. Si es necesario habrá que contrarrestar el hinchamiento de las formas. 

El tamaño y espaciamiento de los pies derechos y largueros deberá ser determinado por la 
naturaleza del trabajo y la altura del concreto a vaciarse, quedando a criterio del Supervisor. 

Inmediatamente después de quitar las formas, la superficie de concreto deberá ser examinada 
cuidadosamente y cualquier irregularidad deberá ser tratada como ordene el Supervisor con la 
finalidad de obtener una estructura uniforme. 

Las superficies de concreto como cangrejeras deberán picarse en la extensión que abarquen tales 
defectos para luego rellenar el espacio o resanarlo con concreto o mortero, de tal manera que se 
obtenga una superficie de textura similar a la del concreto circundante. No se permitirá él resane 
burdo de tales defectos. 

 
Controles de calidad de los trabajos: 
El ensayo de materiales, pruebas, controles, así como los muestreos se llevarán a cabo por 
cuenta del Contratista, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente 
la Inspección y/o supervisión de Obra, para lo cual el Contratista deberá suministrar las facilidades 
razonables, mano de obra y materiales adecuados. 

 
Aceptación de los trabajos 
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El Inspector y/o supervisor está autorizado a rechazar el empleo de materiales, pruebas, análisis o 
ensayos que no cumplan con las normas mencionadas.  

Al cumplir con los controles, ensayos y pruebas solicitadas el Inspector y/o supervisor aceptaran 
todos los materiales y trabajos realizados habiendo cumplido con todo lo solicitado. 

 
Medición y formas de Pago 
Unidad de Medida  
La unidad de medida es por metro cuadrado (m2). 
 
Forma de Pago 
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del 
contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de 
obra e imprevistos necesarios para completar la partida. 
 
02.03.01.03          ZAPATAS, ACERO CORRUGADO FY = 4200 Kg/cm2 

 
Descripción de la partida 
Esta partida corresponde a la armadura de la estructura de concreto armado, a la habilitación, 
armado y colocación según los diámetros indicados en los planos. 
 
Materiales por utilizar 
 
Los equipo y materiales son los referidos en los APU’S, los cuales se encuentran en la 
especialidad de costos y presupuestos. 
 
Método de Ejecución de la partida 
El método de ejecución debe realizarse de acuerdo con lo especificado para el acero en la 
descripción general de estructuras de concreto armado. Las varillas deben de estar libres de 
defectos, dobleces y/o curvas. No se permitirá el redoblado ni enderezamiento del acero obtenido 
sobre la base de torsiones y otras formas de trabajo en frío. 

 
Controles de calidad de los trabajos: 
El ensayo de materiales, pruebas, controles, así como los muestreos se llevarán a cabo por 
cuenta del Contratista, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente 
la Inspección y/o supervisión de Obra, para lo cual el Contratista deberá suministrar las facilidades 
razonables, mano de obra y materiales adecuados. 

 
Aceptación de los trabajos 
El Inspector y/o supervisor está autorizado a rechazar el empleo de materiales, pruebas, análisis o 
ensayos que no cumplan con las normas mencionadas.  

Al cumplir con los controles, ensayos y pruebas solicitadas el Inspector y/o supervisor aceptaran 
todos los materiales y trabajos realizados habiendo cumplido con todo lo solicitado. 

 
Medición y formas de Pago 
Unidad de Medida  
La unidad de medida es por kilogramo (kg). 
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Forma de Pago 
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del 
contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de 
obra e imprevistos necesarios para completar la partida. 
 
02.03.02 CIMIENTOS REFORZADOS 
02.03.02.01 CIMIENTOS REFORZADOS, CONCRETO PREMEZCLADO F’C = 280 kg/cm2 - 
CEMENTO PORTLAND TIPO I 
 
Descripción de la partida 
Corresponde al concreto premezclado de f’c=280 kg/cm2 para este elemento estructural, teniendo 
en consideración la ubicación y dimensiones según lo indicado en los planos estructurales, se 
debe considerar la cantidad de personal necesario para el correcto vaciado de concreto y cuidado. 
 
Materiales por utilizar 
 
Los equipo y materiales son los referidos en los APU’S, los cuales se encuentran en la 
especialidad de costos y presupuestos. 
 
Método de Ejecución de la partida 
El concreto se vaciará una vez instalado el encofrado y el acero correspondiente teniendo en 
consideración el recubrimiento necesario para este elemento estructural según lo indicado en los 
planos, el inspector y/o supervisor deberá de aprobar el vaciado, habiendo verificado el aplomado 
del encofrado. 

 
Controles de calidad de los trabajos: 
El ensayo de materiales, pruebas, controles, así como los muestreos se llevarán a cabo por 
cuenta del Contratista, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente 
la Inspección y/o supervisión de Obra, para lo cual el Contratista deberá suministrar las facilidades 
razonables, mano de obra y materiales adecuados. 

 
Aceptación de los trabajos 
El Inspector y/o supervisor está autorizado a rechazar el empleo de materiales, pruebas, análisis o 
ensayos que no cumplan con las normas mencionadas.  

Al cumplir con los controles, ensayos y pruebas solicitadas el Inspector y/o supervisor aceptaran 
todos los materiales y trabajos realizados habiendo cumplido con todo lo solicitado. 

 
Medición y formas de Pago 
Unidad de Medida  
La unidad de medida es por metro cubico (m3). 
 
Forma de Pago 
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del 
contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de 
obra e imprevistos necesarios para completar la partida. 
 
02.03.02.02 CIMIENTOS REFORZADOS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 
Descripción de la partida 
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Corresponde al encofrado y desencofrado de las estructuras de concreto armado que se ejecutan 
básicamente, con madera sin cepillar y con un espesor mínimo de 1 ½”, se deberá respetar el 
tiempo prudente para el desencofrado correspondiente. 
 
Materiales por utilizar 
 
Los equipo y materiales son los referidos en los APU’S, los cuales se encuentran en la 
especialidad de costos y presupuestos. 
 
Método de Ejecución de la partida 
El diseño y la ingeniería del encofrado, así como su construcción, serán de responsabilidad 
exclusiva del Contratista. El encofrado será diseñado para resistir con seguridad el peso del 
concreto más las cargas debidas al proceso constructivo, con una deformación máxima acorde 
con lo exigido por el Reglamento Nacional de Edificaciones. 

Todo encofrado será de construcción sólida, con un apoyo firme adecuadamente apuntalado, 
arriostrado y amarrado para soportar la colocación y vibrado del concreto y los efectos de la 
intemperie. El encofrado no se amarrará ni se apoyará en el refuerzo. 

Las formas serán herméticas a fin de evitar la filtración del concreto. El encofrado llevará puntales 
y tornapuntas convenientemente distanciadas. Las caras interiores del encofrado deben de 
guardar el alineamiento, la verticalidad, y ancho de acuerdo con lo especificado para cada uno de 
los elementos estructurales en los planos. Las superficies del encofrado que estén en contacto 
con el concreto estarán libres de materias extrañas, clavos u otros elementos salientes, 
hendiduras u otros defectos. Todo encofrado estará limpio y libre de agua, suciedad, virutas, 
astillas u otras materias extrañas. 

Los encofrados deben tener la capacidad suficiente para resistir la presión resultante de la 
colocación y vibrado del concreto y la suficiente rigidez para mantener las tolerancias 
especificadas cumpliendo con las Normas del ACI-370. 

Los cortes del terreno no deben ser usados como encofrados para superficies verticales a menos 
que sea requerido o permitido. 

El encofrado será diseñado para resistir con seguridad todas las cargas impuestas por su propio 
peso, el peso y empuje del concreto y una sobrecarga de vaciado no inferior a 200kg/m2. 

Las formas deberán ser herméticas para prevenir la filtración del mortero y serán debidamente 
arriostradas o ligadas entre sí de manera que se mantengan en la posición y forma deseada con 
seguridad. 

Accesorios de encofrados para ser parcial o totalmente empotrados en el concreto tales como 
tirantes y soportes colgantes, deben ser de una calidad fabricada comercialmente. 

Los tirantes de los encofrados deben ser hechos de tal manera que las terminales pueden ser 
removidos sin causar deformaciones en las capas de concreto después que las ligaduras hayan 
sido removidas. Los tirantes para formas serán regulados en longitud y serán de tipo tal que no 
dejen elemento de metal alguno más adentro de 1 cm de la superficie. 

Las formas de madera para aberturas en paredes deben ser construidas de tal manera que 
faciliten su aflojamiento. Si es necesario habrá que contrarrestar el hinchamiento de las formas. 

El tamaño y espaciamiento de los pies derechos y largueros deberá ser determinado por la 
naturaleza del trabajo y la altura del concreto a vaciarse, quedando a criterio del Supervisor. 

Inmediatamente después de quitar las formas, la superficie de concreto deberá ser examinada 
cuidadosamente y cualquier irregularidad deberá ser tratada como ordene el Supervisor con la 
finalidad de obtener una estructura uniforme. 
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Las superficies de concreto como cangrejeras deberán picarse en la extensión que abarquen tales 
defectos para luego rellenar el espacio o resanarlo con concreto o mortero, de tal manera que se 
obtenga una superficie de textura similar a la del concreto circundante. No se permitirá él resane 
burdo de tales defectos. 

 
Controles de calidad de los trabajos: 
El ensayo de materiales, pruebas, controles, así como los muestreos se llevarán a cabo por 
cuenta del Contratista, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente 
la Inspección y/o supervisión de Obra, para lo cual el Contratista deberá suministrar las facilidades 
razonables, mano de obra y materiales adecuados. 

 
Aceptación de los trabajos 
El Inspector y/o supervisor está autorizado a rechazar el empleo de materiales, pruebas, análisis o 
ensayos que no cumplan con las normas mencionadas.  

Al cumplir con los controles, ensayos y pruebas solicitadas el Inspector y/o supervisor aceptaran 
todos los materiales y trabajos realizados habiendo cumplido con todo lo solicitado. 

 
Medición y formas de Pago 
Unidad de Medida  
La unidad de medida es por metro cuadrado (m2). 
 
Forma de Pago 
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del 
contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de 
obra e imprevistos necesarios para completar la partida. 
 
02.03.02.03 CIMIENTOS REFORZADOS, ACERO CORRUGADO FY = 4200 Kg/cm2 
 
Descripción de la partida 
Esta partida corresponde a la armadura de la estructura de concreto armado, a la habilitación, 
armado y colocación según los diámetros indicados en los planos. Respetando los recubrimientos 
indicados según cada elemento estructural. 
 
Materiales por utilizar 
 
Los equipo y materiales son los referidos en los APU’S, los cuales se encuentran en la 
especialidad de costos y presupuestos. 
 
Método de Ejecución de la partida 
El método de ejecución debe realizarse de acuerdo con lo especificado para el acero en la 
descripción general de estructuras de concreto armado. Las varillas deben de estar libres de 
defectos, dobleces y/o curvas. No se permitirá el redoblado ni enderezamiento del acero obtenido 
sobre la base de torsiones y otras formas de trabajo en frío. 

 
Controles de calidad de los trabajos: 
El ensayo de materiales, pruebas, controles, así como los muestreos se llevarán a cabo por 
cuenta del Contratista, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente 
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la Inspección y/o supervisión de Obra, para lo cual el Contratista deberá suministrar las facilidades 
razonables, mano de obra y materiales adecuados. 

 
Aceptación de los trabajos 
El Inspector y/o supervisor está autorizado a rechazar el empleo de materiales, pruebas, análisis o 
ensayos que no cumplan con las normas mencionadas.  

Al cumplir con los controles, ensayos y pruebas solicitadas el Inspector y/o supervisor aceptaran 
todos los materiales y trabajos realizados habiendo cumplido con todo lo solicitado. 

 
Medición y formas de Pago 
Unidad de Medida  
La unidad de medida es por kilogramo (kg). 
 
Forma de Pago 
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del 
contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de 
obra e imprevistos necesarios para completar la partida. 
 
02.03.03 SOBRECIMIENTOS REFORZADOS 
02.03.03.01 SOBRECIMIENTOS REFORZADOS, CONCRETO PREMEZCLADO F'C = 280 
Kg/cm2 - CEMENTO PORTLAND TIPO I 
 
Descripción de la partida 
Corresponde al concreto premezclado de f’c=280 kg/cm2 para este elemento estructural, teniendo 
en consideración la ubicación y dimensiones según lo indicado en los planos estructurales, se 
debe considerar la cantidad de personal necesario para el correcto vaciado de concreto y cuidado. 
 
Materiales por utilizar 
 
Los equipo y materiales son los referidos en los APU’S, los cuales se encuentran en la 
especialidad de costos y presupuestos. 
 
Método de Ejecución de la partida 
El concreto se vaciará una vez instalado el encofrado y el acero correspondiente teniendo en 
consideración el recubrimiento necesario para este elemento estructural según lo indicado en los 
planos, el inspector y/o supervisor deberá de aprobar el vaciado, habiendo verificado el aplomado 
del encofrado. 

 
Controles de calidad de los trabajos: 
El ensayo de materiales, pruebas, controles, así como los muestreos se llevarán a cabo por 
cuenta del Contratista, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente 
la Inspección y/o supervisión de Obra, para lo cual el Contratista deberá suministrar las facilidades 
razonables, mano de obra y materiales adecuados. 

 
Aceptación de los trabajos 
El Inspector y/o supervisor está autorizado a rechazar el empleo de materiales, pruebas, análisis o 
ensayos que no cumplan con las normas mencionadas.  
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Al cumplir con los controles, ensayos y pruebas solicitadas el Inspector y/o supervisor aceptaran 
todos los materiales y trabajos realizados habiendo cumplido con todo lo solicitado. 

 
Medición y formas de Pago 
Unidad de Medida  
La unidad de medida es por metro cubico (m3). 
 
Forma de Pago 
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del 
contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de 
obra e imprevistos necesarios para completar la partida. 
 
02.03.03.02 SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 
Descripción de la partida 
Corresponde al encofrado y desencofrado de las estructuras de concreto armado que se ejecutan 
básicamente, con madera sin cepillar y con un espesor mínimo de 1 ½”, se deberá respetar el 
tiempo prudente para el desencofrado correspondiente. 
 
Materiales por utilizar 
 
Los equipo y materiales son los referidos en los APU’S, los cuales se encuentran en la 
especialidad de costos y presupuestos. 
 
Método de Ejecución de la partida 
El diseño y la ingeniería del encofrado, así como su construcción, serán de responsabilidad 
exclusiva del Contratista. El encofrado será diseñado para resistir con seguridad el peso del 
concreto más las cargas debidas al proceso constructivo, con una deformación máxima acorde 
con lo exigido por el Reglamento Nacional de Edificaciones. 

Todo encofrado será de construcción sólida, con un apoyo firme adecuadamente apuntalado, 
arriostrado y amarrado para soportar la colocación y vibrado del concreto y los efectos de la 
intemperie. El encofrado no se amarrará ni se apoyará en el refuerzo. 

Las formas serán herméticas a fin de evitar la filtración del concreto. El encofrado llevará puntales 
y tornapuntas convenientemente distanciadas. Las caras interiores del encofrado deben de 
guardar el alineamiento, la verticalidad, y ancho de acuerdo con lo especificado para cada uno de 
los elementos estructurales en los planos. Las superficies del encofrado que estén en contacto 
con el concreto estarán libres de materias extrañas, clavos u otros elementos salientes, 
hendiduras u otros defectos. Todo encofrado estará limpio y libre de agua, suciedad, virutas, 
astillas u otras materias extrañas. 

Los encofrados deben tener la capacidad suficiente para resistir la presión resultante de la 
colocación y vibrado del concreto y la suficiente rigidez para mantener las tolerancias 
especificadas cumpliendo con las Normas del ACI-370. 

Los cortes del terreno no deben ser usados como encofrados para superficies verticales a menos 
que sea requerido o permitido. 

El encofrado será diseñado para resistir con seguridad todas las cargas impuestas por su propio 
peso, el peso y empuje del concreto y una sobrecarga de vaciado no inferior a 200kg/m2. 

Las formas deberán ser herméticas para prevenir la filtración del mortero y serán debidamente 
arriostradas o ligadas entre sí de manera que se mantengan en la posición y forma deseada con 
seguridad. 
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Accesorios de encofrados para ser parcial o totalmente empotrados en el concreto tales como 
tirantes y soportes colgantes, deben ser de una calidad fabricada comercialmente. 

Los tirantes de los encofrados deben ser hechos de tal manera que las terminales pueden ser 
removidos sin causar deformaciones en las capas de concreto después que las ligaduras hayan 
sido removidas. Los tirantes para formas serán regulados en longitud y serán de tipo tal que no 
dejen elemento de metal alguno más adentro de 1 cm de la superficie. 

Las formas de madera para aberturas en paredes deben ser construidas de tal manera que 
faciliten su aflojamiento. Si es necesario habrá que contrarrestar el hinchamiento de las formas. 

El tamaño y espaciamiento de los pies derechos y largueros deberá ser determinado por la 
naturaleza del trabajo y la altura del concreto a vaciarse, quedando a criterio del Supervisor. 

Inmediatamente después de quitar las formas, la superficie de concreto deberá ser examinada 
cuidadosamente y cualquier irregularidad deberá ser tratada como ordene el Supervisor con la 
finalidad de obtener una estructura uniforme. 

Las superficies de concreto como cangrejeras deberán picarse en la extensión que abarquen tales 
defectos para luego rellenar el espacio o resanarlo con concreto o mortero, de tal manera que se 
obtenga una superficie de textura similar a la del concreto circundante. No se permitirá él resane 
burdo de tales defectos. 

 
Controles de calidad de los trabajos: 
El ensayo de materiales, pruebas, controles, así como los muestreos se llevarán a cabo por 
cuenta del Contratista, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente 
la Inspección y/o supervisión de Obra, para lo cual el Contratista deberá suministrar las facilidades 
razonables, mano de obra y materiales adecuados. 

 
Aceptación de los trabajos 
El Inspector y/o supervisor está autorizado a rechazar el empleo de materiales, pruebas, análisis o 
ensayos que no cumplan con las normas mencionadas.  

Al cumplir con los controles, ensayos y pruebas solicitadas el Inspector y/o supervisor aceptaran 
todos los materiales y trabajos realizados habiendo cumplido con todo lo solicitado. 

 
Medición y formas de Pago 
Unidad de Medida  
La unidad de medida es por metro cuadrado (m2). 
 
Forma de Pago 
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del 
contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de 
obra e imprevistos necesarios para completar la partida. 
 
02.03.03.03 SOBRECIMIENTOS REFORZADOS, ACERO CORRUGADO FY = 4200 Kg/cm2 
 
Descripción de la partida 
Esta partida corresponde a la armadura de la estructura de concreto armado, a la habilitación, 
armado y colocación según los diámetros indicados en los planos. Respetando los recubrimientos 
indicados según cada elemento estructural. 
 
Materiales por utilizar 
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Los equipo y materiales son los referidos en los APU’S, los cuales se encuentran en la 
especialidad de costos y presupuestos. 
 
Método de Ejecución de la partida 
El método de ejecución debe realizarse de acuerdo con lo especificado para el acero en la 
descripción general de estructuras de concreto armado. Las varillas deben de estar libres de 
defectos, dobleces y/o curvas. No se permitirá el redoblado ni enderezamiento del acero obtenido 
sobre la base de torsiones y otras formas de trabajo en frío. 

 
Controles de calidad de los trabajos: 
El ensayo de materiales, pruebas, controles, así como los muestreos se llevarán a cabo por 
cuenta del Contratista, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente 
la Inspección y/o supervisión de Obra, para lo cual el Contratista deberá suministrar las facilidades 
razonables, mano de obra y materiales adecuados. 

 
Aceptación de los trabajos 
El Inspector y/o supervisor está autorizado a rechazar el empleo de materiales, pruebas, análisis o 
ensayos que no cumplan con las normas mencionadas.  

Al cumplir con los controles, ensayos y pruebas solicitadas el Inspector y/o supervisor aceptaran 
todos los materiales y trabajos realizados habiendo cumplido con todo lo solicitado. 

 
Medición y formas de Pago 
Unidad de Medida  
La unidad de medida es por kilogramo (kg). 
 
Forma de Pago 
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del 
contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de 
obra e imprevistos necesarios para completar la partida. 
 
02.03.04 VIGA DE CIMENTACION 
02.03.04.01 VIGA DE CIMENTACION, CONCRETO PREMEZCLADO F'C = 280 kg/cm2 - 
CEMENTO PORTLAND TIPO I 
 
Descripción de la partida 
Corresponde al concreto premezclado de f’c=280 kg/cm2 para este elemento estructural, teniendo 
en consideración la ubicación y dimensiones según lo indicado en los planos estructurales, se 
debe considerar la cantidad de personal necesario para el correcto vaciado de concreto y cuidado. 
 
Materiales por utilizar 
 
Los equipo y materiales son los referidos en los APU’S, los cuales se encuentran en la 
especialidad de costos y presupuestos. 
 
Método de Ejecución de la partida 
El concreto se vaciará una vez instalado el encofrado y el acero correspondiente teniendo en 
consideración el recubrimiento necesario para este elemento estructural según lo indicado en los 
planos, el inspector y/o supervisor deberá de aprobar el vaciado, habiendo verificado el aplomado 
del encofrado. 
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Controles de calidad de los trabajos: 
El ensayo de materiales, pruebas, controles, así como los muestreos se llevarán a cabo por 
cuenta del Contratista, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente 
la Inspección y/o supervisión de Obra, para lo cual el Contratista deberá suministrar las facilidades 
razonables, mano de obra y materiales adecuados. 

 
Aceptación de los trabajos 
El Inspector y/o supervisor está autorizado a rechazar el empleo de materiales, pruebas, análisis o 
ensayos que no cumplan con las normas mencionadas.  

Al cumplir con los controles, ensayos y pruebas solicitadas el Inspector y/o supervisor aceptaran 
todos los materiales y trabajos realizados habiendo cumplido con todo lo solicitado. 

 
Medición y formas de Pago 
Unidad de Medida  
La unidad de medida es por metro cubico (m3). 
 
Forma de Pago 
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del 
contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de 
obra e imprevistos necesarios para completar la partida. 
 
02.03.04.02 VIGA DE CIMENTACION, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
 
Descripción de la partida 
Corresponde al encofrado y desencofrado de las estructuras de concreto armado que se ejecutan 
básicamente, con madera sin cepillar y con un espesor mínimo de 1 ½”, se deberá respetar el 
tiempo prudente para el desencofrado correspondiente. 
 
Materiales por utilizar 
 
Los equipo y materiales son los referidos en los APU’S, los cuales se encuentran en la 
especialidad de costos y presupuestos. 
 
Método de Ejecución de la partida 
El diseño y la ingeniería del encofrado, así como su construcción, serán de responsabilidad 
exclusiva del Contratista. El encofrado será diseñado para resistir con seguridad el peso del 
concreto más las cargas debidas al proceso constructivo, con una deformación máxima acorde 
con lo exigido por el Reglamento Nacional de Edificaciones. 

Todo encofrado será de construcción sólida, con un apoyo firme adecuadamente apuntalado, 
arriostrado y amarrado para soportar la colocación y vibrado del concreto y los efectos de la 
intemperie. El encofrado no se amarrará ni se apoyará en el refuerzo. 

Las formas serán herméticas a fin de evitar la filtración del concreto. El encofrado llevará puntales 
y tornapuntas convenientemente distanciadas. Las caras interiores del encofrado deben de 
guardar el alineamiento, la verticalidad, y ancho de acuerdo con lo especificado para cada uno de 
los elementos estructurales en los planos. Las superficies del encofrado que estén en contacto 
con el concreto estarán libres de materias extrañas, clavos u otros elementos salientes, 
hendiduras u otros defectos. Todo encofrado estará limpio y libre de agua, suciedad, virutas, 
astillas u otras materias extrañas. 

Especificaciones Técnicas de la Especialidad Estructuras 



CONSORCIO INGENIERIA 
HGD INGENIERIA SAC – JUAN GAMARRA MALDONADO 

Los encofrados deben tener la capacidad suficiente para resistir la presión resultante de la 
colocación y vibrado del concreto y la suficiente rigidez para mantener las tolerancias 
especificadas cumpliendo con las Normas del ACI-370. 

Los cortes del terreno no deben ser usados como encofrados para superficies verticales a menos 
que sea requerido o permitido. 

El encofrado será diseñado para resistir con seguridad todas las cargas impuestas por su propio 
peso, el peso y empuje del concreto y una sobrecarga de vaciado no inferior a 200kg/m2. 

Las formas deberán ser herméticas para prevenir la filtración del mortero y serán debidamente 
arriostradas o ligadas entre sí de manera que se mantengan en la posición y forma deseada con 
seguridad. 

Accesorios de encofrados para ser parcial o totalmente empotrados en el concreto tales como 
tirantes y soportes colgantes, deben ser de una calidad fabricada comercialmente. 

Los tirantes de los encofrados deben ser hechos de tal manera que las terminales pueden ser 
removidos sin causar deformaciones en las capas de concreto después que las ligaduras hayan 
sido removidas. Los tirantes para formas serán regulados en longitud y serán de tipo tal que no 
dejen elemento de metal alguno más adentro de 1 cm de la superficie. 

Las formas de madera para aberturas en paredes deben ser construidas de tal manera que 
faciliten su aflojamiento. Si es necesario habrá que contrarrestar el hinchamiento de las formas. 

El tamaño y espaciamiento de los pies derechos y largueros deberá ser determinado por la 
naturaleza del trabajo y la altura del concreto a vaciarse, quedando a criterio del Supervisor. 

Inmediatamente después de quitar las formas, la superficie de concreto deberá ser examinada 
cuidadosamente y cualquier irregularidad deberá ser tratada como ordene el Supervisor con la 
finalidad de obtener una estructura uniforme. 

Las superficies de concreto como cangrejeras deberán picarse en la extensión que abarquen tales 
defectos para luego rellenar el espacio o resanarlo con concreto o mortero, de tal manera que se 
obtenga una superficie de textura similar a la del concreto circundante. No se permitirá él resane 
burdo de tales defectos. 

 
Controles de calidad de los trabajos: 
El ensayo de materiales, pruebas, controles, así como los muestreos se llevarán a cabo por 
cuenta del Contratista, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente 
la Inspección y/o supervisión de Obra, para lo cual el Contratista deberá suministrar las facilidades 
razonables, mano de obra y materiales adecuados. 

 
Aceptación de los trabajos 
El Inspector y/o supervisor está autorizado a rechazar el empleo de materiales, pruebas, análisis o 
ensayos que no cumplan con las normas mencionadas.  

Al cumplir con los controles, ensayos y pruebas solicitadas el Inspector y/o supervisor aceptaran 
todos los materiales y trabajos realizados habiendo cumplido con todo lo solicitado. 

 
Medición y formas de Pago 
Unidad de Medida  
La unidad de medida es por metro cuadrado (m2). 
 
Forma de Pago 
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La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del 
contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de 
obra e imprevistos necesarios para completar la partida. 
 
02.03.04.03 VIGA DE CIMENTACION, ACERO CORRUGADO FY = 4200 Kg/cm2 
 
Descripción de la partida 
Esta partida corresponde a la armadura de la estructura de concreto armado, a la habilitación, 
armado y colocación según los diámetros indicados en los planos. Respetando los recubrimientos 
indicados según cada elemento estructural. 
 
Materiales por utilizar 
 
Los equipo y materiales son los referidos en los APU’S, los cuales se encuentran en la 
especialidad de costos y presupuestos. 
 
Método de Ejecución de la partida 
El método de ejecución debe realizarse de acuerdo con lo especificado para el acero en la 
descripción general de estructuras de concreto armado. Las varillas deben de estar libres de 
defectos, dobleces y/o curvas. No se permitirá el redoblado ni enderezamiento del acero obtenido 
sobre la base de torsiones y otras formas de trabajo en frío. 

 
Controles de calidad de los trabajos: 
El ensayo de materiales, pruebas, controles, así como los muestreos se llevarán a cabo por 
cuenta del Contratista, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente 
la Inspección y/o supervisión de Obra, para lo cual el Contratista deberá suministrar las facilidades 
razonables, mano de obra y materiales adecuados. 

 
Aceptación de los trabajos 
El Inspector y/o supervisor está autorizado a rechazar el empleo de materiales, pruebas, análisis o 
ensayos que no cumplan con las normas mencionadas.  

Al cumplir con los controles, ensayos y pruebas solicitadas el Inspector y/o supervisor aceptaran 
todos los materiales y trabajos realizados habiendo cumplido con todo lo solicitado. 

 
Medición y formas de Pago 
Unidad de Medida  
La unidad de medida es por kilogramo (kg). 
 
Forma de Pago 
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del 
contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de 
obra e imprevistos necesarios para completar la partida. 
 
02.03.05 MUROS DE CONTENCION 
02.03.05.01 MUROS DE CONTENCION, CONCRETO PREMEZCLADO F'C = 280 Kg/cm2 - 
CEMENTO PORTLAND TIPO I 
 
Descripción de la partida 
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Corresponde al concreto premezclado de f’c=280 kg/cm2 para este elemento estructural, teniendo 
en consideración la ubicación y dimensiones según lo indicado en los planos estructurales, se 
debe considerar la cantidad de personal necesario para el correcto vaciado de concreto y cuidado. 
 
Materiales por utilizar 
 
Los equipo y materiales son los referidos en los APU’S, los cuales se encuentran en la 
especialidad de costos y presupuestos. 
 
Método de Ejecución de la partida 
El concreto se vaciará una vez instalado el encofrado y el acero correspondiente teniendo en 
consideración el recubrimiento necesario para este elemento estructural según lo indicado en los 
planos, el inspector y/o supervisor deberá de aprobar el vaciado, habiendo verificado el aplomado 
del encofrado. 

 
Controles de calidad de los trabajos: 
El ensayo de materiales, pruebas, controles, así como los muestreos se llevarán a cabo por 
cuenta del Contratista, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente 
la Inspección y/o supervisión de Obra, para lo cual el Contratista deberá suministrar las facilidades 
razonables, mano de obra y materiales adecuados. 

 
Aceptación de los trabajos 
El Inspector y/o supervisor está autorizado a rechazar el empleo de materiales, pruebas, análisis o 
ensayos que no cumplan con las normas mencionadas.  

Al cumplir con los controles, ensayos y pruebas solicitadas el Inspector y/o supervisor aceptaran 
todos los materiales y trabajos realizados habiendo cumplido con todo lo solicitado. 

 
Medición y formas de Pago 
Unidad de Medida  
La unidad de medida es por metro cubico (m3). 
 
Forma de Pago 
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del 
contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de 
obra e imprevistos necesarios para completar la partida. 
 
02.03.05.02 MUROS DE CONTENCION - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
 
Descripción de la partida 
Corresponde al encofrado y desencofrado de las estructuras de concreto armado que se ejecutan 
básicamente, con madera sin cepillar y con un espesor mínimo de 1 ½”, se deberá respetar el 
tiempo prudente para el desencofrado correspondiente. 
 
Materiales por utilizar 
 
Los equipo y materiales son los referidos en los APU’S, los cuales se encuentran en la 
especialidad de costos y presupuestos. 
 
Método de Ejecución de la partida 
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El diseño y la ingeniería del encofrado, así como su construcción, serán de responsabilidad 
exclusiva del Contratista. El encofrado será diseñado para resistir con seguridad el peso del 
concreto más las cargas debidas al proceso constructivo, con una deformación máxima acorde 
con lo exigido por el Reglamento Nacional de Edificaciones. 

Todo encofrado será de construcción sólida, con un apoyo firme adecuadamente apuntalado, 
arriostrado y amarrado para soportar la colocación y vibrado del concreto y los efectos de la 
intemperie. El encofrado no se amarrará ni se apoyará en el refuerzo. 

Las formas serán herméticas a fin de evitar la filtración del concreto. El encofrado llevará puntales 
y tornapuntas convenientemente distanciadas. Las caras interiores del encofrado deben de 
guardar el alineamiento, la verticalidad, y ancho de acuerdo con lo especificado para cada uno de 
los elementos estructurales en los planos. Las superficies del encofrado que estén en contacto 
con el concreto estarán libres de materias extrañas, clavos u otros elementos salientes, 
hendiduras u otros defectos. Todo encofrado estará limpio y libre de agua, suciedad, virutas, 
astillas u otras materias extrañas. 

Los encofrados deben tener la capacidad suficiente para resistir la presión resultante de la 
colocación y vibrado del concreto y la suficiente rigidez para mantener las tolerancias 
especificadas cumpliendo con las Normas del ACI-370. 

Los cortes del terreno no deben ser usados como encofrados para superficies verticales a menos 
que sea requerido o permitido. 

El encofrado será diseñado para resistir con seguridad todas las cargas impuestas por su propio 
peso, el peso y empuje del concreto y una sobrecarga de vaciado no inferior a 200kg/m2. 

Las formas deberán ser herméticas para prevenir la filtración del mortero y serán debidamente 
arriostradas o ligadas entre sí de manera que se mantengan en la posición y forma deseada con 
seguridad. 

Accesorios de encofrados para ser parcial o totalmente empotrados en el concreto tales como 
tirantes y soportes colgantes, deben ser de una calidad fabricada comercialmente. 

Los tirantes de los encofrados deben ser hechos de tal manera que las terminales pueden ser 
removidos sin causar deformaciones en las capas de concreto después que las ligaduras hayan 
sido removidas. Los tirantes para formas serán regulados en longitud y serán de tipo tal que no 
dejen elemento de metal alguno más adentro de 1 cm de la superficie. 

Las formas de madera para aberturas en paredes deben ser construidas de tal manera que 
faciliten su aflojamiento. Si es necesario habrá que contrarrestar el hinchamiento de las formas. 

El tamaño y espaciamiento de los pies derechos y largueros deberá ser determinado por la 
naturaleza del trabajo y la altura del concreto a vaciarse, quedando a criterio del Supervisor. 

Inmediatamente después de quitar las formas, la superficie de concreto deberá ser examinada 
cuidadosamente y cualquier irregularidad deberá ser tratada como ordene el Supervisor con la 
finalidad de obtener una estructura uniforme. 

Las superficies de concreto como cangrejeras deberán picarse en la extensión que abarquen tales 
defectos para luego rellenar el espacio o resanarlo con concreto o mortero, de tal manera que se 
obtenga una superficie de textura similar a la del concreto circundante. No se permitirá él resane 
burdo de tales defectos. 

 
Controles de calidad de los trabajos: 
El ensayo de materiales, pruebas, controles, así como los muestreos se llevarán a cabo por 
cuenta del Contratista, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente 
la Inspección y/o supervisión de Obra, para lo cual el Contratista deberá suministrar las facilidades 
razonables, mano de obra y materiales adecuados. 
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Aceptación de los trabajos 
El Inspector y/o supervisor está autorizado a rechazar el empleo de materiales, pruebas, análisis o 
ensayos que no cumplan con las normas mencionadas.  

Al cumplir con los controles, ensayos y pruebas solicitadas el Inspector y/o supervisor aceptaran 
todos los materiales y trabajos realizados habiendo cumplido con todo lo solicitado. 

 
Medición y formas de Pago 
Unidad de Medida  
La unidad de medida es por metro cuadrado (m2). 
 
Forma de Pago 
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del 
contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de 
obra e imprevistos necesarios para completar la partida. 
 
02.03.05.03 MUROS DE CONTENCION - ACERO CORRUGADO FY = 4200 Kg/cm2 
 
Descripción de la partida 
Esta partida corresponde a la armadura de la estructura de concreto armado, a la habilitación, 
armado y colocación según los diámetros indicados en los planos. Respetando los recubrimientos 
indicados según cada elemento estructural. 
 
Materiales por utilizar 
 
Los equipo y materiales son los referidos en los APU’S, los cuales se encuentran en la 
especialidad de costos y presupuestos. 
 
Método de Ejecución de la partida 
El método de ejecución debe realizarse de acuerdo con lo especificado para el acero en la 
descripción general de estructuras de concreto armado. Las varillas deben de estar libres de 
defectos, dobleces y/o curvas. No se permitirá el redoblado ni enderezamiento del acero obtenido 
sobre la base de torsiones y otras formas de trabajo en frío. 

 
Controles de calidad de los trabajos: 
El ensayo de materiales, pruebas, controles, así como los muestreos se llevarán a cabo por 
cuenta del Contratista, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente 
la Inspección y/o supervisión de Obra, para lo cual el Contratista deberá suministrar las facilidades 
razonables, mano de obra y materiales adecuados. 

 
Aceptación de los trabajos 
El Inspector y/o supervisor está autorizado a rechazar el empleo de materiales, pruebas, análisis o 
ensayos que no cumplan con las normas mencionadas.  

Al cumplir con los controles, ensayos y pruebas solicitadas el Inspector y/o supervisor aceptaran 
todos los materiales y trabajos realizados habiendo cumplido con todo lo solicitado. 

 
Medición y formas de Pago 
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Unidad de Medida  
La unidad de medida es por kilogramo (kg). 
 
Forma de Pago 
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del 
contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de 
obra e imprevistos necesarios para completar la partida. 
 
02.03.06 MUROS DE CORTE O PLACAS 
02.03.06.01 PLACAS - CONCRETO PREMEZCLADO F'C = 280 Kg/cm2 - CEMENTO 
PORTLAND TIPO I 
 
Descripción de la partida 
Corresponde al concreto premezclado de f’c=280 kg/cm2 para este elemento estructural, teniendo 
en consideración la ubicación y dimensiones según lo indicado en los planos estructurales, se 
debe considerar la cantidad de personal necesario para el correcto vaciado de concreto y cuidado. 
 
Materiales por utilizar 
 
Los equipo y materiales son los referidos en los APU’S, los cuales se encuentran en la 
especialidad de costos y presupuestos. 
 
Método de Ejecución de la partida 
El concreto se vaciará una vez instalado el encofrado y el acero correspondiente teniendo en 
consideración el recubrimiento necesario para este elemento estructural según lo indicado en los 
planos, el inspector y/o supervisor deberá de aprobar el vaciado, habiendo verificado el aplomado 
del encofrado. 

 
Controles de calidad de los trabajos: 
El ensayo de materiales, pruebas, controles, así como los muestreos se llevarán a cabo por 
cuenta del Contratista, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente 
la Inspección y/o supervisión de Obra, para lo cual el Contratista deberá suministrar las facilidades 
razonables, mano de obra y materiales adecuados. 

 
Aceptación de los trabajos 
El Inspector y/o supervisor está autorizado a rechazar el empleo de materiales, pruebas, análisis o 
ensayos que no cumplan con las normas mencionadas.  

Al cumplir con los controles, ensayos y pruebas solicitadas el Inspector y/o supervisor aceptaran 
todos los materiales y trabajos realizados habiendo cumplido con todo lo solicitado. 

 
Medición y formas de Pago 
Unidad de Medida  
La unidad de medida es por metro cubico (m3). 
 
Forma de Pago 
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del 
contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de 
obra e imprevistos necesarios para completar la partida. 
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02.03.06.02 PLACAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
 
Descripción de la partida 
Corresponde al encofrado y desencofrado de las estructuras de concreto armado que se ejecutan 
básicamente, con madera sin cepillar y con un espesor mínimo de 1 ½”, se deberá respetar el 
tiempo prudente para el desencofrado correspondiente. 
 
Materiales por utilizar 
 
Los equipo y materiales son los referidos en los APU’S, los cuales se encuentran en la 
especialidad de costos y presupuestos. 
 
Método de Ejecución de la partida 
El diseño y la ingeniería del encofrado, así como su construcción, serán de responsabilidad 
exclusiva del Contratista. El encofrado será diseñado para resistir con seguridad el peso del 
concreto más las cargas debidas al proceso constructivo, con una deformación máxima acorde 
con lo exigido por el Reglamento Nacional de Edificaciones. 

Todo encofrado será de construcción sólida, con un apoyo firme adecuadamente apuntalado, 
arriostrado y amarrado para soportar la colocación y vibrado del concreto y los efectos de la 
intemperie. El encofrado no se amarrará ni se apoyará en el refuerzo. 

Las formas serán herméticas a fin de evitar la filtración del concreto. El encofrado llevará puntales 
y tornapuntas convenientemente distanciadas. Las caras interiores del encofrado deben de 
guardar el alineamiento, la verticalidad, y ancho de acuerdo con lo especificado para cada uno de 
los elementos estructurales en los planos. Las superficies del encofrado que estén en contacto 
con el concreto estarán libres de materias extrañas, clavos u otros elementos salientes, 
hendiduras u otros defectos. Todo encofrado estará limpio y libre de agua, suciedad, virutas, 
astillas u otras materias extrañas. 

Los encofrados deben tener la capacidad suficiente para resistir la presión resultante de la 
colocación y vibrado del concreto y la suficiente rigidez para mantener las tolerancias 
especificadas cumpliendo con las Normas del ACI-370. 

Los cortes del terreno no deben ser usados como encofrados para superficies verticales a menos 
que sea requerido o permitido. 

El encofrado será diseñado para resistir con seguridad todas las cargas impuestas por su propio 
peso, el peso y empuje del concreto y una sobrecarga de vaciado no inferior a 200kg/m2. 

Las formas deberán ser herméticas para prevenir la filtración del mortero y serán debidamente 
arriostradas o ligadas entre sí de manera que se mantengan en la posición y forma deseada con 
seguridad. 

Accesorios de encofrados para ser parcial o totalmente empotrados en el concreto tales como 
tirantes y soportes colgantes, deben ser de una calidad fabricada comercialmente. 

Los tirantes de los encofrados deben ser hechos de tal manera que las terminales pueden ser 
removidos sin causar deformaciones en las capas de concreto después que las ligaduras hayan 
sido removidas. Los tirantes para formas serán regulados en longitud y serán de tipo tal que no 
dejen elemento de metal alguno más adentro de 1 cm de la superficie. 

Las formas de madera para aberturas en paredes deben ser construidas de tal manera que 
faciliten su aflojamiento. Si es necesario habrá que contrarrestar el hinchamiento de las formas. 

El tamaño y espaciamiento de los pies derechos y largueros deberá ser determinado por la 
naturaleza del trabajo y la altura del concreto a vaciarse, quedando a criterio del Supervisor. 
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Inmediatamente después de quitar las formas, la superficie de concreto deberá ser examinada 
cuidadosamente y cualquier irregularidad deberá ser tratada como ordene el Supervisor con la 
finalidad de obtener una estructura uniforme. 

Las superficies de concreto como cangrejeras deberán picarse en la extensión que abarquen tales 
defectos para luego rellenar el espacio o resanarlo con concreto o mortero, de tal manera que se 
obtenga una superficie de textura similar a la del concreto circundante. No se permitirá él resane 
burdo de tales defectos. 

 
Controles de calidad de los trabajos: 
El ensayo de materiales, pruebas, controles, así como los muestreos se llevarán a cabo por 
cuenta del Contratista, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente 
la Inspección y/o supervisión de Obra, para lo cual el Contratista deberá suministrar las facilidades 
razonables, mano de obra y materiales adecuados. 

 
Aceptación de los trabajos 
El Inspector y/o supervisor está autorizado a rechazar el empleo de materiales, pruebas, análisis o 
ensayos que no cumplan con las normas mencionadas.  

Al cumplir con los controles, ensayos y pruebas solicitadas el Inspector y/o supervisor aceptaran 
todos los materiales y trabajos realizados habiendo cumplido con todo lo solicitado. 

 
Medición y formas de Pago 
Unidad de Medida  
La unidad de medida es por metro cuadrado (m2). 
 
Forma de Pago 
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del 
contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de 
obra e imprevistos necesarios para completar la partida. 
 
02.03.06.03 PLACAS - ACERO CORRUGADO FY = 4200 Kg/cm2 
 
Descripción de la partida 
Esta partida corresponde a la armadura de la estructura de concreto armado, a la habilitación, 
armado y colocación según los diámetros indicados en los planos. Respetando los recubrimientos 
indicados según cada elemento estructural. 
 
Materiales por utilizar 
 
Los equipo y materiales son los referidos en los APU’S, los cuales se encuentran en la 
especialidad de costos y presupuestos. 
 
Método de Ejecución de la partida 
El método de ejecución debe realizarse de acuerdo con lo especificado para el acero en la 
descripción general de estructuras de concreto armado. Las varillas deben de estar libres de 
defectos, dobleces y/o curvas. No se permitirá el redoblado ni enderezamiento del acero obtenido 
sobre la base de torsiones y otras formas de trabajo en frío. 

 
Controles de calidad de los trabajos: 
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El ensayo de materiales, pruebas, controles, así como los muestreos se llevarán a cabo por 
cuenta del Contratista, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente 
la Inspección y/o supervisión de Obra, para lo cual el Contratista deberá suministrar las facilidades 
razonables, mano de obra y materiales adecuados. 

 
Aceptación de los trabajos 
El Inspector y/o supervisor está autorizado a rechazar el empleo de materiales, pruebas, análisis o 
ensayos que no cumplan con las normas mencionadas.  

Al cumplir con los controles, ensayos y pruebas solicitadas el Inspector y/o supervisor aceptaran 
todos los materiales y trabajos realizados habiendo cumplido con todo lo solicitado. 

 
Medición y formas de Pago 
Unidad de Medida  
La unidad de medida es por kilogramo (kg). 
 
Forma de Pago 
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del 
contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de 
obra e imprevistos necesarios para completar la partida. 
 
02.03.07 COLUMNAS 
02.03.07.01 COLUMNAS - CONCRETO PREMEZCLADO F'C=280 Kg/cm2 - CEMENTO 
PORTLAND TIPO I 
 
Descripción de la partida 
Corresponde al concreto premezclado de f’c=280 kg/cm2 para este elemento estructural, teniendo 
en consideración la ubicación y dimensiones según lo indicado en los planos estructurales, se 
debe considerar la cantidad de personal necesario para el correcto vaciado de concreto y cuidado. 
 
Materiales por utilizar 
 
Los equipo y materiales son los referidos en los APU’S, los cuales se encuentran en la 
especialidad de costos y presupuestos. 
 
Método de Ejecución de la partida 
El concreto se vaciará una vez instalado el encofrado y el acero correspondiente teniendo en 
consideración el recubrimiento necesario para este elemento estructural según lo indicado en los 
planos, el inspector y/o supervisor deberá de aprobar el vaciado, habiendo verificado el aplomado 
del encofrado. 

 
Controles de calidad de los trabajos: 
El ensayo de materiales, pruebas, controles, así como los muestreos se llevarán a cabo por 
cuenta del Contratista, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente 
la Inspección y/o supervisión de Obra, para lo cual el Contratista deberá suministrar las facilidades 
razonables, mano de obra y materiales adecuados. 

 
Aceptación de los trabajos 
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El Inspector y/o supervisor está autorizado a rechazar el empleo de materiales, pruebas, análisis o 
ensayos que no cumplan con las normas mencionadas.  

Al cumplir con los controles, ensayos y pruebas solicitadas el Inspector y/o supervisor aceptaran 
todos los materiales y trabajos realizados habiendo cumplido con todo lo solicitado. 

 
Medición y formas de Pago 
Unidad de Medida  
La unidad de medida es por metro cubico (m3). 
 
Forma de Pago 
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del 
contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de 
obra e imprevistos necesarios para completar la partida. 
 
02.03.07.02 COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
 
Descripción de la partida 
Corresponde al encofrado y desencofrado de las estructuras de concreto armado que se ejecutan 
básicamente, con madera sin cepillar y con un espesor mínimo de 1 ½”, se deberá respetar el 
tiempo prudente para el desencofrado correspondiente. 
 
Materiales por utilizar 
 
Los equipo y materiales son los referidos en los APU’S, los cuales se encuentran en la 
especialidad de costos y presupuestos. 
 
Método de Ejecución de la partida 
El diseño y la ingeniería del encofrado, así como su construcción, serán de responsabilidad 
exclusiva del Contratista. El encofrado será diseñado para resistir con seguridad el peso del 
concreto más las cargas debidas al proceso constructivo, con una deformación máxima acorde 
con lo exigido por el Reglamento Nacional de Edificaciones. 

Todo encofrado será de construcción sólida, con un apoyo firme adecuadamente apuntalado, 
arriostrado y amarrado para soportar la colocación y vibrado del concreto y los efectos de la 
intemperie. El encofrado no se amarrará ni se apoyará en el refuerzo. 

Las formas serán herméticas a fin de evitar la filtración del concreto. El encofrado llevará puntales 
y tornapuntas convenientemente distanciadas. Las caras interiores del encofrado deben de 
guardar el alineamiento, la verticalidad, y ancho de acuerdo con lo especificado para cada uno de 
los elementos estructurales en los planos. Las superficies del encofrado que estén en contacto 
con el concreto estarán libres de materias extrañas, clavos u otros elementos salientes, 
hendiduras u otros defectos. Todo encofrado estará limpio y libre de agua, suciedad, virutas, 
astillas u otras materias extrañas. 

Los encofrados deben tener la capacidad suficiente para resistir la presión resultante de la 
colocación y vibrado del concreto y la suficiente rigidez para mantener las tolerancias 
especificadas cumpliendo con las Normas del ACI-370. 

Los cortes del terreno no deben ser usados como encofrados para superficies verticales a menos 
que sea requerido o permitido. 

El encofrado será diseñado para resistir con seguridad todas las cargas impuestas por su propio 
peso, el peso y empuje del concreto y una sobrecarga de vaciado no inferior a 200kg/m2. 
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Las formas deberán ser herméticas para prevenir la filtración del mortero y serán debidamente 
arriostradas o ligadas entre sí de manera que se mantengan en la posición y forma deseada con 
seguridad. 

Accesorios de encofrados para ser parcial o totalmente empotrados en el concreto tales como 
tirantes y soportes colgantes, deben ser de una calidad fabricada comercialmente. 

Los tirantes de los encofrados deben ser hechos de tal manera que las terminales pueden ser 
removidos sin causar deformaciones en las capas de concreto después que las ligaduras hayan 
sido removidas. Los tirantes para formas serán regulados en longitud y serán de tipo tal que no 
dejen elemento de metal alguno más adentro de 1 cm de la superficie. 

Las formas de madera para aberturas en paredes deben ser construidas de tal manera que 
faciliten su aflojamiento. Si es necesario habrá que contrarrestar el hinchamiento de las formas. 

El tamaño y espaciamiento de los pies derechos y largueros deberá ser determinado por la 
naturaleza del trabajo y la altura del concreto a vaciarse, quedando a criterio del Supervisor. 

Inmediatamente después de quitar las formas, la superficie de concreto deberá ser examinada 
cuidadosamente y cualquier irregularidad deberá ser tratada como ordene el Supervisor con la 
finalidad de obtener una estructura uniforme. 

Las superficies de concreto como cangrejeras deberán picarse en la extensión que abarquen tales 
defectos para luego rellenar el espacio o resanarlo con concreto o mortero, de tal manera que se 
obtenga una superficie de textura similar a la del concreto circundante. No se permitirá él resane 
burdo de tales defectos. 

 
Controles de calidad de los trabajos: 
El ensayo de materiales, pruebas, controles, así como los muestreos se llevarán a cabo por 
cuenta del Contratista, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente 
la Inspección y/o supervisión de Obra, para lo cual el Contratista deberá suministrar las facilidades 
razonables, mano de obra y materiales adecuados. 

 
Aceptación de los trabajos 
El Inspector y/o supervisor está autorizado a rechazar el empleo de materiales, pruebas, análisis o 
ensayos que no cumplan con las normas mencionadas.  

Al cumplir con los controles, ensayos y pruebas solicitadas el Inspector y/o supervisor aceptaran 
todos los materiales y trabajos realizados habiendo cumplido con todo lo solicitado. 

 
Medición y formas de Pago 
Unidad de Medida  
La unidad de medida es por metro cuadrado (m2). 
 
Forma de Pago 
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del 
contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de 
obra e imprevistos necesarios para completar la partida. 
 
02.03.07.03 COLUMNAS - ACERO CORRUGADO FY = 4200 Kg/cm2 
 
Descripción de la partida 
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Esta partida corresponde a la armadura de la estructura de concreto armado, a la habilitación, 
armado y colocación según los diámetros indicados en los planos. Respetando los recubrimientos 
indicados según cada elemento estructural. 
 
Materiales por utilizar 
 
Los equipo y materiales son los referidos en los APU’S, los cuales se encuentran en la 
especialidad de costos y presupuestos. 
 
Método de Ejecución de la partida 
El método de ejecución debe realizarse de acuerdo con lo especificado para el acero en la 
descripción general de estructuras de concreto armado. Las varillas deben de estar libres de 
defectos, dobleces y/o curvas. No se permitirá el redoblado ni enderezamiento del acero obtenido 
sobre la base de torsiones y otras formas de trabajo en frío. 

 
Controles de calidad de los trabajos: 
El ensayo de materiales, pruebas, controles, así como los muestreos se llevarán a cabo por 
cuenta del Contratista, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente 
la Inspección y/o supervisión de Obra, para lo cual el Contratista deberá suministrar las facilidades 
razonables, mano de obra y materiales adecuados. 

 
Aceptación de los trabajos 
El Inspector y/o supervisor está autorizado a rechazar el empleo de materiales, pruebas, análisis o 
ensayos que no cumplan con las normas mencionadas.  

Al cumplir con los controles, ensayos y pruebas solicitadas el Inspector y/o supervisor aceptaran 
todos los materiales y trabajos realizados habiendo cumplido con todo lo solicitado. 

 
Medición y formas de Pago 
Unidad de Medida  
La unidad de medida es por kilogramo (kg). 
 
Forma de Pago 
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del 
contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de 
obra e imprevistos necesarios para completar la partida. 
 
02.03.08 COLUMNETAS 
02.03.08.01 COLUMNETA - CONCRETO PREMEZCLADO F'C = 175 kg/cm2 - CEMENTO 
PORTLAND TIPO I 
 
Descripción de la partida 
Corresponde al concreto premezclado de f’c=175 kg/cm2 para este elemento estructural, teniendo 
en consideración la ubicación y dimensiones según lo indicado en los planos estructurales, se 
debe considerar la cantidad de personal necesario para el correcto vaciado de concreto y cuidado. 
 
Materiales por utilizar 
 
Los equipo y materiales son los referidos en los APU’S, los cuales se encuentran en la 
especialidad de costos y presupuestos. 
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Método de Ejecución de la partida 
El concreto se vaciará una vez instalado el encofrado y el acero correspondiente teniendo en 
consideración el recubrimiento necesario para este elemento estructural según lo indicado en los 
planos, el inspector y/o supervisor deberá de aprobar el vaciado, habiendo verificado el aplomado 
del encofrado. 

 
Controles de calidad de los trabajos: 
El ensayo de materiales, pruebas, controles, así como los muestreos se llevarán a cabo por 
cuenta del Contratista, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente 
la Inspección y/o supervisión de Obra, para lo cual el Contratista deberá suministrar las facilidades 
razonables, mano de obra y materiales adecuados. 

 
Aceptación de los trabajos 
El Inspector y/o supervisor está autorizado a rechazar el empleo de materiales, pruebas, análisis o 
ensayos que no cumplan con las normas mencionadas.  

Al cumplir con los controles, ensayos y pruebas solicitadas el Inspector y/o supervisor aceptaran 
todos los materiales y trabajos realizados habiendo cumplido con todo lo solicitado. 

 
Medición y formas de Pago 
Unidad de Medida  
La unidad de medida es por metro cubico (m3). 
 
Forma de Pago 
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del 
contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de 
obra e imprevistos necesarios para completar la partida. 
 
02.03.08.02 COLUMNETA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
 
Descripción de la partida 
Corresponde al encofrado y desencofrado de las estructuras de concreto armado que se ejecutan 
básicamente, con madera sin cepillar y con un espesor mínimo de 1 ½”, se deberá respetar el 
tiempo prudente para el desencofrado correspondiente. 
 
Materiales por utilizar 
 
Los equipo y materiales son los referidos en los APU’S, los cuales se encuentran en la 
especialidad de costos y presupuestos. 
 
Método de Ejecución de la partida 
El diseño y la ingeniería del encofrado, así como su construcción, serán de responsabilidad 
exclusiva del Contratista. El encofrado será diseñado para resistir con seguridad el peso del 
concreto más las cargas debidas al proceso constructivo, con una deformación máxima acorde 
con lo exigido por el Reglamento Nacional de Edificaciones. 

Todo encofrado será de construcción sólida, con un apoyo firme adecuadamente apuntalado, 
arriostrado y amarrado para soportar la colocación y vibrado del concreto y los efectos de la 
intemperie. El encofrado no se amarrará ni se apoyará en el refuerzo. 
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Las formas serán herméticas a fin de evitar la filtración del concreto. El encofrado llevará puntales 
y tornapuntas convenientemente distanciadas. Las caras interiores del encofrado deben de 
guardar el alineamiento, la verticalidad, y ancho de acuerdo con lo especificado para cada uno de 
los elementos estructurales en los planos. Las superficies del encofrado que estén en contacto 
con el concreto estarán libres de materias extrañas, clavos u otros elementos salientes, 
hendiduras u otros defectos. Todo encofrado estará limpio y libre de agua, suciedad, virutas, 
astillas u otras materias extrañas. 

Los encofrados deben tener la capacidad suficiente para resistir la presión resultante de la 
colocación y vibrado del concreto y la suficiente rigidez para mantener las tolerancias 
especificadas cumpliendo con las Normas del ACI-370. 

Los cortes del terreno no deben ser usados como encofrados para superficies verticales a menos 
que sea requerido o permitido. 

El encofrado será diseñado para resistir con seguridad todas las cargas impuestas por su propio 
peso, el peso y empuje del concreto y una sobrecarga de vaciado no inferior a 200kg/m2. 

Las formas deberán ser herméticas para prevenir la filtración del mortero y serán debidamente 
arriostradas o ligadas entre sí de manera que se mantengan en la posición y forma deseada con 
seguridad. 

Accesorios de encofrados para ser parcial o totalmente empotrados en el concreto tales como 
tirantes y soportes colgantes, deben ser de una calidad fabricada comercialmente. 

Los tirantes de los encofrados deben ser hechos de tal manera que las terminales pueden ser 
removidos sin causar deformaciones en las capas de concreto después que las ligaduras hayan 
sido removidas. Los tirantes para formas serán regulados en longitud y serán de tipo tal que no 
dejen elemento de metal alguno más adentro de 1 cm de la superficie. 

Las formas de madera para aberturas en paredes deben ser construidas de tal manera que 
faciliten su aflojamiento. Si es necesario habrá que contrarrestar el hinchamiento de las formas. 

El tamaño y espaciamiento de los pies derechos y largueros deberá ser determinado por la 
naturaleza del trabajo y la altura del concreto a vaciarse, quedando a criterio del Supervisor. 

Inmediatamente después de quitar las formas, la superficie de concreto deberá ser examinada 
cuidadosamente y cualquier irregularidad deberá ser tratada como ordene el Supervisor con la 
finalidad de obtener una estructura uniforme. 

Las superficies de concreto como cangrejeras deberán picarse en la extensión que abarquen tales 
defectos para luego rellenar el espacio o resanarlo con concreto o mortero, de tal manera que se 
obtenga una superficie de textura similar a la del concreto circundante. No se permitirá él resane 
burdo de tales defectos. 

 
Controles de calidad de los trabajos: 
El ensayo de materiales, pruebas, controles, así como los muestreos se llevarán a cabo por 
cuenta del Contratista, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente 
la Inspección y/o supervisión de Obra, para lo cual el Contratista deberá suministrar las facilidades 
razonables, mano de obra y materiales adecuados. 

 
Aceptación de los trabajos 
El Inspector y/o supervisor está autorizado a rechazar el empleo de materiales, pruebas, análisis o 
ensayos que no cumplan con las normas mencionadas.  

Al cumplir con los controles, ensayos y pruebas solicitadas el Inspector y/o supervisor aceptaran 
todos los materiales y trabajos realizados habiendo cumplido con todo lo solicitado. 
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Medición y formas de Pago 
Unidad de Medida  
La unidad de medida es por metro cuadrado (m2). 
 
Forma de Pago 
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del 
contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de 
obra e imprevistos necesarios para completar la partida. 
 
02.03.08.03 COLUMNETA - ACERO CORRUGADO FY = 4200 Kg/cm2 
 
Descripción de la partida 
Esta partida corresponde a la armadura de la estructura de concreto armado, a la habilitación, 
armado y colocación según los diámetros indicados en los planos. Respetando los recubrimientos 
indicados según cada elemento estructural. 
 
Materiales por utilizar 
 
Los equipo y materiales son los referidos en los APU’S, los cuales se encuentran en la 
especialidad de costos y presupuestos. 
 
Método de Ejecución de la partida 
El método de ejecución debe realizarse de acuerdo con lo especificado para el acero en la 
descripción general de estructuras de concreto armado. Las varillas deben de estar libres de 
defectos, dobleces y/o curvas. No se permitirá el redoblado ni enderezamiento del acero obtenido 
sobre la base de torsiones y otras formas de trabajo en frío. 

 
Controles de calidad de los trabajos: 
El ensayo de materiales, pruebas, controles, así como los muestreos se llevarán a cabo por 
cuenta del Contratista, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente 
la Inspección y/o supervisión de Obra, para lo cual el Contratista deberá suministrar las facilidades 
razonables, mano de obra y materiales adecuados. 

 
Aceptación de los trabajos 
El Inspector y/o supervisor está autorizado a rechazar el empleo de materiales, pruebas, análisis o 
ensayos que no cumplan con las normas mencionadas.  

Al cumplir con los controles, ensayos y pruebas solicitadas el Inspector y/o supervisor aceptaran 
todos los materiales y trabajos realizados habiendo cumplido con todo lo solicitado. 

 
Medición y formas de Pago 
Unidad de Medida  
La unidad de medida es por kilogramo (kg). 
 
Forma de Pago 
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del 
contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de 
obra e imprevistos necesarios para completar la partida. 
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02.03.08.04 DISPOSITIVO DE ANCLAJE PARA COLUMNETA DE AMARRE EN MUROS NO 
PORTANTES QUE LLEGAN AL TECHO 
 
Descripción de la partida 
Corresponde al dispositivo para sujeción de las columnetas a la estructura principal, el mismo que 
será ubicado en la parte superior de la columneta, este dispositivo comprende una varilla de acero 
lisa de 5/8" embebida 45cms en el concreto de la columneta y la parte superior deberá ir dentro de 
un tubo de 3/4" debidamente engrasado, los detales y procedimientos constructivos se muestran 
en plano. 
 
Materiales por utilizar 
 
Los equipo y materiales son los referidos en los APU’S, los cuales se encuentran en la 
especialidad de costos y presupuestos. 
 
Método de Ejecución de la partida 
El método de ejecución debe realizarse de acuerdo con lo especificado en los planos donde se 
indica el criterio para la ubicación de los dispositivos, se tendrá que dejar los tubos en el encofrado 
y tapado para impedir el ingreso de concreto, luego se procederá a colocar el acero y el vaciado 
de la columneta. 

 
Controles de calidad de los trabajos: 
El ensayo de materiales, pruebas, controles, así como los muestreos se llevarán a cabo por 
cuenta del Contratista, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente 
la Inspección y/o supervisión de Obra, para lo cual el Contratista deberá suministrar las facilidades 
razonables, mano de obra y materiales adecuados. 

 
Aceptación de los trabajos 
El Inspector y/o supervisor está autorizado a rechazar el empleo de materiales, pruebas, análisis o 
ensayos que no cumplan con las normas mencionadas.  

Al cumplir con los controles, ensayos y pruebas solicitadas el Inspector y/o supervisor aceptaran 
todos los materiales y trabajos realizados habiendo cumplido con todo lo solicitado. 

 
Medición y formas de Pago 
Unidad de Medida  
La unidad de medida es por unidad (und). 
 
Forma de Pago 
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del 
contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de 
obra e imprevistos necesarios para completar la partida. 
 
02.03.09 MUROS NO PORTANTES DE TABIQUERIA DE CONCRETO 
02.03.09.01 MUROS TABIQUERIA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 KG*CM2 - 
CEMENTO PORTLAND TIPO I 
 
Descripción de la partida 
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Corresponde al concreto premezclado de f’c=210 kg/cm2 para este elemento estructural, teniendo 
en consideración la ubicación y dimensiones según lo indicado en los planos estructurales, se 
debe considerar la cantidad de personal necesario para el correcto vaciado de concreto y cuidado. 
 
Materiales por utilizar 
 
Los equipo y materiales son los referidos en los APU’S, los cuales se encuentran en la 
especialidad de costos y presupuestos. 
 
Método de Ejecución de la partida 
El concreto se vaciará una vez instalado el encofrado y el acero correspondiente teniendo en 
consideración el recubrimiento necesario para este elemento estructural según lo indicado en los 
planos, el inspector y/o supervisor deberá de aprobar el vaciado, habiendo verificado el aplomado 
del encofrado. 

 
Controles de calidad de los trabajos: 
El ensayo de materiales, pruebas, controles, así como los muestreos se llevarán a cabo por 
cuenta del Contratista, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente 
la Inspección y/o supervisión de Obra, para lo cual el Contratista deberá suministrar las facilidades 
razonables, mano de obra y materiales adecuados. 

 
Aceptación de los trabajos 
El Inspector y/o supervisor está autorizado a rechazar el empleo de materiales, pruebas, análisis o 
ensayos que no cumplan con las normas mencionadas.  

Al cumplir con los controles, ensayos y pruebas solicitadas el Inspector y/o supervisor aceptaran 
todos los materiales y trabajos realizados habiendo cumplido con todo lo solicitado. 

 
Medición y formas de Pago 
Unidad de Medida  
La unidad de medida es por metro cubico (m3). 
 
Forma de Pago 
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del 
contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de 
obra e imprevistos necesarios para completar la partida. 
 
02.03.09.02 MUROS TABIQUERIA DE CONCRETO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
 
Descripción de la partida 
Corresponde al encofrado y desencofrado de las estructuras de concreto armado que se ejecutan 
básicamente, con madera sin cepillar y con un espesor mínimo de 1 ½”, se deberá respetar el 
tiempo prudente para el desencofrado correspondiente. 
 
Materiales por utilizar 
 
Los equipo y materiales son los referidos en los APU’S, los cuales se encuentran en la 
especialidad de costos y presupuestos. 
 
Método de Ejecución de la partida 
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El diseño y la ingeniería del encofrado, así como su construcción, serán de responsabilidad 
exclusiva del Contratista. El encofrado será diseñado para resistir con seguridad el peso del 
concreto más las cargas debidas al proceso constructivo, con una deformación máxima acorde 
con lo exigido por el Reglamento Nacional de Edificaciones. 

Todo encofrado será de construcción sólida, con un apoyo firme adecuadamente apuntalado, 
arriostrado y amarrado para soportar la colocación y vibrado del concreto y los efectos de la 
intemperie. El encofrado no se amarrará ni se apoyará en el refuerzo. 

Las formas serán herméticas a fin de evitar la filtración del concreto. El encofrado llevará puntales 
y tornapuntas convenientemente distanciadas. Las caras interiores del encofrado deben de 
guardar el alineamiento, la verticalidad, y ancho de acuerdo con lo especificado para cada uno de 
los elementos estructurales en los planos. Las superficies del encofrado que estén en contacto 
con el concreto estarán libres de materias extrañas, clavos u otros elementos salientes, 
hendiduras u otros defectos. Todo encofrado estará limpio y libre de agua, suciedad, virutas, 
astillas u otras materias extrañas. 

Los encofrados deben tener la capacidad suficiente para resistir la presión resultante de la 
colocación y vibrado del concreto y la suficiente rigidez para mantener las tolerancias 
especificadas cumpliendo con las Normas del ACI-370. 

Los cortes del terreno no deben ser usados como encofrados para superficies verticales a menos 
que sea requerido o permitido. 

El encofrado será diseñado para resistir con seguridad todas las cargas impuestas por su propio 
peso, el peso y empuje del concreto y una sobrecarga de vaciado no inferior a 200kg/m2. 

Las formas deberán ser herméticas para prevenir la filtración del mortero y serán debidamente 
arriostradas o ligadas entre sí de manera que se mantengan en la posición y forma deseada con 
seguridad. 

Accesorios de encofrados para ser parcial o totalmente empotrados en el concreto tales como 
tirantes y soportes colgantes, deben ser de una calidad fabricada comercialmente. 

Los tirantes de los encofrados deben ser hechos de tal manera que las terminales pueden ser 
removidos sin causar deformaciones en las capas de concreto después que las ligaduras hayan 
sido removidas. Los tirantes para formas serán regulados en longitud y serán de tipo tal que no 
dejen elemento de metal alguno más adentro de 1 cm de la superficie. 

Las formas de madera para aberturas en paredes deben ser construidas de tal manera que 
faciliten su aflojamiento. Si es necesario habrá que contrarrestar el hinchamiento de las formas. 

El tamaño y espaciamiento de los pies derechos y largueros deberá ser determinado por la 
naturaleza del trabajo y la altura del concreto a vaciarse, quedando a criterio del Supervisor. 

Inmediatamente después de quitar las formas, la superficie de concreto deberá ser examinada 
cuidadosamente y cualquier irregularidad deberá ser tratada como ordene el Supervisor con la 
finalidad de obtener una estructura uniforme. 

Las superficies de concreto como cangrejeras deberán picarse en la extensión que abarquen tales 
defectos para luego rellenar el espacio o resanarlo con concreto o mortero, de tal manera que se 
obtenga una superficie de textura similar a la del concreto circundante. No se permitirá él resane 
burdo de tales defectos. 

 
Controles de calidad de los trabajos: 
El ensayo de materiales, pruebas, controles, así como los muestreos se llevarán a cabo por 
cuenta del Contratista, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente 
la Inspección y/o supervisión de Obra, para lo cual el Contratista deberá suministrar las facilidades 
razonables, mano de obra y materiales adecuados. 
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Aceptación de los trabajos 
El Inspector y/o supervisor está autorizado a rechazar el empleo de materiales, pruebas, análisis o 
ensayos que no cumplan con las normas mencionadas.  

Al cumplir con los controles, ensayos y pruebas solicitadas el Inspector y/o supervisor aceptaran 
todos los materiales y trabajos realizados habiendo cumplido con todo lo solicitado. 

 
Medición y formas de Pago 
Unidad de Medida  
La unidad de medida es por metro cuadrado (m2). 
 
Forma de Pago 
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del 
contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de 
obra e imprevistos necesarios para completar la partida. 
 
02.03.09.03 MUROS TABIQUERIA DE CONCRETO - ACERO CORRUGADO F'Y = 4200 kg/cm2 
 
Descripción de la partida 
Esta partida corresponde a la armadura de la estructura de concreto armado, a la habilitación, 
armado y colocación según los diámetros indicados en los planos. Respetando los recubrimientos 
indicados según cada elemento estructural. 
 
Materiales por utilizar 
 
Los equipo y materiales son los referidos en los APU’S, los cuales se encuentran en la 
especialidad de costos y presupuestos. 
 
Método de Ejecución de la partida 
El método de ejecución debe realizarse de acuerdo con lo especificado para el acero en la 
descripción general de estructuras de concreto armado. Las varillas deben de estar libres de 
defectos, dobleces y/o curvas. No se permitirá el redoblado ni enderezamiento del acero obtenido 
sobre la base de torsiones y otras formas de trabajo en frío. 

 
Controles de calidad de los trabajos: 
El ensayo de materiales, pruebas, controles, así como los muestreos se llevarán a cabo por 
cuenta del Contratista, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente 
la Inspección y/o supervisión de Obra, para lo cual el Contratista deberá suministrar las facilidades 
razonables, mano de obra y materiales adecuados. 

 
Aceptación de los trabajos 
El Inspector y/o supervisor está autorizado a rechazar el empleo de materiales, pruebas, análisis o 
ensayos que no cumplan con las normas mencionadas.  

Al cumplir con los controles, ensayos y pruebas solicitadas el Inspector y/o supervisor aceptaran 
todos los materiales y trabajos realizados habiendo cumplido con todo lo solicitado. 

 
Medición y formas de Pago 
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Unidad de Medida  
La unidad de medida es por kilogramo (kg). 
 
Forma de Pago 
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del 
contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de 
obra e imprevistos necesarios para completar la partida. 
 
02.03.10 VIGAS 
02.03.10.01 VIGAS - CONCRETO PREMEZCLADO F'C = 280 Kg/cm2 - CEMENTO PORTLAND 
TIPO I 
 
Descripción de la partida 
Corresponde al concreto premezclado de f’c=280 kg/cm2 para este elemento estructural, teniendo 
en consideración la ubicación y dimensiones según lo indicado en los planos estructurales, se 
debe considerar la cantidad de personal necesario para el correcto vaciado de concreto y cuidado. 
 
Materiales por utilizar 
 
Los equipo y materiales son los referidos en los APU’S, los cuales se encuentran en la 
especialidad de costos y presupuestos. 
 
Método de Ejecución de la partida 
El concreto se vaciará una vez instalado el encofrado y el acero correspondiente teniendo en 
consideración el recubrimiento necesario para este elemento estructural según lo indicado en los 
planos, el inspector y/o supervisor deberá de aprobar el vaciado, habiendo verificado el aplomado 
del encofrado. 

 
Controles de calidad de los trabajos: 
El ensayo de materiales, pruebas, controles, así como los muestreos se llevarán a cabo por 
cuenta del Contratista, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente 
la Inspección y/o supervisión de Obra, para lo cual el Contratista deberá suministrar las facilidades 
razonables, mano de obra y materiales adecuados. 

 
Aceptación de los trabajos 
El Inspector y/o supervisor está autorizado a rechazar el empleo de materiales, pruebas, análisis o 
ensayos que no cumplan con las normas mencionadas.  

Al cumplir con los controles, ensayos y pruebas solicitadas el Inspector y/o supervisor aceptaran 
todos los materiales y trabajos realizados habiendo cumplido con todo lo solicitado. 

 
Medición y formas de Pago 
Unidad de Medida  
La unidad de medida es por metro cubico (m3). 
 
Forma de Pago 
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del 
contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de 
obra e imprevistos necesarios para completar la partida. 
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02.03.10.02 VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
 
Descripción de la partida 
Corresponde al encofrado y desencofrado de las estructuras de concreto armado que se ejecutan 
básicamente, con madera sin cepillar y con un espesor mínimo de 1 ½”, se deberá respetar el 
tiempo prudente para el desencofrado correspondiente. 
 
Materiales por utilizar 
 
Los equipo y materiales son los referidos en los APU’S, los cuales se encuentran en la 
especialidad de costos y presupuestos. 
 
Método de Ejecución de la partida 
El diseño y la ingeniería del encofrado, así como su construcción, serán de responsabilidad 
exclusiva del Contratista. El encofrado será diseñado para resistir con seguridad el peso del 
concreto más las cargas debidas al proceso constructivo, con una deformación máxima acorde 
con lo exigido por el Reglamento Nacional de Edificaciones. 

Todo encofrado será de construcción sólida, con un apoyo firme adecuadamente apuntalado, 
arriostrado y amarrado para soportar la colocación y vibrado del concreto y los efectos de la 
intemperie. El encofrado no se amarrará ni se apoyará en el refuerzo. 

Las formas serán herméticas a fin de evitar la filtración del concreto. El encofrado llevará puntales 
y tornapuntas convenientemente distanciadas. Las caras interiores del encofrado deben de 
guardar el alineamiento, la verticalidad, y ancho de acuerdo con lo especificado para cada uno de 
los elementos estructurales en los planos. Las superficies del encofrado que estén en contacto 
con el concreto estarán libres de materias extrañas, clavos u otros elementos salientes, 
hendiduras u otros defectos. Todo encofrado estará limpio y libre de agua, suciedad, virutas, 
astillas u otras materias extrañas. 

Los encofrados deben tener la capacidad suficiente para resistir la presión resultante de la 
colocación y vibrado del concreto y la suficiente rigidez para mantener las tolerancias 
especificadas cumpliendo con las Normas del ACI-370. 

Los cortes del terreno no deben ser usados como encofrados para superficies verticales a menos 
que sea requerido o permitido. 

El encofrado será diseñado para resistir con seguridad todas las cargas impuestas por su propio 
peso, el peso y empuje del concreto y una sobrecarga de vaciado no inferior a 200kg/m2. 

Las formas deberán ser herméticas para prevenir la filtración del mortero y serán debidamente 
arriostradas o ligadas entre sí de manera que se mantengan en la posición y forma deseada con 
seguridad. 

Accesorios de encofrados para ser parcial o totalmente empotrados en el concreto tales como 
tirantes y soportes colgantes, deben ser de una calidad fabricada comercialmente. 

Los tirantes de los encofrados deben ser hechos de tal manera que las terminales pueden ser 
removidos sin causar deformaciones en las capas de concreto después que las ligaduras hayan 
sido removidas. Los tirantes para formas serán regulados en longitud y serán de tipo tal que no 
dejen elemento de metal alguno más adentro de 1 cm de la superficie. 

Las formas de madera para aberturas en paredes deben ser construidas de tal manera que 
faciliten su aflojamiento. Si es necesario habrá que contrarrestar el hinchamiento de las formas. 

El tamaño y espaciamiento de los pies derechos y largueros deberá ser determinado por la 
naturaleza del trabajo y la altura del concreto a vaciarse, quedando a criterio del Supervisor. 
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Inmediatamente después de quitar las formas, la superficie de concreto deberá ser examinada 
cuidadosamente y cualquier irregularidad deberá ser tratada como ordene el Supervisor con la 
finalidad de obtener una estructura uniforme. 

Las superficies de concreto como cangrejeras deberán picarse en la extensión que abarquen tales 
defectos para luego rellenar el espacio o resanarlo con concreto o mortero, de tal manera que se 
obtenga una superficie de textura similar a la del concreto circundante. No se permitirá él resane 
burdo de tales defectos. 

 
Controles de calidad de los trabajos: 
El ensayo de materiales, pruebas, controles, así como los muestreos se llevarán a cabo por 
cuenta del Contratista, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente 
la Inspección y/o supervisión de Obra, para lo cual el Contratista deberá suministrar las facilidades 
razonables, mano de obra y materiales adecuados. 

 
Aceptación de los trabajos 
El Inspector y/o supervisor está autorizado a rechazar el empleo de materiales, pruebas, análisis o 
ensayos que no cumplan con las normas mencionadas.  

Al cumplir con los controles, ensayos y pruebas solicitadas el Inspector y/o supervisor aceptaran 
todos los materiales y trabajos realizados habiendo cumplido con todo lo solicitado. 

 
Medición y formas de Pago 
Unidad de Medida  
La unidad de medida es por metro cuadrado (m2). 
 
Forma de Pago 
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del 
contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de 
obra e imprevistos necesarios para completar la partida. 
 
02.03.10.03 VIGAS - ACERO CORRUGADO FY = 4200 Kg/cm2 
 
Descripción de la partida 
Esta partida corresponde a la armadura de la estructura de concreto armado, a la habilitación, 
armado y colocación según los diámetros indicados en los planos. Respetando los recubrimientos 
indicados según cada elemento estructural. 
 
Materiales por utilizar 
 
Los equipo y materiales son los referidos en los APU’S, los cuales se encuentran en la 
especialidad de costos y presupuestos. 
 
Método de Ejecución de la partida 
El método de ejecución debe realizarse de acuerdo con lo especificado para el acero en la 
descripción general de estructuras de concreto armado. Las varillas deben de estar libres de 
defectos, dobleces y/o curvas. No se permitirá el redoblado ni enderezamiento del acero obtenido 
sobre la base de torsiones y otras formas de trabajo en frío. 

 
Controles de calidad de los trabajos: 
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El ensayo de materiales, pruebas, controles, así como los muestreos se llevarán a cabo por 
cuenta del Contratista, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente 
la Inspección y/o supervisión de Obra, para lo cual el Contratista deberá suministrar las facilidades 
razonables, mano de obra y materiales adecuados. 

 
Aceptación de los trabajos 
El Inspector y/o supervisor está autorizado a rechazar el empleo de materiales, pruebas, análisis o 
ensayos que no cumplan con las normas mencionadas.  

Al cumplir con los controles, ensayos y pruebas solicitadas el Inspector y/o supervisor aceptaran 
todos los materiales y trabajos realizados habiendo cumplido con todo lo solicitado. 

 
Medición y formas de Pago 
Unidad de Medida  
La unidad de medida es por kilogramo (kg). 
 
Forma de Pago 
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del 
contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de 
obra e imprevistos necesarios para completar la partida. 
 
02.03.11 VIGAS DE CONFINAMIENTO 
02.03.11.01 VIGA DE CONFINAMIENTO - CONCRETO PREMEZCLADO F'C = 175 Kg/cm2 - 
CEMENTO PORTLAND TIPO I 
 
Descripción de la partida 
Corresponde al concreto premezclado de f’c=175 kg/cm2 para este elemento estructural, teniendo 
en consideración la ubicación y dimensiones según lo indicado en los planos estructurales, se 
debe considerar la cantidad de personal necesario para el correcto vaciado de concreto y cuidado. 
 
Materiales por utilizar 
 
Los equipo y materiales son los referidos en los APU’S, los cuales se encuentran en la 
especialidad de costos y presupuestos. 
 
Método de Ejecución de la partida 
El concreto se vaciará una vez instalado el encofrado y el acero correspondiente teniendo en 
consideración el recubrimiento necesario para este elemento estructural según lo indicado en los 
planos, el inspector y/o supervisor deberá de aprobar el vaciado, habiendo verificado el aplomado 
del encofrado. 

 
Controles de calidad de los trabajos: 
El ensayo de materiales, pruebas, controles, así como los muestreos se llevarán a cabo por 
cuenta del Contratista, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente 
la Inspección y/o supervisión de Obra, para lo cual el Contratista deberá suministrar las facilidades 
razonables, mano de obra y materiales adecuados. 

 
Aceptación de los trabajos 
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El Inspector y/o supervisor está autorizado a rechazar el empleo de materiales, pruebas, análisis o 
ensayos que no cumplan con las normas mencionadas.  

Al cumplir con los controles, ensayos y pruebas solicitadas el Inspector y/o supervisor aceptaran 
todos los materiales y trabajos realizados habiendo cumplido con todo lo solicitado. 

 
Medición y formas de Pago 
Unidad de Medida  
La unidad de medida es por metro cubico (m3). 
 
Forma de Pago 
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del 
contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de 
obra e imprevistos necesarios para completar la partida. 
 
02.03.11.02 VIGA DE CONFINAMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
 
Descripción de la partida 
Corresponde al encofrado y desencofrado de las estructuras de concreto armado que se ejecutan 
básicamente, con madera sin cepillar y con un espesor mínimo de 1 ½”, se deberá respetar el 
tiempo prudente para el desencofrado correspondiente. 
 
Materiales por utilizar 
 
Los equipo y materiales son los referidos en los APU’S, los cuales se encuentran en la 
especialidad de costos y presupuestos. 
 
Método de Ejecución de la partida 
El diseño y la ingeniería del encofrado, así como su construcción, serán de responsabilidad 
exclusiva del Contratista. El encofrado será diseñado para resistir con seguridad el peso del 
concreto más las cargas debidas al proceso constructivo, con una deformación máxima acorde 
con lo exigido por el Reglamento Nacional de Edificaciones. 

Todo encofrado será de construcción sólida, con un apoyo firme adecuadamente apuntalado, 
arriostrado y amarrado para soportar la colocación y vibrado del concreto y los efectos de la 
intemperie. El encofrado no se amarrará ni se apoyará en el refuerzo. 

Las formas serán herméticas a fin de evitar la filtración del concreto. El encofrado llevará puntales 
y tornapuntas convenientemente distanciadas. Las caras interiores del encofrado deben de 
guardar el alineamiento, la verticalidad, y ancho de acuerdo con lo especificado para cada uno de 
los elementos estructurales en los planos. Las superficies del encofrado que estén en contacto 
con el concreto estarán libres de materias extrañas, clavos u otros elementos salientes, 
hendiduras u otros defectos. Todo encofrado estará limpio y libre de agua, suciedad, virutas, 
astillas u otras materias extrañas. 

Los encofrados deben tener la capacidad suficiente para resistir la presión resultante de la 
colocación y vibrado del concreto y la suficiente rigidez para mantener las tolerancias 
especificadas cumpliendo con las Normas del ACI-370. 

Los cortes del terreno no deben ser usados como encofrados para superficies verticales a menos 
que sea requerido o permitido. 

El encofrado será diseñado para resistir con seguridad todas las cargas impuestas por su propio 
peso, el peso y empuje del concreto y una sobrecarga de vaciado no inferior a 200kg/m2. 
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Las formas deberán ser herméticas para prevenir la filtración del mortero y serán debidamente 
arriostradas o ligadas entre sí de manera que se mantengan en la posición y forma deseada con 
seguridad. 

Accesorios de encofrados para ser parcial o totalmente empotrados en el concreto tales como 
tirantes y soportes colgantes, deben ser de una calidad fabricada comercialmente. 

Los tirantes de los encofrados deben ser hechos de tal manera que las terminales pueden ser 
removidos sin causar deformaciones en las capas de concreto después que las ligaduras hayan 
sido removidas. Los tirantes para formas serán regulados en longitud y serán de tipo tal que no 
dejen elemento de metal alguno más adentro de 1 cm de la superficie. 

Las formas de madera para aberturas en paredes deben ser construidas de tal manera que 
faciliten su aflojamiento. Si es necesario habrá que contrarrestar el hinchamiento de las formas. 

El tamaño y espaciamiento de los pies derechos y largueros deberá ser determinado por la 
naturaleza del trabajo y la altura del concreto a vaciarse, quedando a criterio del Supervisor. 

Inmediatamente después de quitar las formas, la superficie de concreto deberá ser examinada 
cuidadosamente y cualquier irregularidad deberá ser tratada como ordene el Supervisor con la 
finalidad de obtener una estructura uniforme. 

Las superficies de concreto como cangrejeras deberán picarse en la extensión que abarquen tales 
defectos para luego rellenar el espacio o resanarlo con concreto o mortero, de tal manera que se 
obtenga una superficie de textura similar a la del concreto circundante. No se permitirá él resane 
burdo de tales defectos. 

 
Controles de calidad de los trabajos: 
El ensayo de materiales, pruebas, controles, así como los muestreos se llevarán a cabo por 
cuenta del Contratista, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente 
la Inspección y/o supervisión de Obra, para lo cual el Contratista deberá suministrar las facilidades 
razonables, mano de obra y materiales adecuados. 

 
Aceptación de los trabajos 
El Inspector y/o supervisor está autorizado a rechazar el empleo de materiales, pruebas, análisis o 
ensayos que no cumplan con las normas mencionadas.  

Al cumplir con los controles, ensayos y pruebas solicitadas el Inspector y/o supervisor aceptaran 
todos los materiales y trabajos realizados habiendo cumplido con todo lo solicitado. 

 
Medición y formas de Pago 
Unidad de Medida  
La unidad de medida es por metro cuadrado (m2). 
 
Forma de Pago 
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del 
contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de 
obra e imprevistos necesarios para completar la partida. 
 
02.03.11.03 VIGA DE CONFINAMIENTO, ACERO CORRUGADO FY = 4200 Kg/cm2 
 
Descripción de la partida 
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Esta partida corresponde a la armadura de la estructura de concreto armado, a la habilitación, 
armado y colocación según los diámetros indicados en los planos. Respetando los recubrimientos 
indicados según cada elemento estructural. 
 
Materiales por utilizar 
 
Los equipo y materiales son los referidos en los APU’S, los cuales se encuentran en la 
especialidad de costos y presupuestos. 
 
Método de Ejecución de la partida 
El método de ejecución debe realizarse de acuerdo con lo especificado para el acero en la 
descripción general de estructuras de concreto armado. Las varillas deben de estar libres de 
defectos, dobleces y/o curvas. No se permitirá el redoblado ni enderezamiento del acero obtenido 
sobre la base de torsiones y otras formas de trabajo en frío. 

 
Controles de calidad de los trabajos: 
El ensayo de materiales, pruebas, controles, así como los muestreos se llevarán a cabo por 
cuenta del Contratista, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente 
la Inspección y/o supervisión de Obra, para lo cual el Contratista deberá suministrar las facilidades 
razonables, mano de obra y materiales adecuados. 

 
Aceptación de los trabajos 
El Inspector y/o supervisor está autorizado a rechazar el empleo de materiales, pruebas, análisis o 
ensayos que no cumplan con las normas mencionadas.  

Al cumplir con los controles, ensayos y pruebas solicitadas el Inspector y/o supervisor aceptaran 
todos los materiales y trabajos realizados habiendo cumplido con todo lo solicitado. 

 
Medición y formas de Pago 
Unidad de Medida  
La unidad de medida es por kilogramo (kg). 
 
Forma de Pago 
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del 
contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de 
obra e imprevistos necesarios para completar la partida. 
 
02.03.12 LOSA MACIZA 
02.03.12.01 LOSA MACIZA - CONCRETO PREMEZCLADO F'C = 280 Kg/cm2 - CEMENTO 
PORTLAND TIPO I 
 
Descripción de la partida 
Corresponde al concreto premezclado de f’c=280 kg/cm2 para este elemento estructural, teniendo 
en consideración la ubicación y dimensiones según lo indicado en los planos estructurales, se 
debe considerar la cantidad de personal necesario para el correcto vaciado de concreto y cuidado. 
 
Materiales por utilizar 
 
Los equipo y materiales son los referidos en los APU’S, los cuales se encuentran en la 
especialidad de costos y presupuestos. 
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Método de Ejecución de la partida 
El concreto se vaciará una vez instalado el encofrado y el acero correspondiente teniendo en 
consideración el recubrimiento necesario para este elemento estructural según lo indicado en los 
planos, el inspector y/o supervisor deberá de aprobar el vaciado, habiendo verificado el aplomado 
del encofrado. 

 
Controles de calidad de los trabajos: 
El ensayo de materiales, pruebas, controles, así como los muestreos se llevarán a cabo por 
cuenta del Contratista, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente 
la Inspección y/o supervisión de Obra, para lo cual el Contratista deberá suministrar las facilidades 
razonables, mano de obra y materiales adecuados. 

 
Aceptación de los trabajos 
El Inspector y/o supervisor está autorizado a rechazar el empleo de materiales, pruebas, análisis o 
ensayos que no cumplan con las normas mencionadas.  

Al cumplir con los controles, ensayos y pruebas solicitadas el Inspector y/o supervisor aceptaran 
todos los materiales y trabajos realizados habiendo cumplido con todo lo solicitado. 

 
Medición y formas de Pago 
Unidad de Medida  
La unidad de medida es por metro cubico (m3). 
 
Forma de Pago 
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del 
contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de 
obra e imprevistos necesarios para completar la partida. 
 
02.03.12.02 LOSA MACIZA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
 
Descripción de la partida 
Corresponde al encofrado y desencofrado de las estructuras de concreto armado que se ejecutan 
básicamente, con madera sin cepillar y con un espesor mínimo de 1 ½”, se deberá respetar el 
tiempo prudente para el desencofrado correspondiente. 
 
Materiales por utilizar 
 
Los equipo y materiales son los referidos en los APU’S, los cuales se encuentran en la 
especialidad de costos y presupuestos. 
 
Método de Ejecución de la partida 
El diseño y la ingeniería del encofrado, así como su construcción, serán de responsabilidad 
exclusiva del Contratista. El encofrado será diseñado para resistir con seguridad el peso del 
concreto más las cargas debidas al proceso constructivo, con una deformación máxima acorde 
con lo exigido por el Reglamento Nacional de Edificaciones. 

Todo encofrado será de construcción sólida, con un apoyo firme adecuadamente apuntalado, 
arriostrado y amarrado para soportar la colocación y vibrado del concreto y los efectos de la 
intemperie. El encofrado no se amarrará ni se apoyará en el refuerzo. 
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Las formas serán herméticas a fin de evitar la filtración del concreto. El encofrado llevará puntales 
y tornapuntas convenientemente distanciadas. Las caras interiores del encofrado deben de 
guardar el alineamiento, la verticalidad, y ancho de acuerdo con lo especificado para cada uno de 
los elementos estructurales en los planos. Las superficies del encofrado que estén en contacto 
con el concreto estarán libres de materias extrañas, clavos u otros elementos salientes, 
hendiduras u otros defectos. Todo encofrado estará limpio y libre de agua, suciedad, virutas, 
astillas u otras materias extrañas. 

Los encofrados deben tener la capacidad suficiente para resistir la presión resultante de la 
colocación y vibrado del concreto y la suficiente rigidez para mantener las tolerancias 
especificadas cumpliendo con las Normas del ACI-370. 

Los cortes del terreno no deben ser usados como encofrados para superficies verticales a menos 
que sea requerido o permitido. 

El encofrado será diseñado para resistir con seguridad todas las cargas impuestas por su propio 
peso, el peso y empuje del concreto y una sobrecarga de vaciado no inferior a 200kg/m2. 

Las formas deberán ser herméticas para prevenir la filtración del mortero y serán debidamente 
arriostradas o ligadas entre sí de manera que se mantengan en la posición y forma deseada con 
seguridad. 

Accesorios de encofrados para ser parcial o totalmente empotrados en el concreto tales como 
tirantes y soportes colgantes, deben ser de una calidad fabricada comercialmente. 

Los tirantes de los encofrados deben ser hechos de tal manera que las terminales pueden ser 
removidos sin causar deformaciones en las capas de concreto después que las ligaduras hayan 
sido removidas. Los tirantes para formas serán regulados en longitud y serán de tipo tal que no 
dejen elemento de metal alguno más adentro de 1 cm de la superficie. 

Las formas de madera para aberturas en paredes deben ser construidas de tal manera que 
faciliten su aflojamiento. Si es necesario habrá que contrarrestar el hinchamiento de las formas. 

El tamaño y espaciamiento de los pies derechos y largueros deberá ser determinado por la 
naturaleza del trabajo y la altura del concreto a vaciarse, quedando a criterio del Supervisor. 

Inmediatamente después de quitar las formas, la superficie de concreto deberá ser examinada 
cuidadosamente y cualquier irregularidad deberá ser tratada como ordene el Supervisor con la 
finalidad de obtener una estructura uniforme. 

Las superficies de concreto como cangrejeras deberán picarse en la extensión que abarquen tales 
defectos para luego rellenar el espacio o resanarlo con concreto o mortero, de tal manera que se 
obtenga una superficie de textura similar a la del concreto circundante. No se permitirá él resane 
burdo de tales defectos. 

 
Controles de calidad de los trabajos: 
El ensayo de materiales, pruebas, controles, así como los muestreos se llevarán a cabo por 
cuenta del Contratista, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente 
la Inspección y/o supervisión de Obra, para lo cual el Contratista deberá suministrar las facilidades 
razonables, mano de obra y materiales adecuados. 

 
Aceptación de los trabajos 
El Inspector y/o supervisor está autorizado a rechazar el empleo de materiales, pruebas, análisis o 
ensayos que no cumplan con las normas mencionadas.  

Al cumplir con los controles, ensayos y pruebas solicitadas el Inspector y/o supervisor aceptaran 
todos los materiales y trabajos realizados habiendo cumplido con todo lo solicitado. 
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Medición y formas de Pago 
Unidad de Medida  
La unidad de medida es por metro cuadrado (m2). 
 
Forma de Pago 
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del 
contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de 
obra e imprevistos necesarios para completar la partida. 
 
02.03.12.03 LOSA MACIZA - ACERO CORRUGADO FY = 4200 Kg/cm2 
 
Descripción de la partida 
Esta partida corresponde a la armadura de la estructura de concreto armado, a la habilitación, 
armado y colocación según los diámetros indicados en los planos. Respetando los recubrimientos 
indicados según cada elemento estructural. 
 
Materiales por utilizar 
 
Los equipo y materiales son los referidos en los APU’S, los cuales se encuentran en la 
especialidad de costos y presupuestos. 
 
Método de Ejecución de la partida 
El método de ejecución debe realizarse de acuerdo con lo especificado para el acero en la 
descripción general de estructuras de concreto armado. Las varillas deben de estar libres de 
defectos, dobleces y/o curvas. No se permitirá el redoblado ni enderezamiento del acero obtenido 
sobre la base de torsiones y otras formas de trabajo en frío. 

 
Controles de calidad de los trabajos: 
El ensayo de materiales, pruebas, controles, así como los muestreos se llevarán a cabo por 
cuenta del Contratista, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente 
la Inspección y/o supervisión de Obra, para lo cual el Contratista deberá suministrar las facilidades 
razonables, mano de obra y materiales adecuados. 

 
Aceptación de los trabajos 
El Inspector y/o supervisor está autorizado a rechazar el empleo de materiales, pruebas, análisis o 
ensayos que no cumplan con las normas mencionadas.  

Al cumplir con los controles, ensayos y pruebas solicitadas el Inspector y/o supervisor aceptaran 
todos los materiales y trabajos realizados habiendo cumplido con todo lo solicitado. 

 
Medición y formas de Pago 
Unidad de Medida  
La unidad de medida es por kilogramo (kg). 
 
Forma de Pago 
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del 
contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de 
obra e imprevistos necesarios para completar la partida. 
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02.03.13 LOSAS ALIGERADAS 
02.03.13.01 LOSA ALIGERADA - CONCRETO PREMEZCLADO F'C = 280 Kg/cm2 - CEMENTO 
PORTLAND TIPO I 
 
Descripción de la partida 
Corresponde al concreto premezclado de f’c=280 kg/cm2 para este elemento estructural, teniendo 
en consideración la ubicación y dimensiones según lo indicado en los planos estructurales, se 
debe considerar la cantidad de personal necesario para el correcto vaciado de concreto y cuidado. 
 
Materiales por utilizar 
 
Los equipo y materiales son los referidos en los APU’S, los cuales se encuentran en la 
especialidad de costos y presupuestos. 
 
Método de Ejecución de la partida 
El concreto se vaciará una vez instalado el encofrado y el acero correspondiente teniendo en 
consideración el recubrimiento necesario para este elemento estructural según lo indicado en los 
planos, el inspector y/o supervisor deberá de aprobar el vaciado, habiendo verificado el aplomado 
del encofrado. 

 
Controles de calidad de los trabajos: 
El ensayo de materiales, pruebas, controles, así como los muestreos se llevarán a cabo por 
cuenta del Contratista, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente 
la Inspección y/o supervisión de Obra, para lo cual el Contratista deberá suministrar las facilidades 
razonables, mano de obra y materiales adecuados. 

 
Aceptación de los trabajos 
El Inspector y/o supervisor está autorizado a rechazar el empleo de materiales, pruebas, análisis o 
ensayos que no cumplan con las normas mencionadas.  

Al cumplir con los controles, ensayos y pruebas solicitadas el Inspector y/o supervisor aceptaran 
todos los materiales y trabajos realizados habiendo cumplido con todo lo solicitado. 

 
Medición y formas de Pago 
Unidad de Medida  
La unidad de medida es por metro cubico (m3). 
 
Forma de Pago 
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del 
contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de 
obra e imprevistos necesarios para completar la partida. 
 
02.03.13.02 LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
 
Descripción de la partida 
Corresponde al encofrado y desencofrado de las estructuras de concreto armado que se ejecutan 
básicamente, con madera sin cepillar y con un espesor mínimo de 1 ½”, se deberá respetar el 
tiempo prudente para el desencofrado correspondiente. 
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Materiales por utilizar 
 
Los equipo y materiales son los referidos en los APU’S, los cuales se encuentran en la 
especialidad de costos y presupuestos. 
 
Método de Ejecución de la partida 
El diseño y la ingeniería del encofrado, así como su construcción, serán de responsabilidad 
exclusiva del Contratista. El encofrado será diseñado para resistir con seguridad el peso del 
concreto más las cargas debidas al proceso constructivo, con una deformación máxima acorde 
con lo exigido por el Reglamento Nacional de Edificaciones. 

Todo encofrado será de construcción sólida, con un apoyo firme adecuadamente apuntalado, 
arriostrado y amarrado para soportar la colocación y vibrado del concreto y los efectos de la 
intemperie. El encofrado no se amarrará ni se apoyará en el refuerzo. 

Las formas serán herméticas a fin de evitar la filtración del concreto. El encofrado llevará puntales 
y tornapuntas convenientemente distanciadas. Las caras interiores del encofrado deben de 
guardar el alineamiento, la verticalidad, y ancho de acuerdo con lo especificado para cada uno de 
los elementos estructurales en los planos. Las superficies del encofrado que estén en contacto 
con el concreto estarán libres de materias extrañas, clavos u otros elementos salientes, 
hendiduras u otros defectos. Todo encofrado estará limpio y libre de agua, suciedad, virutas, 
astillas u otras materias extrañas. 

Los encofrados deben tener la capacidad suficiente para resistir la presión resultante de la 
colocación y vibrado del concreto y la suficiente rigidez para mantener las tolerancias 
especificadas cumpliendo con las Normas del ACI-370. 

Los cortes del terreno no deben ser usados como encofrados para superficies verticales a menos 
que sea requerido o permitido. 

El encofrado será diseñado para resistir con seguridad todas las cargas impuestas por su propio 
peso, el peso y empuje del concreto y una sobrecarga de vaciado no inferior a 200kg/m2. 

Las formas deberán ser herméticas para prevenir la filtración del mortero y serán debidamente 
arriostradas o ligadas entre sí de manera que se mantengan en la posición y forma deseada con 
seguridad. 

Accesorios de encofrados para ser parcial o totalmente empotrados en el concreto tales como 
tirantes y soportes colgantes, deben ser de una calidad fabricada comercialmente. 

Los tirantes de los encofrados deben ser hechos de tal manera que las terminales pueden ser 
removidos sin causar deformaciones en las capas de concreto después que las ligaduras hayan 
sido removidas. Los tirantes para formas serán regulados en longitud y serán de tipo tal que no 
dejen elemento de metal alguno más adentro de 1 cm de la superficie. 

Las formas de madera para aberturas en paredes deben ser construidas de tal manera que 
faciliten su aflojamiento. Si es necesario habrá que contrarrestar el hinchamiento de las formas. 

El tamaño y espaciamiento de los pies derechos y largueros deberá ser determinado por la 
naturaleza del trabajo y la altura del concreto a vaciarse, quedando a criterio del Supervisor. 

Inmediatamente después de quitar las formas, la superficie de concreto deberá ser examinada 
cuidadosamente y cualquier irregularidad deberá ser tratada como ordene el Supervisor con la 
finalidad de obtener una estructura uniforme. 

Las superficies de concreto como cangrejeras deberán picarse en la extensión que abarquen tales 
defectos para luego rellenar el espacio o resanarlo con concreto o mortero, de tal manera que se 
obtenga una superficie de textura similar a la del concreto circundante. No se permitirá él resane 
burdo de tales defectos. 
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Controles de calidad de los trabajos: 
El ensayo de materiales, pruebas, controles, así como los muestreos se llevarán a cabo por 
cuenta del Contratista, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente 
la Inspección y/o supervisión de Obra, para lo cual el Contratista deberá suministrar las facilidades 
razonables, mano de obra y materiales adecuados. 

 
Aceptación de los trabajos 
El Inspector y/o supervisor está autorizado a rechazar el empleo de materiales, pruebas, análisis o 
ensayos que no cumplan con las normas mencionadas.  

Al cumplir con los controles, ensayos y pruebas solicitadas el Inspector y/o supervisor aceptaran 
todos los materiales y trabajos realizados habiendo cumplido con todo lo solicitado. 

 
Medición y formas de Pago 
Unidad de Medida  
La unidad de medida es por metro cuadrado (m2). 
 
Forma de Pago 
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del 
contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de 
obra e imprevistos necesarios para completar la partida. 
 
02.03.13.03 LOSA ALIGERADA - LADRILLO HUECO DE ARCILLA 20 x 30 x 30 cm 
 
Descripción de la partida 
Esta partida corresponde a las unidades de ladrillo que conforman el aligerado de 20x30x30cm. 
La forma, medidas y ubicación de cada uno de estos elementos estructurales se encuentran 
indicadas en los planos respectivos. 
 
Materiales por utilizar 
 
Los equipo y materiales son los referidos en los APU’S, los cuales se encuentran en la 
especialidad de costos y presupuestos. 
 
Método de Ejecución de la partida 
Luego del encofrado se colocarán los ladrillos de techo alineados dejando una separación lateral 
entre ellos (vigueta) donde se colocará el acero y luego en concreto. Se tendrá especial cuidado al 
vaciar el concreto en no desalinear ni romper las unidades del ladrillo de techo. 

 
Controles de calidad de los trabajos: 
El ensayo de materiales, pruebas, controles, así como los muestreos se llevarán a cabo por 
cuenta del Contratista, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente 
la Inspección y/o supervisión de Obra, para lo cual el Contratista deberá suministrar las facilidades 
razonables, mano de obra y materiales adecuados. 

 
Aceptación de los trabajos 
El Inspector y/o supervisor está autorizado a rechazar el empleo de materiales, pruebas, análisis o 
ensayos que no cumplan con las normas mencionadas.  
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Al cumplir con los controles, ensayos y pruebas solicitadas el Inspector y/o supervisor aceptaran 
todos los materiales y trabajos realizados habiendo cumplido con todo lo solicitado. 

 
Medición y formas de Pago 
Unidad de Medida  
La unidad de medida es por unidad (und). 
 
Forma de Pago 
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del 
contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de 
obra e imprevistos necesarios para completar la partida. 
 
02.03.13.04 LOSA ALIGERADA - ACERO CORRUGADO FY = 4200 Kg/cm2 
 
Descripción de la partida 
Esta partida corresponde a la armadura de la estructura de concreto armado, a la habilitación, 
armado y colocación según los diámetros indicados en los planos. Respetando los recubrimientos 
indicados según cada elemento estructural. 
 
Materiales por utilizar 
 
Los equipo y materiales son los referidos en los APU’S, los cuales se encuentran en la 
especialidad de costos y presupuestos. 
 
Método de Ejecución de la partida 
El método de ejecución debe realizarse de acuerdo con lo especificado para el acero en la 
descripción general de estructuras de concreto armado. Las varillas deben de estar libres de 
defectos, dobleces y/o curvas. No se permitirá el redoblado ni enderezamiento del acero obtenido 
sobre la base de torsiones y otras formas de trabajo en frío. 

 
Controles de calidad de los trabajos: 
El ensayo de materiales, pruebas, controles, así como los muestreos se llevarán a cabo por 
cuenta del Contratista, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente 
la Inspección y/o supervisión de Obra, para lo cual el Contratista deberá suministrar las facilidades 
razonables, mano de obra y materiales adecuados. 

 
Aceptación de los trabajos 
El Inspector y/o supervisor está autorizado a rechazar el empleo de materiales, pruebas, análisis o 
ensayos que no cumplan con las normas mencionadas.  

Al cumplir con los controles, ensayos y pruebas solicitadas el Inspector y/o supervisor aceptaran 
todos los materiales y trabajos realizados habiendo cumplido con todo lo solicitado. 

 
Medición y formas de Pago 
Unidad de Medida  
La unidad de medida es por kilogramo (kg). 
 
Forma de Pago 
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La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del 
contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de 
obra e imprevistos necesarios para completar la partida. 
 
02.03.14 ESCALERAS 
02.03.14.01 ESCALERA - CONCRETO PREMEZCLADO F'C = 280 Kg/cm2 - CEMENTO 
PORTLAND TIPO I 
 
Descripción de la partida 
Corresponde al concreto premezclado de f’c=280 kg/cm2 para este elemento estructural, teniendo 
en consideración la ubicación y dimensiones según lo indicado en los planos estructurales, se 
debe considerar la cantidad de personal necesario para el correcto vaciado de concreto y cuidado. 
 
Materiales por utilizar 
 
Los equipo y materiales son los referidos en los APU’S, los cuales se encuentran en la 
especialidad de costos y presupuestos. 
 
Método de Ejecución de la partida 
El concreto se vaciará una vez instalado el encofrado y el acero correspondiente teniendo en 
consideración el recubrimiento necesario para este elemento estructural según lo indicado en los 
planos, el inspector y/o supervisor deberá de aprobar el vaciado, habiendo verificado el aplomado 
del encofrado. 

 
Controles de calidad de los trabajos: 
El ensayo de materiales, pruebas, controles, así como los muestreos se llevarán a cabo por 
cuenta del Contratista, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente 
la Inspección y/o supervisión de Obra, para lo cual el Contratista deberá suministrar las facilidades 
razonables, mano de obra y materiales adecuados. 

 
Aceptación de los trabajos 
El Inspector y/o supervisor está autorizado a rechazar el empleo de materiales, pruebas, análisis o 
ensayos que no cumplan con las normas mencionadas.  

Al cumplir con los controles, ensayos y pruebas solicitadas el Inspector y/o supervisor aceptaran 
todos los materiales y trabajos realizados habiendo cumplido con todo lo solicitado. 

 
Medición y formas de Pago 
Unidad de Medida  
La unidad de medida es por metro cubico (m3). 
 
Forma de Pago 
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del 
contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de 
obra e imprevistos necesarios para completar la partida. 
 
02.03.14.02 ESCALERA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
 
Descripción de la partida 
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Corresponde al encofrado y desencofrado de las estructuras de concreto armado que se ejecutan 
básicamente, con madera sin cepillar y con un espesor mínimo de 1 ½”, se deberá respetar el 
tiempo prudente para el desencofrado correspondiente. 
 
Materiales por utilizar 
 
Los equipo y materiales son los referidos en los APU’S, los cuales se encuentran en la 
especialidad de costos y presupuestos. 
 
Método de Ejecución de la partida 
El diseño y la ingeniería del encofrado, así como su construcción, serán de responsabilidad 
exclusiva del Contratista. El encofrado será diseñado para resistir con seguridad el peso del 
concreto más las cargas debidas al proceso constructivo, con una deformación máxima acorde 
con lo exigido por el Reglamento Nacional de Edificaciones. 

Todo encofrado será de construcción sólida, con un apoyo firme adecuadamente apuntalado, 
arriostrado y amarrado para soportar la colocación y vibrado del concreto y los efectos de la 
intemperie. El encofrado no se amarrará ni se apoyará en el refuerzo. 

Las formas serán herméticas a fin de evitar la filtración del concreto. El encofrado llevará puntales 
y tornapuntas convenientemente distanciadas. Las caras interiores del encofrado deben de 
guardar el alineamiento, la verticalidad, y ancho de acuerdo con lo especificado para cada uno de 
los elementos estructurales en los planos. Las superficies del encofrado que estén en contacto 
con el concreto estarán libres de materias extrañas, clavos u otros elementos salientes, 
hendiduras u otros defectos. Todo encofrado estará limpio y libre de agua, suciedad, virutas, 
astillas u otras materias extrañas. 

Los encofrados deben tener la capacidad suficiente para resistir la presión resultante de la 
colocación y vibrado del concreto y la suficiente rigidez para mantener las tolerancias 
especificadas cumpliendo con las Normas del ACI-370. 

Los cortes del terreno no deben ser usados como encofrados para superficies verticales a menos 
que sea requerido o permitido. 

El encofrado será diseñado para resistir con seguridad todas las cargas impuestas por su propio 
peso, el peso y empuje del concreto y una sobrecarga de vaciado no inferior a 200kg/m2. 

Las formas deberán ser herméticas para prevenir la filtración del mortero y serán debidamente 
arriostradas o ligadas entre sí de manera que se mantengan en la posición y forma deseada con 
seguridad. 

Accesorios de encofrados para ser parcial o totalmente empotrados en el concreto tales como 
tirantes y soportes colgantes, deben ser de una calidad fabricada comercialmente. 

Los tirantes de los encofrados deben ser hechos de tal manera que las terminales pueden ser 
removidos sin causar deformaciones en las capas de concreto después que las ligaduras hayan 
sido removidas. Los tirantes para formas serán regulados en longitud y serán de tipo tal que no 
dejen elemento de metal alguno más adentro de 1 cm de la superficie. 

Las formas de madera para aberturas en paredes deben ser construidas de tal manera que 
faciliten su aflojamiento. Si es necesario habrá que contrarrestar el hinchamiento de las formas. 

El tamaño y espaciamiento de los pies derechos y largueros deberá ser determinado por la 
naturaleza del trabajo y la altura del concreto a vaciarse, quedando a criterio del Supervisor. 

Inmediatamente después de quitar las formas, la superficie de concreto deberá ser examinada 
cuidadosamente y cualquier irregularidad deberá ser tratada como ordene el Supervisor con la 
finalidad de obtener una estructura uniforme. 
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Las superficies de concreto como cangrejeras deberán picarse en la extensión que abarquen tales 
defectos para luego rellenar el espacio o resanarlo con concreto o mortero, de tal manera que se 
obtenga una superficie de textura similar a la del concreto circundante. No se permitirá él resane 
burdo de tales defectos. 

 
Controles de calidad de los trabajos: 
El ensayo de materiales, pruebas, controles, así como los muestreos se llevarán a cabo por 
cuenta del Contratista, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente 
la Inspección y/o supervisión de Obra, para lo cual el Contratista deberá suministrar las facilidades 
razonables, mano de obra y materiales adecuados. 

 
Aceptación de los trabajos 
El Inspector y/o supervisor está autorizado a rechazar el empleo de materiales, pruebas, análisis o 
ensayos que no cumplan con las normas mencionadas.  

Al cumplir con los controles, ensayos y pruebas solicitadas el Inspector y/o supervisor aceptaran 
todos los materiales y trabajos realizados habiendo cumplido con todo lo solicitado. 

 
Medición y formas de Pago 
Unidad de Medida  
La unidad de medida es por metro cuadrado (m2). 
 
Forma de Pago 
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del 
contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de 
obra e imprevistos necesarios para completar la partida. 
 
02.03.14.03 ESCALERA - ACERO CORRUGADO FY = 4200 Kg/cm2LOSA MACIZA - ACERO 
CORRUGADO FY = 4200 Kg/cm2 
 
Descripción de la partida 
Esta partida corresponde a la armadura de la estructura de concreto armado, a la habilitación, 
armado y colocación según los diámetros indicados en los planos. Respetando los recubrimientos 
indicados según cada elemento estructural. 
 
Materiales por utilizar 
 
Los equipo y materiales son los referidos en los APU’S, los cuales se encuentran en la 
especialidad de costos y presupuestos. 
 
Método de Ejecución de la partida 
El método de ejecución debe realizarse de acuerdo con lo especificado para el acero en la 
descripción general de estructuras de concreto armado. Las varillas deben de estar libres de 
defectos, dobleces y/o curvas. No se permitirá el redoblado ni enderezamiento del acero obtenido 
sobre la base de torsiones y otras formas de trabajo en frío. 

 
Controles de calidad de los trabajos: 
El ensayo de materiales, pruebas, controles, así como los muestreos se llevarán a cabo por 
cuenta del Contratista, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente 
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la Inspección y/o supervisión de Obra, para lo cual el Contratista deberá suministrar las facilidades 
razonables, mano de obra y materiales adecuados. 

 
Aceptación de los trabajos 
El Inspector y/o supervisor está autorizado a rechazar el empleo de materiales, pruebas, análisis o 
ensayos que no cumplan con las normas mencionadas.  

Al cumplir con los controles, ensayos y pruebas solicitadas el Inspector y/o supervisor aceptaran 
todos los materiales y trabajos realizados habiendo cumplido con todo lo solicitado. 

 
Medición y formas de Pago 
Unidad de Medida  
La unidad de medida es por kilogramo (kg). 
 
Forma de Pago 
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del 
contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de 
obra e imprevistos necesarios para completar la partida. 
 
02.03.15 RAMPA VEHICULAR 
02.03.15.01 RAMPA VEHICULAR - CONCRETO PREMEZCLADO F'C = 280 Kg/cm2 - 
CEMENTO PORTLAND TIPO I 
 
Descripción de la partida 
Corresponde al concreto premezclado de f’c=280 kg/cm2 para este elemento estructural, teniendo 
en consideración la ubicación y dimensiones según lo indicado en los planos estructurales, se 
debe considerar la cantidad de personal necesario para el correcto vaciado de concreto y cuidado. 
 
Materiales por utilizar 
 
Los equipo y materiales son los referidos en los APU’S, los cuales se encuentran en la 
especialidad de costos y presupuestos. 
 
Método de Ejecución de la partida 
El concreto se vaciará una vez instalado el encofrado y el acero correspondiente teniendo en 
consideración el recubrimiento necesario para este elemento estructural según lo indicado en los 
planos, el inspector y/o supervisor deberá de aprobar el vaciado, habiendo verificado el aplomado 
del encofrado. 

 
Controles de calidad de los trabajos: 
El ensayo de materiales, pruebas, controles, así como los muestreos se llevarán a cabo por 
cuenta del Contratista, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente 
la Inspección y/o supervisión de Obra, para lo cual el Contratista deberá suministrar las facilidades 
razonables, mano de obra y materiales adecuados. 

 
Aceptación de los trabajos 
El Inspector y/o supervisor está autorizado a rechazar el empleo de materiales, pruebas, análisis o 
ensayos que no cumplan con las normas mencionadas.  
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Al cumplir con los controles, ensayos y pruebas solicitadas el Inspector y/o supervisor aceptaran 
todos los materiales y trabajos realizados habiendo cumplido con todo lo solicitado. 

 
Medición y formas de Pago 
Unidad de Medida  
La unidad de medida es por metro cubico (m3). 
 
Forma de Pago 
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del 
contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de 
obra e imprevistos necesarios para completar la partida. 
 
02.03.15.02 RAMPA VEHICULAR - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
 
Descripción de la partida 
Corresponde al encofrado y desencofrado de las estructuras de concreto armado que se ejecutan 
básicamente, con madera sin cepillar y con un espesor mínimo de 1 ½”, se deberá respetar el 
tiempo prudente para el desencofrado correspondiente. 
 
Materiales por utilizar 
 
Los equipo y materiales son los referidos en los APU’S, los cuales se encuentran en la 
especialidad de costos y presupuestos. 
 
Método de Ejecución de la partida 
El diseño y la ingeniería del encofrado, así como su construcción, serán de responsabilidad 
exclusiva del Contratista. El encofrado será diseñado para resistir con seguridad el peso del 
concreto más las cargas debidas al proceso constructivo, con una deformación máxima acorde 
con lo exigido por el Reglamento Nacional de Edificaciones. 

Todo encofrado será de construcción sólida, con un apoyo firme adecuadamente apuntalado, 
arriostrado y amarrado para soportar la colocación y vibrado del concreto y los efectos de la 
intemperie. El encofrado no se amarrará ni se apoyará en el refuerzo. 

Las formas serán herméticas a fin de evitar la filtración del concreto. El encofrado llevará puntales 
y tornapuntas convenientemente distanciadas. Las caras interiores del encofrado deben de 
guardar el alineamiento, la verticalidad, y ancho de acuerdo con lo especificado para cada uno de 
los elementos estructurales en los planos. Las superficies del encofrado que estén en contacto 
con el concreto estarán libres de materias extrañas, clavos u otros elementos salientes, 
hendiduras u otros defectos. Todo encofrado estará limpio y libre de agua, suciedad, virutas, 
astillas u otras materias extrañas. 

Los encofrados deben tener la capacidad suficiente para resistir la presión resultante de la 
colocación y vibrado del concreto y la suficiente rigidez para mantener las tolerancias 
especificadas cumpliendo con las Normas del ACI-370. 

Los cortes del terreno no deben ser usados como encofrados para superficies verticales a menos 
que sea requerido o permitido. 

El encofrado será diseñado para resistir con seguridad todas las cargas impuestas por su propio 
peso, el peso y empuje del concreto y una sobrecarga de vaciado no inferior a 200kg/m2. 

Las formas deberán ser herméticas para prevenir la filtración del mortero y serán debidamente 
arriostradas o ligadas entre sí de manera que se mantengan en la posición y forma deseada con 
seguridad. 
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Accesorios de encofrados para ser parcial o totalmente empotrados en el concreto tales como 
tirantes y soportes colgantes, deben ser de una calidad fabricada comercialmente. 

Los tirantes de los encofrados deben ser hechos de tal manera que las terminales pueden ser 
removidos sin causar deformaciones en las capas de concreto después que las ligaduras hayan 
sido removidas. Los tirantes para formas serán regulados en longitud y serán de tipo tal que no 
dejen elemento de metal alguno más adentro de 1 cm de la superficie. 

Las formas de madera para aberturas en paredes deben ser construidas de tal manera que 
faciliten su aflojamiento. Si es necesario habrá que contrarrestar el hinchamiento de las formas. 

El tamaño y espaciamiento de los pies derechos y largueros deberá ser determinado por la 
naturaleza del trabajo y la altura del concreto a vaciarse, quedando a criterio del Supervisor. 

Inmediatamente después de quitar las formas, la superficie de concreto deberá ser examinada 
cuidadosamente y cualquier irregularidad deberá ser tratada como ordene el Supervisor con la 
finalidad de obtener una estructura uniforme. 

Las superficies de concreto como cangrejeras deberán picarse en la extensión que abarquen tales 
defectos para luego rellenar el espacio o resanarlo con concreto o mortero, de tal manera que se 
obtenga una superficie de textura similar a la del concreto circundante. No se permitirá él resane 
burdo de tales defectos. 

 
Controles de calidad de los trabajos: 
El ensayo de materiales, pruebas, controles, así como los muestreos se llevarán a cabo por 
cuenta del Contratista, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente 
la Inspección y/o supervisión de Obra, para lo cual el Contratista deberá suministrar las facilidades 
razonables, mano de obra y materiales adecuados. 

 
Aceptación de los trabajos 
El Inspector y/o supervisor está autorizado a rechazar el empleo de materiales, pruebas, análisis o 
ensayos que no cumplan con las normas mencionadas.  

Al cumplir con los controles, ensayos y pruebas solicitadas el Inspector y/o supervisor aceptaran 
todos los materiales y trabajos realizados habiendo cumplido con todo lo solicitado. 

 
Medición y formas de Pago 
Unidad de Medida  
La unidad de medida es por metro cuadrado (m2). 
 
Forma de Pago 
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del 
contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de 
obra e imprevistos necesarios para completar la partida. 
 
02.03.15.03 RAMPA VEHICULAR - ACERO CORRUGADO FY = 4200 Kg/cm2 
 
Descripción de la partida 
Esta partida corresponde a la armadura de la estructura de concreto armado, a la habilitación, 
armado y colocación según los diámetros indicados en los planos. Respetando los recubrimientos 
indicados según cada elemento estructural. 
 
Materiales por utilizar 
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Los equipo y materiales son los referidos en los APU’S, los cuales se encuentran en la 
especialidad de costos y presupuestos. 
 
Método de Ejecución de la partida 
El método de ejecución debe realizarse de acuerdo con lo especificado para el acero en la 
descripción general de estructuras de concreto armado. Las varillas deben de estar libres de 
defectos, dobleces y/o curvas. No se permitirá el redoblado ni enderezamiento del acero obtenido 
sobre la base de torsiones y otras formas de trabajo en frío. 

 
Controles de calidad de los trabajos: 
El ensayo de materiales, pruebas, controles, así como los muestreos se llevarán a cabo por 
cuenta del Contratista, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente 
la Inspección y/o supervisión de Obra, para lo cual el Contratista deberá suministrar las facilidades 
razonables, mano de obra y materiales adecuados. 

 
Aceptación de los trabajos 
El Inspector y/o supervisor está autorizado a rechazar el empleo de materiales, pruebas, análisis o 
ensayos que no cumplan con las normas mencionadas.  

Al cumplir con los controles, ensayos y pruebas solicitadas el Inspector y/o supervisor aceptaran 
todos los materiales y trabajos realizados habiendo cumplido con todo lo solicitado. 

 
Medición y formas de Pago 
Unidad de Medida  
La unidad de medida es por kilogramo (kg). 
 
Forma de Pago 
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del 
contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de 
obra e imprevistos necesarios para completar la partida. 
 
02.03.16 CANALETA DE CONCRETO 
02.03.16.01 CANALETA DE CONCRETO - PREMEZCLADO F'C = 280 Kg/cm2 CEMENTO 
PORTLAND TIPO I 
 
Descripción de la partida 
Corresponde al concreto premezclado de f’c=280 kg/cm2 para este elemento estructural, teniendo 
en consideración la ubicación y dimensiones según lo indicado en los planos estructurales, se 
debe considerar la cantidad de personal necesario para el correcto vaciado de concreto y cuidado. 
 
Materiales por utilizar 
 
Los equipo y materiales son los referidos en los APU’S, los cuales se encuentran en la 
especialidad de costos y presupuestos. 
 
Método de Ejecución de la partida 
El concreto se vaciará una vez instalado el encofrado y el acero correspondiente teniendo en 
consideración el recubrimiento necesario para este elemento estructural según lo indicado en los 
planos, el inspector y/o supervisor deberá de aprobar el vaciado, habiendo verificado el aplomado 
del encofrado. 
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Controles de calidad de los trabajos: 
El ensayo de materiales, pruebas, controles, así como los muestreos se llevarán a cabo por 
cuenta del Contratista, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente 
la Inspección y/o supervisión de Obra, para lo cual el Contratista deberá suministrar las facilidades 
razonables, mano de obra y materiales adecuados. 

 
Aceptación de los trabajos 
El Inspector y/o supervisor está autorizado a rechazar el empleo de materiales, pruebas, análisis o 
ensayos que no cumplan con las normas mencionadas.  

Al cumplir con los controles, ensayos y pruebas solicitadas el Inspector y/o supervisor aceptaran 
todos los materiales y trabajos realizados habiendo cumplido con todo lo solicitado. 

 
Medición y formas de Pago 
Unidad de Medida  
La unidad de medida es por metro cubico (m3). 
 
Forma de Pago 
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del 
contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de 
obra e imprevistos necesarios para completar la partida. 
 
02.03.16.02 CANALETA DE CONCRETO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
 
Descripción de la partida 
Corresponde al encofrado y desencofrado de las estructuras de concreto armado que se ejecutan 
básicamente, con madera sin cepillar y con un espesor mínimo de 1 ½”, se deberá respetar el 
tiempo prudente para el desencofrado correspondiente. 
 
Materiales por utilizar 
 
Los equipo y materiales son los referidos en los APU’S, los cuales se encuentran en la 
especialidad de costos y presupuestos. 
 
Método de Ejecución de la partida 
El diseño y la ingeniería del encofrado, así como su construcción, serán de responsabilidad 
exclusiva del Contratista. El encofrado será diseñado para resistir con seguridad el peso del 
concreto más las cargas debidas al proceso constructivo, con una deformación máxima acorde 
con lo exigido por el Reglamento Nacional de Edificaciones. 

Todo encofrado será de construcción sólida, con un apoyo firme adecuadamente apuntalado, 
arriostrado y amarrado para soportar la colocación y vibrado del concreto y los efectos de la 
intemperie. El encofrado no se amarrará ni se apoyará en el refuerzo. 

Las formas serán herméticas a fin de evitar la filtración del concreto. El encofrado llevará puntales 
y tornapuntas convenientemente distanciadas. Las caras interiores del encofrado deben de 
guardar el alineamiento, la verticalidad, y ancho de acuerdo con lo especificado para cada uno de 
los elementos estructurales en los planos. Las superficies del encofrado que estén en contacto 
con el concreto estarán libres de materias extrañas, clavos u otros elementos salientes, 
hendiduras u otros defectos. Todo encofrado estará limpio y libre de agua, suciedad, virutas, 
astillas u otras materias extrañas. 
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Los encofrados deben tener la capacidad suficiente para resistir la presión resultante de la 
colocación y vibrado del concreto y la suficiente rigidez para mantener las tolerancias 
especificadas cumpliendo con las Normas del ACI-370. 

Los cortes del terreno no deben ser usados como encofrados para superficies verticales a menos 
que sea requerido o permitido. 

El encofrado será diseñado para resistir con seguridad todas las cargas impuestas por su propio 
peso, el peso y empuje del concreto y una sobrecarga de vaciado no inferior a 200kg/m2. 

Las formas deberán ser herméticas para prevenir la filtración del mortero y serán debidamente 
arriostradas o ligadas entre sí de manera que se mantengan en la posición y forma deseada con 
seguridad. 

Accesorios de encofrados para ser parcial o totalmente empotrados en el concreto tales como 
tirantes y soportes colgantes, deben ser de una calidad fabricada comercialmente. 

Los tirantes de los encofrados deben ser hechos de tal manera que las terminales pueden ser 
removidos sin causar deformaciones en las capas de concreto después que las ligaduras hayan 
sido removidas. Los tirantes para formas serán regulados en longitud y serán de tipo tal que no 
dejen elemento de metal alguno más adentro de 1 cm de la superficie. 

Las formas de madera para aberturas en paredes deben ser construidas de tal manera que 
faciliten su aflojamiento. Si es necesario habrá que contrarrestar el hinchamiento de las formas. 

El tamaño y espaciamiento de los pies derechos y largueros deberá ser determinado por la 
naturaleza del trabajo y la altura del concreto a vaciarse, quedando a criterio del Supervisor. 

Inmediatamente después de quitar las formas, la superficie de concreto deberá ser examinada 
cuidadosamente y cualquier irregularidad deberá ser tratada como ordene el Supervisor con la 
finalidad de obtener una estructura uniforme. 

Las superficies de concreto como cangrejeras deberán picarse en la extensión que abarquen tales 
defectos para luego rellenar el espacio o resanarlo con concreto o mortero, de tal manera que se 
obtenga una superficie de textura similar a la del concreto circundante. No se permitirá él resane 
burdo de tales defectos. 

 
Controles de calidad de los trabajos: 
El ensayo de materiales, pruebas, controles, así como los muestreos se llevarán a cabo por 
cuenta del Contratista, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente 
la Inspección y/o supervisión de Obra, para lo cual el Contratista deberá suministrar las facilidades 
razonables, mano de obra y materiales adecuados. 

 
Aceptación de los trabajos 
El Inspector y/o supervisor está autorizado a rechazar el empleo de materiales, pruebas, análisis o 
ensayos que no cumplan con las normas mencionadas.  

Al cumplir con los controles, ensayos y pruebas solicitadas el Inspector y/o supervisor aceptaran 
todos los materiales y trabajos realizados habiendo cumplido con todo lo solicitado. 

 
Medición y formas de Pago 
Unidad de Medida  
La unidad de medida es por metro cuadrado (m2). 
 
Forma de Pago 
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La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del 
contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de 
obra e imprevistos necesarios para completar la partida. 
 
02.03.16.03 CANALETA DE CONCRETO - ACERO CORRUGADO FY = 4200 Kg/cm2 
 
Descripción de la partida 
Esta partida corresponde a la armadura de la estructura de concreto armado, a la habilitación, 
armado y colocación según los diámetros indicados en los planos. Respetando los recubrimientos 
indicados según cada elemento estructural. 
 
Materiales por utilizar 
 
Los equipo y materiales son los referidos en los APU’S, los cuales se encuentran en la 
especialidad de costos y presupuestos. 
 
Método de Ejecución de la partida 
El método de ejecución debe realizarse de acuerdo con lo especificado para el acero en la 
descripción general de estructuras de concreto armado. Las varillas deben de estar libres de 
defectos, dobleces y/o curvas. No se permitirá el redoblado ni enderezamiento del acero obtenido 
sobre la base de torsiones y otras formas de trabajo en frío. 

 
Controles de calidad de los trabajos: 
El ensayo de materiales, pruebas, controles, así como los muestreos se llevarán a cabo por 
cuenta del Contratista, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente 
la Inspección y/o supervisión de Obra, para lo cual el Contratista deberá suministrar las facilidades 
razonables, mano de obra y materiales adecuados. 

 
Aceptación de los trabajos 
El Inspector y/o supervisor está autorizado a rechazar el empleo de materiales, pruebas, análisis o 
ensayos que no cumplan con las normas mencionadas.  

Al cumplir con los controles, ensayos y pruebas solicitadas el Inspector y/o supervisor aceptaran 
todos los materiales y trabajos realizados habiendo cumplido con todo lo solicitado. 

 
Medición y formas de Pago 
Unidad de Medida  
La unidad de medida es por kilogramo (kg). 
 
Forma de Pago 
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del 
contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de 
obra e imprevistos necesarios para completar la partida. 
 
02.03.17 CAJA DE ASCENSORES 
02.03.17.01 CAJA DE ASCENSORES - CONCRETO PREMEZCLADO F'C = 280 Kg/cm2 - 
CEMENTO PORTLAND TIPO I 
 
Descripción de la partida 
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Corresponde al concreto premezclado de f’c=280 kg/cm2 para este elemento estructural, teniendo 
en consideración la ubicación y dimensiones según lo indicado en los planos estructurales, se 
debe considerar la cantidad de personal necesario para el correcto vaciado de concreto y cuidado. 
 
Materiales por utilizar 
 
Los equipo y materiales son los referidos en los APU’S, los cuales se encuentran en la 
especialidad de costos y presupuestos. 
 
Método de Ejecución de la partida 
El concreto se vaciará una vez instalado el encofrado y el acero correspondiente teniendo en 
consideración el recubrimiento necesario para este elemento estructural según lo indicado en los 
planos, el inspector y/o supervisor deberá de aprobar el vaciado, habiendo verificado el aplomado 
del encofrado. 

 
Controles de calidad de los trabajos: 
El ensayo de materiales, pruebas, controles, así como los muestreos se llevarán a cabo por 
cuenta del Contratista, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente 
la Inspección y/o supervisión de Obra, para lo cual el Contratista deberá suministrar las facilidades 
razonables, mano de obra y materiales adecuados. 

 
Aceptación de los trabajos 
El Inspector y/o supervisor está autorizado a rechazar el empleo de materiales, pruebas, análisis o 
ensayos que no cumplan con las normas mencionadas.  

Al cumplir con los controles, ensayos y pruebas solicitadas el Inspector y/o supervisor aceptaran 
todos los materiales y trabajos realizados habiendo cumplido con todo lo solicitado. 

 
Medición y formas de Pago 
Unidad de Medida  
La unidad de medida es por metro cubico (m3). 
 
Forma de Pago 
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del 
contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de 
obra e imprevistos necesarios para completar la partida. 
 
02.03.17.02 CAJA DE ASCENSORES - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
 
Descripción de la partida 
Corresponde al encofrado y desencofrado de las estructuras de concreto armado que se ejecutan 
básicamente, con madera sin cepillar y con un espesor mínimo de 1 ½”, se deberá respetar el 
tiempo prudente para el desencofrado correspondiente. 
 
Materiales por utilizar 
 
Los equipo y materiales son los referidos en los APU’S, los cuales se encuentran en la 
especialidad de costos y presupuestos. 
 
Método de Ejecución de la partida 
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El diseño y la ingeniería del encofrado, así como su construcción, serán de responsabilidad 
exclusiva del Contratista. El encofrado será diseñado para resistir con seguridad el peso del 
concreto más las cargas debidas al proceso constructivo, con una deformación máxima acorde 
con lo exigido por el Reglamento Nacional de Edificaciones. 

Todo encofrado será de construcción sólida, con un apoyo firme adecuadamente apuntalado, 
arriostrado y amarrado para soportar la colocación y vibrado del concreto y los efectos de la 
intemperie. El encofrado no se amarrará ni se apoyará en el refuerzo. 

Las formas serán herméticas a fin de evitar la filtración del concreto. El encofrado llevará puntales 
y tornapuntas convenientemente distanciadas. Las caras interiores del encofrado deben de 
guardar el alineamiento, la verticalidad, y ancho de acuerdo con lo especificado para cada uno de 
los elementos estructurales en los planos. Las superficies del encofrado que estén en contacto 
con el concreto estarán libres de materias extrañas, clavos u otros elementos salientes, 
hendiduras u otros defectos. Todo encofrado estará limpio y libre de agua, suciedad, virutas, 
astillas u otras materias extrañas. 

Los encofrados deben tener la capacidad suficiente para resistir la presión resultante de la 
colocación y vibrado del concreto y la suficiente rigidez para mantener las tolerancias 
especificadas cumpliendo con las Normas del ACI-370. 

Los cortes del terreno no deben ser usados como encofrados para superficies verticales a menos 
que sea requerido o permitido. 

El encofrado será diseñado para resistir con seguridad todas las cargas impuestas por su propio 
peso, el peso y empuje del concreto y una sobrecarga de vaciado no inferior a 200kg/m2. 

Las formas deberán ser herméticas para prevenir la filtración del mortero y serán debidamente 
arriostradas o ligadas entre sí de manera que se mantengan en la posición y forma deseada con 
seguridad. 

Accesorios de encofrados para ser parcial o totalmente empotrados en el concreto tales como 
tirantes y soportes colgantes, deben ser de una calidad fabricada comercialmente. 

Los tirantes de los encofrados deben ser hechos de tal manera que las terminales pueden ser 
removidos sin causar deformaciones en las capas de concreto después que las ligaduras hayan 
sido removidas. Los tirantes para formas serán regulados en longitud y serán de tipo tal que no 
dejen elemento de metal alguno más adentro de 1 cm de la superficie. 

Las formas de madera para aberturas en paredes deben ser construidas de tal manera que 
faciliten su aflojamiento. Si es necesario habrá que contrarrestar el hinchamiento de las formas. 

El tamaño y espaciamiento de los pies derechos y largueros deberá ser determinado por la 
naturaleza del trabajo y la altura del concreto a vaciarse, quedando a criterio del Supervisor. 

Inmediatamente después de quitar las formas, la superficie de concreto deberá ser examinada 
cuidadosamente y cualquier irregularidad deberá ser tratada como ordene el Supervisor con la 
finalidad de obtener una estructura uniforme. 

Las superficies de concreto como cangrejeras deberán picarse en la extensión que abarquen tales 
defectos para luego rellenar el espacio o resanarlo con concreto o mortero, de tal manera que se 
obtenga una superficie de textura similar a la del concreto circundante. No se permitirá él resane 
burdo de tales defectos. 

 
Controles de calidad de los trabajos: 
El ensayo de materiales, pruebas, controles, así como los muestreos se llevarán a cabo por 
cuenta del Contratista, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente 
la Inspección y/o supervisión de Obra, para lo cual el Contratista deberá suministrar las facilidades 
razonables, mano de obra y materiales adecuados. 
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Aceptación de los trabajos 
El Inspector y/o supervisor está autorizado a rechazar el empleo de materiales, pruebas, análisis o 
ensayos que no cumplan con las normas mencionadas.  

Al cumplir con los controles, ensayos y pruebas solicitadas el Inspector y/o supervisor aceptaran 
todos los materiales y trabajos realizados habiendo cumplido con todo lo solicitado. 

 
Medición y formas de Pago 
Unidad de Medida  
La unidad de medida es por metro cuadrado (m2). 
 
Forma de Pago 
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del 
contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de 
obra e imprevistos necesarios para completar la partida. 
 
02.03.17.03 CAJA DE ASCENSORES - ACERO CORRUGADO F'Y = 4200 kg/cm2 
 
Descripción de la partida 
Esta partida corresponde a la armadura de la estructura de concreto armado, a la habilitación, 
armado y colocación según los diámetros indicados en los planos. Respetando los recubrimientos 
indicados según cada elemento estructural. 
 
Materiales por utilizar 
 
Los equipo y materiales son los referidos en los APU’S, los cuales se encuentran en la 
especialidad de costos y presupuestos. 
 
Método de Ejecución de la partida 
El método de ejecución debe realizarse de acuerdo con lo especificado para el acero en la 
descripción general de estructuras de concreto armado. Las varillas deben de estar libres de 
defectos, dobleces y/o curvas. No se permitirá el redoblado ni enderezamiento del acero obtenido 
sobre la base de torsiones y otras formas de trabajo en frío. 

 
Controles de calidad de los trabajos: 
El ensayo de materiales, pruebas, controles, así como los muestreos se llevarán a cabo por 
cuenta del Contratista, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente 
la Inspección y/o supervisión de Obra, para lo cual el Contratista deberá suministrar las facilidades 
razonables, mano de obra y materiales adecuados. 

 
Aceptación de los trabajos 
El Inspector y/o supervisor está autorizado a rechazar el empleo de materiales, pruebas, análisis o 
ensayos que no cumplan con las normas mencionadas.  

Al cumplir con los controles, ensayos y pruebas solicitadas el Inspector y/o supervisor aceptaran 
todos los materiales y trabajos realizados habiendo cumplido con todo lo solicitado. 

 
Medición y formas de Pago 
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Unidad de Medida  
La unidad de medida es por kilogramo (kg). 
 
Forma de Pago 
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del 
contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de 
obra e imprevistos necesarios para completar la partida. 
 
02.03.18 CISTERNAS 
02.03.18.01 CISTERNAS - CONCRETO PREMEZCLADO F'C = 280 Kg/cm2 - CEMENTO 
PORTLAND TIPO I 
 
Descripción de la partida 
Corresponde al concreto premezclado de f’c=280 kg/cm2 para este elemento estructural, teniendo 
en consideración la ubicación y dimensiones según lo indicado en los planos estructurales, se 
debe considerar la cantidad de personal necesario para el correcto vaciado de concreto y cuidado. 
 
Materiales por utilizar 
 
Los equipo y materiales son los referidos en los APU’S, los cuales se encuentran en la 
especialidad de costos y presupuestos. 
 
Método de Ejecución de la partida 
El concreto se vaciará una vez instalado el encofrado y el acero correspondiente teniendo en 
consideración el recubrimiento necesario para este elemento estructural según lo indicado en los 
planos, el inspector y/o supervisor deberá de aprobar el vaciado, habiendo verificado el aplomado 
del encofrado. 

 
Controles de calidad de los trabajos: 
El ensayo de materiales, pruebas, controles, así como los muestreos se llevarán a cabo por 
cuenta del Contratista, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente 
la Inspección y/o supervisión de Obra, para lo cual el Contratista deberá suministrar las facilidades 
razonables, mano de obra y materiales adecuados. 

 
Aceptación de los trabajos 
El Inspector y/o supervisor está autorizado a rechazar el empleo de materiales, pruebas, análisis o 
ensayos que no cumplan con las normas mencionadas.  

Al cumplir con los controles, ensayos y pruebas solicitadas el Inspector y/o supervisor aceptaran 
todos los materiales y trabajos realizados habiendo cumplido con todo lo solicitado. 

 
Medición y formas de Pago 
Unidad de Medida  
La unidad de medida es por metro cubico (m3). 
 
Forma de Pago 
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del 
contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de 
obra e imprevistos necesarios para completar la partida. 
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02.03.18.02 CISTERNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
 
Descripción de la partida 
Corresponde al encofrado y desencofrado de las estructuras de concreto armado que se ejecutan 
básicamente, con madera sin cepillar y con un espesor mínimo de 1 ½”, se deberá respetar el 
tiempo prudente para el desencofrado correspondiente. 
 
Materiales por utilizar 
 
Los equipo y materiales son los referidos en los APU’S, los cuales se encuentran en la 
especialidad de costos y presupuestos. 
 
Método de Ejecución de la partida 
El diseño y la ingeniería del encofrado, así como su construcción, serán de responsabilidad 
exclusiva del Contratista. El encofrado será diseñado para resistir con seguridad el peso del 
concreto más las cargas debidas al proceso constructivo, con una deformación máxima acorde 
con lo exigido por el Reglamento Nacional de Edificaciones. 

Todo encofrado será de construcción sólida, con un apoyo firme adecuadamente apuntalado, 
arriostrado y amarrado para soportar la colocación y vibrado del concreto y los efectos de la 
intemperie. El encofrado no se amarrará ni se apoyará en el refuerzo. 

Las formas serán herméticas a fin de evitar la filtración del concreto. El encofrado llevará puntales 
y tornapuntas convenientemente distanciadas. Las caras interiores del encofrado deben de 
guardar el alineamiento, la verticalidad, y ancho de acuerdo con lo especificado para cada uno de 
los elementos estructurales en los planos. Las superficies del encofrado que estén en contacto 
con el concreto estarán libres de materias extrañas, clavos u otros elementos salientes, 
hendiduras u otros defectos. Todo encofrado estará limpio y libre de agua, suciedad, virutas, 
astillas u otras materias extrañas. 

Los encofrados deben tener la capacidad suficiente para resistir la presión resultante de la 
colocación y vibrado del concreto y la suficiente rigidez para mantener las tolerancias 
especificadas cumpliendo con las Normas del ACI-370. 

Los cortes del terreno no deben ser usados como encofrados para superficies verticales a menos 
que sea requerido o permitido. 

El encofrado será diseñado para resistir con seguridad todas las cargas impuestas por su propio 
peso, el peso y empuje del concreto y una sobrecarga de vaciado no inferior a 200kg/m2. 

Las formas deberán ser herméticas para prevenir la filtración del mortero y serán debidamente 
arriostradas o ligadas entre sí de manera que se mantengan en la posición y forma deseada con 
seguridad. 

Accesorios de encofrados para ser parcial o totalmente empotrados en el concreto tales como 
tirantes y soportes colgantes, deben ser de una calidad fabricada comercialmente. 

Los tirantes de los encofrados deben ser hechos de tal manera que las terminales pueden ser 
removidos sin causar deformaciones en las capas de concreto después que las ligaduras hayan 
sido removidas. Los tirantes para formas serán regulados en longitud y serán de tipo tal que no 
dejen elemento de metal alguno más adentro de 1 cm de la superficie. 

Las formas de madera para aberturas en paredes deben ser construidas de tal manera que 
faciliten su aflojamiento. Si es necesario habrá que contrarrestar el hinchamiento de las formas. 

El tamaño y espaciamiento de los pies derechos y largueros deberá ser determinado por la 
naturaleza del trabajo y la altura del concreto a vaciarse, quedando a criterio del Supervisor. 
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Inmediatamente después de quitar las formas, la superficie de concreto deberá ser examinada 
cuidadosamente y cualquier irregularidad deberá ser tratada como ordene el Supervisor con la 
finalidad de obtener una estructura uniforme. 

Las superficies de concreto como cangrejeras deberán picarse en la extensión que abarquen tales 
defectos para luego rellenar el espacio o resanarlo con concreto o mortero, de tal manera que se 
obtenga una superficie de textura similar a la del concreto circundante. No se permitirá él resane 
burdo de tales defectos. 

 
Controles de calidad de los trabajos: 
El ensayo de materiales, pruebas, controles, así como los muestreos se llevarán a cabo por 
cuenta del Contratista, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente 
la Inspección y/o supervisión de Obra, para lo cual el Contratista deberá suministrar las facilidades 
razonables, mano de obra y materiales adecuados. 

 
Aceptación de los trabajos 
El Inspector y/o supervisor está autorizado a rechazar el empleo de materiales, pruebas, análisis o 
ensayos que no cumplan con las normas mencionadas.  

Al cumplir con los controles, ensayos y pruebas solicitadas el Inspector y/o supervisor aceptaran 
todos los materiales y trabajos realizados habiendo cumplido con todo lo solicitado. 

 
Medición y formas de Pago 
Unidad de Medida  
La unidad de medida es por metro cuadrado (m2). 
 
Forma de Pago 
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del 
contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de 
obra e imprevistos necesarios para completar la partida. 
 
02.03.18.03 CISTERNAS - ACERO CORRUGADO FY = 4200 Kg/cm2 
 
Descripción de la partida 
Esta partida corresponde a la armadura de la estructura de concreto armado, a la habilitación, 
armado y colocación según los diámetros indicados en los planos. Respetando los recubrimientos 
indicados según cada elemento estructural. 
 
Materiales por utilizar 
 
Los equipo y materiales son los referidos en los APU’S, los cuales se encuentran en la 
especialidad de costos y presupuestos. 
 
Método de Ejecución de la partida 
El método de ejecución debe realizarse de acuerdo con lo especificado para el acero en la 
descripción general de estructuras de concreto armado. Las varillas deben de estar libres de 
defectos, dobleces y/o curvas. No se permitirá el redoblado ni enderezamiento del acero obtenido 
sobre la base de torsiones y otras formas de trabajo en frío. 

 
Controles de calidad de los trabajos: 
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El ensayo de materiales, pruebas, controles, así como los muestreos se llevarán a cabo por 
cuenta del Contratista, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente 
la Inspección y/o supervisión de Obra, para lo cual el Contratista deberá suministrar las facilidades 
razonables, mano de obra y materiales adecuados. 

 
Aceptación de los trabajos 
El Inspector y/o supervisor está autorizado a rechazar el empleo de materiales, pruebas, análisis o 
ensayos que no cumplan con las normas mencionadas.  

Al cumplir con los controles, ensayos y pruebas solicitadas el Inspector y/o supervisor aceptaran 
todos los materiales y trabajos realizados habiendo cumplido con todo lo solicitado. 

 
Medición y formas de Pago 
Unidad de Medida  
La unidad de medida es por kilogramo (kg). 
 
Forma de Pago 
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del 
contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de 
obra e imprevistos necesarios para completar la partida. 
 
02.03.19 SARDINEL 
02.03.19.01 SARDINEL - CONCRETO PREMEZCLADO F'C = 280 Kg/cm2 - CEMENTO 
PORTLAND TIPO I 
 
Descripción de la partida 
Corresponde al concreto premezclado de f’c=280 kg/cm2 para este elemento estructural, teniendo 
en consideración la ubicación y dimensiones según lo indicado en los planos estructurales, se 
debe considerar la cantidad de personal necesario para el correcto vaciado de concreto y cuidado. 
 
Materiales por utilizar 
 
Los equipo y materiales son los referidos en los APU’S, los cuales se encuentran en la 
especialidad de costos y presupuestos. 
 
Método de Ejecución de la partida 
El concreto se vaciará una vez instalado el encofrado y el acero correspondiente teniendo en 
consideración el recubrimiento necesario para este elemento estructural según lo indicado en los 
planos, el inspector y/o supervisor deberá de aprobar el vaciado, habiendo verificado el aplomado 
del encofrado. 

 
Controles de calidad de los trabajos: 
El ensayo de materiales, pruebas, controles, así como los muestreos se llevarán a cabo por 
cuenta del Contratista, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente 
la Inspección y/o supervisión de Obra, para lo cual el Contratista deberá suministrar las facilidades 
razonables, mano de obra y materiales adecuados. 

 
Aceptación de los trabajos 
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El Inspector y/o supervisor está autorizado a rechazar el empleo de materiales, pruebas, análisis o 
ensayos que no cumplan con las normas mencionadas.  

Al cumplir con los controles, ensayos y pruebas solicitadas el Inspector y/o supervisor aceptaran 
todos los materiales y trabajos realizados habiendo cumplido con todo lo solicitado. 

 
Medición y formas de Pago 
Unidad de Medida  
La unidad de medida es por metro cubico (m3). 
 
Forma de Pago 
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del 
contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de 
obra e imprevistos necesarios para completar la partida. 
 
02.03.19.02 SARDINEL, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 
 
Descripción de la partida 
Corresponde al encofrado y desencofrado de las estructuras de concreto armado que se ejecutan 
básicamente, con madera sin cepillar y con un espesor mínimo de 1 ½”, se deberá respetar el 
tiempo prudente para el desencofrado correspondiente. 
 
Materiales por utilizar 
 
Los equipo y materiales son los referidos en los APU’S, los cuales se encuentran en la 
especialidad de costos y presupuestos. 
 
Método de Ejecución de la partida 
El diseño y la ingeniería del encofrado, así como su construcción, serán de responsabilidad 
exclusiva del Contratista. El encofrado será diseñado para resistir con seguridad el peso del 
concreto más las cargas debidas al proceso constructivo, con una deformación máxima acorde 
con lo exigido por el Reglamento Nacional de Edificaciones. 

Todo encofrado será de construcción sólida, con un apoyo firme adecuadamente apuntalado, 
arriostrado y amarrado para soportar la colocación y vibrado del concreto y los efectos de la 
intemperie. El encofrado no se amarrará ni se apoyará en el refuerzo. 

Las formas serán herméticas a fin de evitar la filtración del concreto. El encofrado llevará puntales 
y tornapuntas convenientemente distanciadas. Las caras interiores del encofrado deben de 
guardar el alineamiento, la verticalidad, y ancho de acuerdo con lo especificado para cada uno de 
los elementos estructurales en los planos. Las superficies del encofrado que estén en contacto 
con el concreto estarán libres de materias extrañas, clavos u otros elementos salientes, 
hendiduras u otros defectos. Todo encofrado estará limpio y libre de agua, suciedad, virutas, 
astillas u otras materias extrañas. 

Los encofrados deben tener la capacidad suficiente para resistir la presión resultante de la 
colocación y vibrado del concreto y la suficiente rigidez para mantener las tolerancias 
especificadas cumpliendo con las Normas del ACI-370. 

Los cortes del terreno no deben ser usados como encofrados para superficies verticales a menos 
que sea requerido o permitido. 

El encofrado será diseñado para resistir con seguridad todas las cargas impuestas por su propio 
peso, el peso y empuje del concreto y una sobrecarga de vaciado no inferior a 200kg/m2. 
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Las formas deberán ser herméticas para prevenir la filtración del mortero y serán debidamente 
arriostradas o ligadas entre sí de manera que se mantengan en la posición y forma deseada con 
seguridad. 

Accesorios de encofrados para ser parcial o totalmente empotrados en el concreto tales como 
tirantes y soportes colgantes, deben ser de una calidad fabricada comercialmente. 

Los tirantes de los encofrados deben ser hechos de tal manera que las terminales pueden ser 
removidos sin causar deformaciones en las capas de concreto después que las ligaduras hayan 
sido removidas. Los tirantes para formas serán regulados en longitud y serán de tipo tal que no 
dejen elemento de metal alguno más adentro de 1 cm de la superficie. 

Las formas de madera para aberturas en paredes deben ser construidas de tal manera que 
faciliten su aflojamiento. Si es necesario habrá que contrarrestar el hinchamiento de las formas. 

El tamaño y espaciamiento de los pies derechos y largueros deberá ser determinado por la 
naturaleza del trabajo y la altura del concreto a vaciarse, quedando a criterio del Supervisor. 

Inmediatamente después de quitar las formas, la superficie de concreto deberá ser examinada 
cuidadosamente y cualquier irregularidad deberá ser tratada como ordene el Supervisor con la 
finalidad de obtener una estructura uniforme. 

Las superficies de concreto como cangrejeras deberán picarse en la extensión que abarquen tales 
defectos para luego rellenar el espacio o resanarlo con concreto o mortero, de tal manera que se 
obtenga una superficie de textura similar a la del concreto circundante. No se permitirá él resane 
burdo de tales defectos. 

 
Controles de calidad de los trabajos: 
El ensayo de materiales, pruebas, controles, así como los muestreos se llevarán a cabo por 
cuenta del Contratista, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente 
la Inspección y/o supervisión de Obra, para lo cual el Contratista deberá suministrar las facilidades 
razonables, mano de obra y materiales adecuados. 

 
Aceptación de los trabajos 
El Inspector y/o supervisor está autorizado a rechazar el empleo de materiales, pruebas, análisis o 
ensayos que no cumplan con las normas mencionadas.  

Al cumplir con los controles, ensayos y pruebas solicitadas el Inspector y/o supervisor aceptaran 
todos los materiales y trabajos realizados habiendo cumplido con todo lo solicitado. 

 
Medición y formas de Pago 
Unidad de Medida  
La unidad de medida es por metro cuadrado (m2). 
 
Forma de Pago 
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del 
contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de 
obra e imprevistos necesarios para completar la partida. 
 
02.03.19.03 SARDINEL - ACERO CORRUGADO FY = 4200 Kg/cm2 
 
Descripción de la partida 
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Esta partida corresponde a la armadura de la estructura de concreto armado, a la habilitación, 
armado y colocación según los diámetros indicados en los planos. Respetando los recubrimientos 
indicados según cada elemento estructural. 
 
Materiales por utilizar 
 
Los equipo y materiales son los referidos en los APU’S, los cuales se encuentran en la 
especialidad de costos y presupuestos. 
 
Método de Ejecución de la partida 
El método de ejecución debe realizarse de acuerdo con lo especificado para el acero en la 
descripción general de estructuras de concreto armado. Las varillas deben de estar libres de 
defectos, dobleces y/o curvas. No se permitirá el redoblado ni enderezamiento del acero obtenido 
sobre la base de torsiones y otras formas de trabajo en frío. 

 
Controles de calidad de los trabajos: 
El ensayo de materiales, pruebas, controles, así como los muestreos se llevarán a cabo por 
cuenta del Contratista, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente 
la Inspección y/o supervisión de Obra, para lo cual el Contratista deberá suministrar las facilidades 
razonables, mano de obra y materiales adecuados. 

 
Aceptación de los trabajos 
El Inspector y/o supervisor está autorizado a rechazar el empleo de materiales, pruebas, análisis o 
ensayos que no cumplan con las normas mencionadas.  

Al cumplir con los controles, ensayos y pruebas solicitadas el Inspector y/o supervisor aceptaran 
todos los materiales y trabajos realizados habiendo cumplido con todo lo solicitado. 

 
Medición y formas de Pago 
Unidad de Medida  
La unidad de medida es por kilogramo (kg). 
 
Forma de Pago 
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del 
contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de 
obra e imprevistos necesarios para completar la partida. 
 
02.03.20 BANCAS DE CONCRETO 
02.03.20.01 BANCA DE CONCRETO - CONCRETO PREMEZCLADO F'C = 280 Kg/cm2 - 
CEMENTO PORTLAND TIPO I 
 
Descripción de la partida 
Corresponde al concreto premezclado de f’c=280 kg/cm2 para este elemento estructural, teniendo 
en consideración la ubicación y dimensiones según lo indicado en los planos estructurales, se 
debe considerar la cantidad de personal necesario para el correcto vaciado de concreto y cuidado. 
 
Materiales por utilizar 
 
Los equipo y materiales son los referidos en los APU’S, los cuales se encuentran en la 
especialidad de costos y presupuestos. 
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Método de Ejecución de la partida 
El concreto se vaciará una vez instalado el encofrado y el acero correspondiente teniendo en 
consideración el recubrimiento necesario para este elemento estructural según lo indicado en los 
planos, el inspector y/o supervisor deberá de aprobar el vaciado, habiendo verificado el aplomado 
del encofrado. 

 
Controles de calidad de los trabajos: 
El ensayo de materiales, pruebas, controles, así como los muestreos se llevarán a cabo por 
cuenta del Contratista, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente 
la Inspección y/o supervisión de Obra, para lo cual el Contratista deberá suministrar las facilidades 
razonables, mano de obra y materiales adecuados. 

 
Aceptación de los trabajos 
El Inspector y/o supervisor está autorizado a rechazar el empleo de materiales, pruebas, análisis o 
ensayos que no cumplan con las normas mencionadas.  

Al cumplir con los controles, ensayos y pruebas solicitadas el Inspector y/o supervisor aceptaran 
todos los materiales y trabajos realizados habiendo cumplido con todo lo solicitado. 

 
Medición y formas de Pago 
Unidad de Medida  
La unidad de medida es por metro cubico (m3). 
 
Forma de Pago 
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del 
contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de 
obra e imprevistos necesarios para completar la partida. 
 
02.03.20.02 BANCA DE CONCRETO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 
 
Descripción de la partida 
Corresponde al encofrado y desencofrado de las estructuras de concreto armado que se ejecutan 
básicamente, con madera sin cepillar y con un espesor mínimo de 1 ½”, se deberá respetar el 
tiempo prudente para el desencofrado correspondiente. 
 
Materiales por utilizar 
 
Los equipo y materiales son los referidos en los APU’S, los cuales se encuentran en la 
especialidad de costos y presupuestos. 
 
Método de Ejecución de la partida 
El diseño y la ingeniería del encofrado, así como su construcción, serán de responsabilidad 
exclusiva del Contratista. El encofrado será diseñado para resistir con seguridad el peso del 
concreto más las cargas debidas al proceso constructivo, con una deformación máxima acorde 
con lo exigido por el Reglamento Nacional de Edificaciones. 

Todo encofrado será de construcción sólida, con un apoyo firme adecuadamente apuntalado, 
arriostrado y amarrado para soportar la colocación y vibrado del concreto y los efectos de la 
intemperie. El encofrado no se amarrará ni se apoyará en el refuerzo. 
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Las formas serán herméticas a fin de evitar la filtración del concreto. El encofrado llevará puntales 
y tornapuntas convenientemente distanciadas. Las caras interiores del encofrado deben de 
guardar el alineamiento, la verticalidad, y ancho de acuerdo con lo especificado para cada uno de 
los elementos estructurales en los planos. Las superficies del encofrado que estén en contacto 
con el concreto estarán libres de materias extrañas, clavos u otros elementos salientes, 
hendiduras u otros defectos. Todo encofrado estará limpio y libre de agua, suciedad, virutas, 
astillas u otras materias extrañas. 

Los encofrados deben tener la capacidad suficiente para resistir la presión resultante de la 
colocación y vibrado del concreto y la suficiente rigidez para mantener las tolerancias 
especificadas cumpliendo con las Normas del ACI-370. 

Los cortes del terreno no deben ser usados como encofrados para superficies verticales a menos 
que sea requerido o permitido. 

El encofrado será diseñado para resistir con seguridad todas las cargas impuestas por su propio 
peso, el peso y empuje del concreto y una sobrecarga de vaciado no inferior a 200kg/m2. 

Las formas deberán ser herméticas para prevenir la filtración del mortero y serán debidamente 
arriostradas o ligadas entre sí de manera que se mantengan en la posición y forma deseada con 
seguridad. 

Accesorios de encofrados para ser parcial o totalmente empotrados en el concreto tales como 
tirantes y soportes colgantes, deben ser de una calidad fabricada comercialmente. 

Los tirantes de los encofrados deben ser hechos de tal manera que las terminales pueden ser 
removidos sin causar deformaciones en las capas de concreto después que las ligaduras hayan 
sido removidas. Los tirantes para formas serán regulados en longitud y serán de tipo tal que no 
dejen elemento de metal alguno más adentro de 1 cm de la superficie. 

Las formas de madera para aberturas en paredes deben ser construidas de tal manera que 
faciliten su aflojamiento. Si es necesario habrá que contrarrestar el hinchamiento de las formas. 

El tamaño y espaciamiento de los pies derechos y largueros deberá ser determinado por la 
naturaleza del trabajo y la altura del concreto a vaciarse, quedando a criterio del Supervisor. 

Inmediatamente después de quitar las formas, la superficie de concreto deberá ser examinada 
cuidadosamente y cualquier irregularidad deberá ser tratada como ordene el Supervisor con la 
finalidad de obtener una estructura uniforme. 

Las superficies de concreto como cangrejeras deberán picarse en la extensión que abarquen tales 
defectos para luego rellenar el espacio o resanarlo con concreto o mortero, de tal manera que se 
obtenga una superficie de textura similar a la del concreto circundante. No se permitirá él resane 
burdo de tales defectos. 

 
Controles de calidad de los trabajos: 
El ensayo de materiales, pruebas, controles, así como los muestreos se llevarán a cabo por 
cuenta del Contratista, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente 
la Inspección y/o supervisión de Obra, para lo cual el Contratista deberá suministrar las facilidades 
razonables, mano de obra y materiales adecuados. 

 
Aceptación de los trabajos 
El Inspector y/o supervisor está autorizado a rechazar el empleo de materiales, pruebas, análisis o 
ensayos que no cumplan con las normas mencionadas.  

Al cumplir con los controles, ensayos y pruebas solicitadas el Inspector y/o supervisor aceptaran 
todos los materiales y trabajos realizados habiendo cumplido con todo lo solicitado. 
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Medición y formas de Pago 
Unidad de Medida  
La unidad de medida es por metro cuadrado (m2). 
 
Forma de Pago 
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del 
contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de 
obra e imprevistos necesarios para completar la partida. 
 
02.03.20.03 BANCAS DE CONCRETO - ACERO CORRUGADO FY = 4200 Kg/cm2 
 
Descripción de la partida 
Esta partida corresponde a la armadura de la estructura de concreto armado, a la habilitación, 
armado y colocación según los diámetros indicados en los planos. Respetando los recubrimientos 
indicados según cada elemento estructural. 
 
Materiales por utilizar 
 
Los equipo y materiales son los referidos en los APU’S, los cuales se encuentran en la 
especialidad de costos y presupuestos. 
 
Método de Ejecución de la partida 
El método de ejecución debe realizarse de acuerdo con lo especificado para el acero en la 
descripción general de estructuras de concreto armado. Las varillas deben de estar libres de 
defectos, dobleces y/o curvas. No se permitirá el redoblado ni enderezamiento del acero obtenido 
sobre la base de torsiones y otras formas de trabajo en frío. 

 
Controles de calidad de los trabajos: 
El ensayo de materiales, pruebas, controles, así como los muestreos se llevarán a cabo por 
cuenta del Contratista, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente 
la Inspección y/o supervisión de Obra, para lo cual el Contratista deberá suministrar las facilidades 
razonables, mano de obra y materiales adecuados. 

 
Aceptación de los trabajos 
El Inspector y/o supervisor está autorizado a rechazar el empleo de materiales, pruebas, análisis o 
ensayos que no cumplan con las normas mencionadas.  

Al cumplir con los controles, ensayos y pruebas solicitadas el Inspector y/o supervisor aceptaran 
todos los materiales y trabajos realizados habiendo cumplido con todo lo solicitado. 

 
Medición y formas de Pago 
Unidad de Medida  
La unidad de medida es por kilogramo (kg). 
 
Forma de Pago 
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del 
contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de 
obra e imprevistos necesarios para completar la partida. 
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02.04 VARIOS 
02.04.01 JUNTAS 
02.04.01.01 JUNTA E= 1 cm CON SELLANTE ELASTICO DE POLIURETANO + TEKNOPOR 
e=3/8" 
 
Descripción de la partida 
Comprende la colocación de las planchas de poliestireno expandido de 1.20 x 2.40 m con espesor 
de 1 cm que irá en las juntas de dilatación indicada en todos los planos de cimentación. 
 
Materiales por utilizar 
 
Los equipo y materiales son los referidos en los APU’S, los cuales se encuentran en la 
especialidad de costos y presupuestos. 
 
Método de Ejecución de la partida 
La junta se colocará en la unión de losas, el sellante se seguirá con las recomendaciones del 
proveedor de dicho material. 

 
Controles de calidad de los trabajos: 
El ensayo de materiales, pruebas, controles, así como los muestreos se llevarán a cabo por 
cuenta del Contratista, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente 
la Inspección y/o supervisión de Obra, para lo cual el Contratista deberá suministrar las facilidades 
razonables, mano de obra y materiales adecuados. 

 
Aceptación de los trabajos 
El Inspector y/o supervisor está autorizado a rechazar el empleo de materiales, pruebas, análisis o 
ensayos que no cumplan con las normas mencionadas.  

Al cumplir con los controles, ensayos y pruebas solicitadas el Inspector y/o supervisor aceptaran 
todos los materiales y trabajos realizados habiendo cumplido con todo lo solicitado. 

 
Medición y formas de Pago 
Unidad de Medida  
La unidad de medida es por metro lineal (m). 
 
Forma de Pago 
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del 
contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de 
obra e imprevistos necesarios para completar la partida. 
 
02.04.01.02 JUNTA WATER STOP 9" 
 
Descripción de la partida 
La partida está referida a la instalación de una banda de neoprene en las juntas frías de 
vaciado en estructuras de concreto destinadas a almacenamiento de agua con la finalidad 
de impermeabilizar la junta fría. 
A continuación, se presentan los datos técnicos que la junta wáter stop E=9’’ de cumplir  
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Materiales por utilizar 
 
Los equipo y materiales son los referidos en los APU’S, los cuales se encuentran en la 
especialidad de costos y presupuestos. 
 
Método de Ejecución de la partida 
Una mitad del wáter stop se deja embebido en el concreto del primer vaciado dejando la otra 
mitad libre para que quede embebida con el segundo y pueda impermeabilizar la junta fría. 
 
Controles de calidad de los trabajos: 
El ensayo de materiales, pruebas, controles, así como los muestreos se llevarán a cabo por 
cuenta del Contratista, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente 
la Inspección y/o supervisión de Obra, para lo cual el Contratista deberá suministrar las facilidades 
razonables, mano de obra y materiales adecuados. 

 
Aceptación de los trabajos 
El Inspector y/o supervisor está autorizado a rechazar el empleo de materiales, pruebas, análisis o 
ensayos que no cumplan con las normas mencionadas.  

Al cumplir con los controles, ensayos y pruebas solicitadas el Inspector y/o supervisor aceptaran 
todos los materiales y trabajos realizados habiendo cumplido con todo lo solicitado. 
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Medición y formas de Pago 
Unidad de Medida  
La unidad de medida es por metro lineal (m). 
 
Forma de Pago 
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del 
contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de 
obra e imprevistos necesarios para completar la partida. 
 
02.04.01.03 JUNTA DE CONTRACCION, PROFUNDIDAD DE 3 CM. Y SELLAR CON SELLO 
ELASTOMERICO DE POLIURETANO 
 
Descripción de la partida 
Esta partida corresponde al corte en losas interiores para conformar las juntas de contracción con 
una profundidad de 3cm. 
 
Materiales por utilizar 
 
Los equipo y materiales son los referidos en los APU’S, los cuales se encuentran en la 
especialidad de costos y presupuestos. 
 
Método de Ejecución de la partida 
Las juntas de contracción cortadas se realizarán de acuerdo con el plano de pavimentos, dentro 
de las 4 horas después de colocado el concreto, con el fin de reducir la contracción por secado 
inicial. El sellado de las juntas se realiza con un sellante elástico de poliuretano, el mismo que se 
deberá realizar como mínimo 90 días posterior al vaciado de la losa correspondiente 

 
Controles de calidad de los trabajos: 
El ensayo de materiales, pruebas, controles, así como los muestreos se llevarán a cabo por 
cuenta del Contratista, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente 
la Inspección y/o supervisión de Obra, para lo cual el Contratista deberá suministrar las facilidades 
razonables, mano de obra y materiales adecuados. 

 
Aceptación de los trabajos 
El Inspector y/o supervisor está autorizado a rechazar el empleo de materiales, pruebas, análisis o 
ensayos que no cumplan con las normas mencionadas.  

Al cumplir con los controles, ensayos y pruebas solicitadas el Inspector y/o supervisor aceptaran 
todos los materiales y trabajos realizados habiendo cumplido con todo lo solicitado. 

 
Medición y formas de Pago 
Unidad de Medida  
La unidad de medida es por metro lineal (m). 
 
Forma de Pago 
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del 
contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de 
obra e imprevistos necesarios para completar la partida. 
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02.04.01.04 JUNTA DE DILATACION CON SELLO ELASTOMERICO DE POLIURETANO 
 
Descripción de la partida 
Son aquellas que se forman producto de la secuencia constructiva en obra, ya que el vaciado se 
realiza en etapas o cuando hay diferentes tipos de encuentros de elementos estructurales 
 
Materiales por utilizar 
 
Los equipo y materiales son los referidos en los APU’S, los cuales se encuentran en la 
especialidad de costos y presupuestos. 
 
Método de Ejecución de la partida 
Se dejará el Tecnopor previo al vaciado de los elementos estructurales donde se señale en los 
planos, posteriormente se deberá rellenar la junta con un sello elastómero de poliuretano. 
 
Controles de calidad de los trabajos: 
El ensayo de materiales, pruebas, controles, así como los muestreos se llevarán a cabo por 
cuenta del Contratista, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente 
la Inspección y/o supervisión de Obra, para lo cual el Contratista deberá suministrar las facilidades 
razonables, mano de obra y materiales adecuados. 

 
Aceptación de los trabajos 
El Inspector y/o supervisor está autorizado a rechazar el empleo de materiales, pruebas, análisis o 
ensayos que no cumplan con las normas mencionadas.  

Al cumplir con los controles, ensayos y pruebas solicitadas el Inspector y/o supervisor aceptaran 
todos los materiales y trabajos realizados habiendo cumplido con todo lo solicitado. 

 
Medición y formas de Pago 
Unidad de Medida  
La unidad de medida es por metro lineal (m). 
 
Forma de Pago 
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del 
contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de 
obra e imprevistos necesarios para completar la partida. 
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