

Учреждение образования «Краснобережский
государственный аграрный колледж»

Специальность 2-74 06 03
«Ремонтно-обслуживающее производство в
сельском хозяйстве»

форма 34(п.44)*

УТВЕРЖДАЮ

Директор

_____.20_____
В.Н.Тереш

ЗАДАНИЕ на дипломный проект

Учащемуся _____
фамилия, имя, отчество учащегося

1. Тема проекта _____

Закреплена приказом директора по учреждению образования «Краснобережский
государственный аграрный колледж» _____ .20____ № _____

2. Срок окончания проекта _____

3. Исходные данные по проекту: материалы преддипломной практики,
нормативно-техническая документация по диагностированию, техническому
обслуживанию и ремонту машин и оборудования, табель оборудования для
оснастки производственных подразделений, техническая литература.

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА

а) Пояснительная записка (перечень вопросов со специальной частью, подлежащих
разработке): Введение. 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ. 1.1 Краткая характеристика
предприятия. 1.2. Характеристика объекта проектирования. 1.3. Недостатки в
организации и технологии работ объекта и пути их устранения. 2.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 2.1. Исходные данные для проектирования
2.2. Приведение автотранспортного парка к основным моделям. 2.3. Выбор и
корректирование нормативной периодичности технического обслуживания. 2.4.
Выбор и корректирование нормативной трудоемкости технического обслуживания.
2.5. Выбор и корректирование нормативной трудоемкости текущего ремонта. 2.6.
Определение коэффициента технической готовности. 2.7. Определение пробега
автомобиля до капитального ремонта. 2.8. Годовой пробег парка. 2.9. Расчет
производственной программы по техническому обслуживанию и ремонту. 2.10.
Определение годового объема работ проектируемого подразделения
2.11. Определение численности производственных рабочих. 2.12. Проектирование
зоны ТР. 2.13. Распределение рабочих по специальностям и рабочим местам. 2.14.
Подбор технологического оборудования. 2.15. Определение площади
реконструируемого подразделения. 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА.
3.1. Организация управления ТО и ТР. 3.2. Технологический процесс в зоне ТР. 3.4.
Мероприятия по охране труда и окружающей среды 4. КОНСТРУКТОРСКАЯ
ЧАСТЬ. 4.1 Назначение и область применения оборудования. 4.2. Устройство и
работа предлагаемого оборудования. 4.3. Расчет детали на прочность.
5. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 5.1. Расчет капиталовложений. 5.2. Расчет
себестоимости годового объема продукции. 5.3. Определение срока окупаемости
капиталовложений. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

б) Графическая часть проекта (с конкретным указанием обязательных чертежей и графиков):

Лист 1 (ф. А1) _____

Лист 2 (ф. А1) _____

Лист 3 (ф. А1) _____

5. Консультанты (с указанием разделов, которые они консультируют):

экономическая часть - _____

нормоконтроль – _____

6. Календарный график работы на весь период проектирования

№ п/п	Наименование вида работы, главы или раздела	Объем работы, %	Срок выполнения		Отметка руководителя, консультанта о выполнении
			план	факт	
1.	Общая часть	20	13.05.13		
2.	Технологическая часть	25	21.05.13		
3.	Организация производства ТО и ТР	10	24.05.13		
4.	Конструкторская часть	30	3.06.13		
5.	Определение экономической эффективности проекта	15	6.06.13		

Руководитель дипломного проекта _____

Рассмотрено на заседании цикловой комиссии профилирующих технических дисциплин. Протокол от _____.20__ г. № _____

Дата выдачи задания _____

Задание принял для выполнения _____
фамилия, инициалы учащегося

_____ дата

Подпись учащегося _____

Примечание: это задание прилагается к выполненному проекту и вместе с ним представляется ГKK (при защите)