

VACANCY ADVERTISEMENT

Позиция: Национальный консультант для оказания технической поддержки МЗиСЗН РТ для улучшения качества предоставления услуг новорожденным (с малым весом и с заболеваниями). 256 рабочих дней

Продолжительность:

Продолжительность: 256 рабочих дней (август, 2023 -декабрь 31, 2024)

Задачи

Задачей данной консультации является предоставление поддержки МЗиСЗН РТ в укреплении качества предоставления услуг новорожденным посредством укрепления национального, областного и районного потенциала.

Задания			
Задачи	Результат	Сроки	Оплата
1. Совместно с сотрудниками МЗиСЗН РТ оценить качество услуг в учреждениях родовспоможения и картировать перинатальные услуги с определением географических связей на всех уровнях.	Результат.1. Отчёт по оценке и картированию с указанием результатов и рекомендаций для улучшения планирования предоставления услуг и отражения пробелов в критических аспектах качества услуг, включая помещения, процессы, комплектацию штатами и наличие оборудования. Отчёт должен отразить рекомендации по распределению учреждений на 3 группы (A, B and C). Группа A- учреждения с адекватным оборудованием, инфраструктурой, услугами и штатами	40 рабочих дней. По крайней мере 3 первые месяца. August-November, 2023	1: 16 % от общей суммы

	для предоставления услуг в соответствии с национальными стандартами. Группа В – учреждения с частичным оборудованием, инфраструктурой, услугами и штатами. Группа С- учреждения с недостатком оборудования, инфраструктуры, услуг и штатов.		
2. Совместно с МЗиСЗН РТ и международными партнёрами разработать 5ти - летний рабочий план, отражающий мероприятия по улучшению качества услуг для матерей и новорожденных. Использовать критерии приоритезации для учреждений родовспоможения для организации неотложной помощи.	Результат 2. Составлен 5ти – летний рабочий план. План утверждён МЗиСЗН РТ.	30 рабочих дней. К концу 4 или 5 месяца. Ноябрь-декабрь 2023	2: 16 % от общей суммы.
3. Совместно с МЗиСЗН РТ, разработать рекомендации для учреждений родовспоможения по “передаче полномочий ” в случае отсутствия или недостаточной укомплектованности неонатологами и акушерками или мед.сестрами.	Результат 3. Составлены и утверждены рекомендации по «передаче полномочий».	10 рабочих дней. К концу 6 месяца Январь 2024	
4. Совместно с консультантом-биомедицинским инженером и патнёрами разработать тренинговую программу и материалы, план обучения для медицинского персонала ПМСП, вторичного уровня и третичного уровня (доктора и мед.сёстры) по использованию медицинского оборудования, включая кислород терапию для женщин, новорожденных и детей.	Результат 4. Программа тренингов и тренинговые материалы, план обучения одобрен МЗиСЗН РТ.	20 р/д. К концу 7 месяца. Февраль 2024	3: 19 % от общей суммы.
5. Обучение мед.сотрудников третичного, вторичного звена и ПМСП по использованию мед.оборудования (согласно плана).	Результат 5. По крайней мере 80% мед.сотрудников обучены. Тренинговые отчёты.	6 р/д (не менее 3 тренингов, 2 дня каждый для 80 участников) К концу 8 месяца. Март 2024	

6. Совместно с МЗиСЗН РТ разработать список основных индикаторов по качеству предоставления услуг по материнству и неонатологии, которые будут интегрированы в цифровую систему сбора данных. Предоставить рекомендации по улучшению процесса сбора дезагрегированных данных , цифровизации и визуализации данных .	Результат.6. Список индикаторов. Список рекомендаций, которые будут использоваться во всех проектах цифровизации.	25 рабочих дней. К концу 9 месяца. Апрель 2024	
7. Совместно с МЗиСЗН РТ и партнёрами разработать/ обновить политики, руководства для перенаправлений и транспортировки маловесных и больных новорожденных с ПМСП до вторичного и третичного уровней.	Результат 7. Разработанные/ обновленные политики, руководства для перенаправлений и транспортировки маловесных и больных новорожденных одобрены МЗиСЗН РТ.	20 р/д. К концу 10 месяца. Май2024	4: К концу июля: 24 % от общей суммы.
8. Предоставлять поддержку в реализации интервенций по улучшению качества предоставления услуг матерям и новорожденным, включая 1) поддержку в разработке планов учреждений по улучшению качества предоставления услуг и супервизию внедрения совместно с национальными партнёрами , 2) предоставление поддержки выбранным учреждениям в установлении лучших практик (центр лучших клинических практик) для того, чтобы они предоставляли техническую помощь и менторство вновь оборудованным учреждениям вторичного уровня и 3) обеспечение правильного использования мед.оборудования (совместно в консультантом биоинженером); 4) повышение потенциала сотрудников. Подготовка квартальных отчётов по реализации 5ти летнего плана.	Результат 8. Соответствующие мед.учреждения посещаются и получают техническую поддержку. В мед.учреждениях утверждён план по улучшению качества предоставления услуг. Выбранные учреждения укреплены в качестве «центров лучших практик». Отчёты по супервизии с рекомендациями. Не менее 3 квартальных отчётов предоставлены МЗиСЗН РТ и ЮНИСЕФ. (март 2024, июнь 2024, сентябрь 2024).	100 р/д. В течение контрактного периода 20 визитов x 5 дней каждый.	5: К концу октября: 23 % от общей суммы.

9. Окончательный отчёт с согласованными рекомендациями (ЮНИСЕФ и МЗиСЗН РТ) и с описанием практических шагов для дальнейшего укрепления службы.	Результат 9. Окончательный отчёт предоставлен МЗиМЗН РТ и ЮНИСЕФ.	5 дней Декабрь 2024	6: 2 % от общей суммы.
Всего:		256 дней	

Qualified candidates are requested to submit:

- **Финансовое предложение** с указанием гонорара за день, в таджикских сомони. Плюс транспортные расходы соответственно плану поездок: примерно **50 поездок** (travel cost will done as per agreed Travel Plan) and **командировочные расходы на примерно 160 дней.**
- Примеры/ отчёты подобной работы, выполненной ранее.
- **Техническое предложение с указанием плана реализации заданий**, включася план поездок
- Другие документа (резюме, письмо- заинтересованности, сертификаты)
- Контакты рекомендодателей
- **Заявки без технического и финансовго предложений не принимаются к рассмотрению.**

Документы должны быть поданы до конца дня через сайт ЮНИСЕФ.