
 

Anexa 7 - Lista de cerințe 

CONTRACT DE LUCRĂRI DE ÎNLOCUIRE A FERESTRELOR ȘI UȘILOR CA PARTE A MĂSURILOR DE 

EFICIENȚĂ ENERGETICĂ LA ȘASE ȘCOLI DIN R. MOLDOVA 

I.​ CONTEXT 

PIN Moldova sprijină educația refugiaților ucraineni și a copiilor vulnerabili într-un mediu cald și 

de susținere în Moldova. Obiectivul principal este de a spori accesul la educația formală și de a 

răspunde nevoilor urgente legate de energie ale mediului școlar în beneficiul comunităților 

afectate de război din Moldova cu soluții ecologice imediate și durabile pentru școlile care 

găzduiesc refugiați.   Scopul este de a crea un mediu de învățare mai bun în școli prin 

implementarea unor măsuri urgente și durabile de eficiență energetică.   

Din cauza afluxului de refugiați și a costurilor curente de funcționare pentru fiecare dintre unități, 
în general, proprietarii unităților nu sunt în măsură să găzduiască mulți copii în cadrul acestora și 

nici să efectueze lucrări de reparații pentru îmbunătățirea consumului de energie fără asistență 

externă. Din acest motiv, PIN va oferi reparații ușoare/medii în scopul izolării școlilor selectate în 

3 regiuni țintă, cu o concentrație mai mare de refugiați care ar putea frecventa școlile fie în 

Chișinău, Criuleni și Bălți. Scopul principal al reparațiilor este de a îmbunătăți problemele urgente 

de eficiență energetică și performanța termică în clădirile școlare.    
 

Această asistență pentru reparații include, înlocuirea de ferestre și uși vechi, reparația glafurilor 

interioare, montarea lăcrimarilor și a pervazurilor. Acest lucru este esențial pentru minimizarea 

pierderilor de căldură în timpul iernii și a câștigului de căldură în timpul verii, asigurând un cadru 

confortabil atât pentru elevi, cât și pentru profesori.  

 

II.​ SCOPUL LUCRĂRILOR 

PIN Moldova este în căutarea unei companii/consorțiu care va demonstra experiență în domeniul 

lucrărilor de înlocuire a ferestrelor, pentru a efectua înlocuirea ferestrelor/ușilor învechite, ca 

parte a măsurilor de eficiență energetică în cadrul a șase școli din R. Moldova. 

 

Obiectivul general al prezentului contract este de a furniza toate materialele și toate lucrările 

necesare pentru a finaliza proiectul la un preț fix pentru a implementa măsurile ce vor îmbunătăți 
eficiența energetică a clădirilor și vor reduce costurile financiare. 

Înlocuirea ferestrelor/ușilor la următoarele școli: 

1.​ L.T. "Ivan Neciui-Levitchi" din Chișinău 

2.​ L.T. "Constantin Sibirskii" din Chișinău 

3.​ Gimnaziul "Nr. 86" din Chișinău 

4.​ Gimnaziul "Galata" din Chișinău 

5.​ L.T. "Boris Dinga " din Criuleni 

6.​ L.T. "B.P. Hasdeu" din Bălți 
 



 

Toate lucrările efectuate în legătură cu măsurile menționate mai sus vor fi executate în 
conformitate cu toate cerințele specificate în prezentul Caiet de sarcini și în conformitate cu 
legislația în vigoare a Republicii Moldova. 

Antreprenorul trebuie să asigure toate elementele necesare pentru îndeplinirea cu succes a 
contractului: forța de muncă, inginerie, instalații, materiale de suport, transport, mașini și 
mecanisme, scule, unelte, cheltuieli generale necesare pentru realizarea tuturor lucrărilor 
prevăzute în prezentul contract. Transportul materialelor este în responsabilitatea 
Antreprenorului. Reziduurile formate în urma lucrărilor de construcție vor fi evacuate de către 
Antreprenor în baza legislației locale în construcții.   

Pe baza Devizului de cheltuieli acceptate/aprobate, Antreprenorul va executa lucrările în vederea 
implementării măsurilor. În timpul execuției lucrărilor, Antreprenorul selectat va coopera 
îndeaproape cu inginerul, angajat de PIN Moldova, pentru a asigura lucrări de înaltă calitate. 

Finalizarea lucrărilor, care trebuie să fie înregistrată, documentată și semnată în mod 
corespunzător de către toate părțile implicate în proiect: Antreprenorul, Beneficiarii finali 
(școlile), inginerul și PIN Moldova. 

III.​  Inginer (supervizor tehnic) 

●​ PIN sau orice altă persoană autorizată de acestea are dreptul de a supraveghea 

executarea lucrărilor de către Antreprenor și toți subcontractanții, inclusiv. Aceasta 

include vizite la șantier, în timp ce Antreprenorul este obligat să permită astfel de vizite. 

PIN sau orice altă persoană autorizată de acestea are dreptul de a face înregistrări în 

jurnalul de construcție cu privire la deficiențele constatate în timpul monitorizării sau la 

orice alte fapte, iar Antreprenorul este obligat să permită aceste înregistrări. 

●​ Toate lucrările executate de către Antreprenor vor fi monitorizate de un inginer PIN 

desemnat (supervizor tehnic) care va efectua vizite sistematice de monitorizare pe 

șantier. Antreprenorul va fi obligat să coordoneze cu inginerul PIN toate 

abaterile/discrepanțele apărute în timpul lucrărilor și să acorde acces deplin la șantier în 

timpul vizitelor de monitorizare.  

●​ Orice modificare a execuției lucrărilor, așa cum este descrisă în Caietul de Sarcini, trebuie 

să fie agreată în scris de către PIN și de către Inginerul PIN și trebuie să fie notată în 

jurnalul de lucrări. 

●​ Antreprenorul este obligat să permită și să permită accesul la orice cărți, documente și 

înregistrări legate de lucrări la cererea Inginerului PIN pentru inspecție. 
 

IV.​ INDEMNIZAȚIE 

Antreprenorul este de acord să despăgubească PIN și pe membrii Consiliului de Administrație, 

conducerea și angajații săi pentru toate pierderile suferite de aceștia în legătură cu orice 

reclamație formulată împotriva lor ca urmare a executării Lucrarilor de constructive de către 

Antreprenor. 

 

V.​ CERINȚE TEHNICE, DESCRIEREA LUCRĂRILOR ȘI A MATERIALELOR. 

 

1.​ Demontarea ramelor ferestrelor existente și transportarea ramelor demontate la o unitate 

specializată în reciclare. 



 

2.​ Instalarea de ferestre noi din PVC cu 5 camere, grosimea metalului minim 1,5 mm, 

grosimea la profil nu mai mic de 70 mm,  cu profil alb, pachete sticlă LOW-E si pervaz din 

plastic, cu o valoare U de cel mult 1,7 W/m2K. Eficiența energetică clasa A+. De asemenea, 

sunt incluse și lucrările de finisare a ramei ferestrelor și de montare a pervazului și 

lăcrimarelor; 

3.​ Furnitura geamurilor să ofere posibilitatea deschiderii ferestrei în plan orizontal și vertical 

de închidere de tip cheie de producție UE. 

4.​ Instalarea de uși noi din PVC cu 5 camere, cu profil alb: 1) Uși exterioare 2 straturi 

sandwich.  Mâner: de ușă cu rozetă. Element de blocare: blocare multipunct de închidere 

de tip cheie. Balamale :3 buc. 2) Uși interioare cu pachete sticlă cu 2 straturi. Mâner: 

față-verso. Element de blocare: lacat interior. Balamale: balamale simple 

5.​ Montarea ușilor și ferestrelor din PVC se va realiza în conformitate cu prevederile 

CPC.04.08:2015 "Blocuri de ferestre și uși din PVC. Lucrări de instalare". 

 

 

      

 

 

 

Lot  

Lucrări și volume necesare pentru înlocuirea ferestrelor și ușilor, pentru implementarea 

proiectului People in Need de asigurare a eficienței energetice la: 

1.​ L.T. "Ivan Neciui-Levitchi" din Chișinău 

2.​ L.T. "Constantin Sibirskii" din Chișinău 

3.​ Gimnaziul "Nr. 86" din Chișinău 

4.​ Gimnaziul "Galata" din Chișinău 

5.​ L.T. "Boris Dinga " din Criuleni 

6.​ L.T. "B.P. Hasdeu" din Bălți 

 



 

N/o  Lucrări Unitate   Ivan 
Neciui-Levit

chi 

Constantin 
Sibirskii 

Gimnaziul 
"Nr. 86" 

Gimnaziul 
"Galata" 

"Boris Dinga 
" 

"B.P. 
Hasdeu" 

Total 

1. Demontarea pantelor ferestrelor si 
usilor interioare 

ml 105,60 403,50 924,70 1059,00 235,30 421,40 
3149,5 

2. Demontarea ferestrelor si usilor din 
lemn 

buc 18,0 65,0 159,0 186,0 41,0 63,0 
532,00 

3. Demontarea pervazurilor la ferestre buc 17,0 61,0 155,0 180,0 40,0 55,0 508,00 

4. Ferestre si usi (conform 
specificatiilor) 

m2 58,79 244,76 525,22 655,22 142,59 303,21 
1929,79 

5. Tencuirea pantelor ferestrelor si 
usilor exterioare pina la 50mm 

ml 105,6 403,5 924,70 1059,0 235,3 421,4 
3149,5 

 Amestec uscat pe baza de ciment kg 581 2219 5086 5825 1294 2318 17323,00 

 Grund kg 3,17 12,11 27,74 31,77 7,06 12,64 94,49 

6. Tencuirea pantelor ferestrelor si 
usilor interioare cu grosimea de 
30mm si latimea pina la 300mm 

ml 105,6 403,5 924,70 1059,0 235,3 421,4 
3149,5 

 Amestec uscat pe baza de gips kg 950 3632 8322 9531 2118 3793  28346,00 

  Grund kg 3,17 12,11 27,74 31,77 7,06 12,64 94,49 

7. Gruntuirea pantelor la ferstre si usi 
pe interior -400mm 

ml 105,60 403,50 932,70 1059,00 235,30 421,40 
3157,5 

 Grund  kg 8,45 32,28 74,62 84,72 18,82 33,71 252,6 

8. Vopsitorii interioare in 2 straturi 
-pante la ferestre si usi-400mm 

ml 105,60 403,50 932,70 1059,00 235,30 421,40 
3157,5 

 Vopsea UNIVERSALA  kg 16,90 64,56 149,23 169,44 37,65 67,42 505,2 

9. Demontarea vitrariilor din bloc de 
sticla 

m2   17,8 39  32,67 
89,47 

10 Zidaria peretilor din caramida m3   1,25  0,40  1,65 

 Caramida buc   387,50  124,00  511,5 

 Mortar de ciment  m3   0,13  0,04  0,17 

11 Tencuirea suprafetelor gr.20mm m2   8,0  2,8  10,8 

 Amestec uscat pe baza de ciment kg   168  59  227 

 Grund kg   0,24  0,08  0,32 

          

 

 

 

 

VI.​ TERMENI DE PLATĂ 

Plățile intermediare sunt acceptabile, cu condiția acceptării în scris a lucrărilor executate. 

 

VII.​ RECEPȚIA LA FINALIZAREA LUCRĂRILOR  

După finalizarea lucrărilor și prezentarea documentelor de execuție, amplasamentul (școala) va fi 

evaluat de către o comisie în conformitate cu prevederile Regulamentului privind recepția 

lucrărilor de construcție și a instalațiilor aferente, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii 

Moldova nr. 285 din 23.05.1996 cu modificările ulterioare. 



 

 
VIII.​ GARANȚIE 

Perioada de garanție pentru lucrările efectuate trebuie să fie de minimum 3 ani.  

IX.​ TERMEN ESTIMAT 

Pentru LOTUL unic se prevede următorul interval de timp. Lucrările vor fi finalizate în perioada 

estimată de 65 de zile calendaristice 

 
Descriere 

Data estimată de 

livrare 

1.​  Perioada de mobilizări. 5 zile 

2.​  Realizarea tuturor lucrărilor de înlocuire a ferestrelor și ușilor, 
inclusiv furnizarea și instalarea acestora 

45 zile 

3.​  Recepția preliminară la terminarea lucrărilor și semnarea 
documentației aferente, referitoare la lucrările executate, 
prezentarea Actelor de recepție a lucrărilor (în 3 exemplare 
originale). 

10 zile 

4.​  Punerea în funcțiune finală a lucrărilor. Raport privind 
defectele detectate. 

5 zile 

 

 

 

X.​ LEGISLAȚIE NAȚIONALĂ PRIVIND LUCRĂRILE DE CONSTRUCȚII 

Antreprenorul trebuie să ia în considerare/să respecte actele normative de mai jos în timpul 

executării lucrărilor solicitate:  

1.​ Legea nr. 128 din 11.07.2014 privind performanța energetică a clădirilor; 

2.​ Legea nr. 139 din 19.07.2018 privind eficiența energetică; 

3.​ Legea nr. 721 din 02.02.96 privind calitatea în construcții; 

4.​ Legea nr. 163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții; 

5.​ Decizia nr. 361 din 25.06.1996 privind asigurarea calității în construcții; 

6.​ Hotărârea nr. 936 din 16.08.2006 pentru aprobarea Regulamentului privind expertiza 

tehnică în construcții; 

7.​ NCMM.01.01.01:2016 Performanța energetică a clădirilor Cerințe minime pentru 

performanța energetică a clădirilor; 

8.​ NCM A.03.03:98 Reguli pentru certificarea produselor utilizate în construcții; 

9.​ NCM A.08.01:2016 Organizarea construcțiilor; 

10.​ NCM M.01.01:2016 Performanța energetică a clădirilor Cerințe minime pentru 

performanța energetică a clădirilor; 



 

11.​ NCM E. 03.02:2014 Protecția împotriva incendiilor a clădirilor și instalațiilor; 

12.​ NCM G.04.08:06 (МСН 4.02-03-04) Izolarea termică a echipamentelor și conductelor; 

13.​ CPA.08.01:96 Instrucțiuni pentru controlul calității și recepția lucrărilor ascunse și/sau în 

fazele de determinare a construcțiilor și instalațiilor aferente; 

14.​ CPC.04.08:2015 Blocuri de ferestre și uși din PVC; 

15.​ CPE.04.02:2013 Norme tehnice de execuție a sistemelor de izolare termică exterioară și 

interioară a clădirii; 

16.​ CPE 04.04: 2005 Executarea lucrărilor de izolare, protecție și finisare în construcții; 

17.​ 17. Legea nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții. 

18.​ Hotărârea Guvernului nr. 353 din 05.05.2010 privind aprobarea normelor minime de 

securitate și sănătate în muncă 

cerințe minime de sănătate și securitate la locul de muncă. 

19.​ Hotărârea Guvernului nr. 80 din 09.02.2012 privind cerințele minime de securitate și 

sănătate pe șantierele temporare sau mobile. 

20.​ NCMA 8.02:2014 Securitatea și sănătatea la locul de muncă în construcții. 

 

 
 


