DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. PMB-FISM-LP22-2023
OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITA, MUNICIPIO DE
BALLEZA, CHIHUAHUA

En cumplimiento a lo establecido por el articulo 134 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, de conformidad con los articulos 1 fraccién IV, 4, 6 fraccién I, 10, 35 fraccion |, 37 fraccion 1, 40
y demas relativos y aplicables de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado de Chihuahua, asi como las demas disposiciones reglamentarias y administrativas vigentes en la
materia, el municipio de Balleza, Chihuahua, convoca a los interesados en participar en la licitacion publica
nacional, para la adjudicacion del contrato de obra publica sobre la base de precios unitarios y tiempo
determinado numero PMB-FISM-LP22-2023 relativa a la construccién de sistema de agua potable en la
localidad de Huejotita, municipio de Balleza, Chihuahua, de conformidad con las bases y requisitos de
participacién siguientes:

I. INFORMACION GENERAL.

1.1. CONVOCANTE.

Municipio de Balleza, Chihuahua, con domicilio en Calle Independencia Numero 1, colonia Centro en
Balleza, Chihuahua.

1.2. OBJETO DE LA LICITACION.

Construccion de sistema de agua potable en la localidad de Huejotita, municipio de Balleza, Chihuahua,
de conformidad a las especificaciones técnicas, planos y catalogos de conceptos contenidos en las
presentas bases licitatorias.

1.3. CALENDARIZACION.

Evento Fecha Hora
Publicacién de la convocatoria 10 de junio de 2023 09:00 horas
Visita al sitio de las obras 15 de junio de 2023 9:30 horas
Junta de aclaraciones 15 de junio de 2023 11:30 horas
Acto de presentacion y apertura de 23 de junio de 2023 10:00 horas
propuestas
Fallo Se dara a conocer al concluir el Se dara a conocer al concluir el
acto de presentacion y apertura de acto de presentacion y apertura de
propuestas propuestas
Firma del contrato A mas tardar el 26 de junio de 2023 09:00 horas
Fecha estimada de inicio de los 26 de junio de 2023 09:00 horas

trabajos
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1.4. COSTO Y PAGO DE LA PARTICIPACION.

La participacién en este proceso licitatorio tiene un costo de $1,900.00 (mil novecientos pesos 00/100
M.N.), mismos que deberan ser pagados en la tesoreria del Municipio de Balleza, Chihuahua, en efectivo o
mediante cheque certificado; las bases estaran disponibles para su consulta de forma gratuita en la
Direccién de Obras Publicas de la convocante los dias habiles del 10 al 20 de junio de 2023, en un horario
de 9:00 a 14:00 horas. Unicamente tendran como obligacién de pago de la participacion en el proceso
quienes presenten propuestas en el acto correspondiente.

1.5. PERSONALIDAD Y ACREDITACION DE LOS LICITANTES.

La personalidad del licitante y de la persona que suscribe las propuestas y en su caso firma del contrato,
se acreditara presentando los documentos enumerados del 1 al 14 del apartado IX inciso a), misma que
podra presentarse a eleccion del licitante, dentro o fuera del sobre que contiene su propuesta técnica.

Para intervenir en el acto de presentacién y apertura de proposiciones, las personas licitantes deberan
presentar un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con
facultades suficientes para comprometerse por si 0 por su representada, sin que resulte necesario acreditar
su personalidad juridica.

1.6. PLAZO DE EJECUCION

90 dias naturales con fecha aproximada de inicio el 26 de junio de 2023 y termino el 24 de septiembre de
2023

1.7. Anticipo
Para la presente licitacion no se otorgara anticipo

Il. ORIGEN DE LOS RECURSOS
FIMS 2023.

lll. CONTENIDO
Apéndices que se anexan a esta licitacion:

1. Bases (Forma E-2).

2. Proposicion técnica (Forma E-3 |).

3. Proposicién econémica (Forma E-3 II).

4. Manifestacioén escrita de conocer el sitio de realizacién de los trabajos y sus condiciones ambientales;
estar conforme de ajustarse a las leyes y reglamentos aplicables, a los términos de la convocatoria
que contiene las bases de la licitacion, sus anexos y las modificaciones que, en su caso, se hayan
efectuado; al modelo de contrato, los proyectos arquitectdnicos y de ingenieria; el haber considerado
las normas de calidad de los materiales y de construccién, asi como haber considerado en la
integracién de la proposicion, los materiales y equipos de instalacién permanente y el programa de
suministro correspondiente (Forma E-3a).

5. Manifestacion escrita de haber asistido la junta de aclaraciones que se celebre (Forma E-3b).

6. Manifestacion escrita bajo protesta de decir verdad de conocer que no se podra subcontratar ninguna
de las partes de la obra (Forma E-3c).
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7. Manifestacion escrita bajo protesta de decir verdad que la relacion de contratos en vigor que anexa y
los datos que consigna son veridicos y sin omisién (Forma E-3d).
8. Relacién de maquinaria y equipo que se empleara en la obra (Forma E-4).
9. Forma de integracion de precios unitarios (Forma E-5).
10. Programay montos mensuales de obra (Forma E-6).
11. Programa de utilizacién de la maquinaria y equipo de construccion (forma E-6a).
12. Resumen del programa y Montos mensuales de obra (Forma E-6b).
13. Relacién de conceptos de trabajos y cantidades de obra para expresion de Precios Unitarios y monto
total de la Proposicién (Forma E-7).
14. Modelo de contrato de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado (Forma E-8).
15. Escrito mediante el cual la persona moral manifieste que su representante cuenta con facultades
suficientes para comprometer a su representada (Forma E-9).
16. Relacién de personal profesional técnico que sera responsable de la ejecucién, administracion y
ejecucion de los trabajos (Formato 08).
17. Curriculum vitae resumido (Formato 08A).
18. Planos.

IV. VISITA AL SITIO DE LA OBRA

Las personas que deseen participar en la licitacion, deberan visitar el sitio o sitios en los que se realizaran
las obras, para que considerando las especificaciones y documentacién relativa, inspeccionen el sitio o
sitios, hagan las valoraciones de los elementos que se requieran, analicen el grado de dificultad de la obra
a ejecutar y sus implicaciones de caracter técnico, y realicen las investigaciones que consideren necesarias
sobre las condiciones locales, climatoldgicas o cualquier otra que pudiera afectar su ejecucion.

La convocante mostrara una sola vez, el lugar donde se ejecutara la obra, en su caso, para lo cual los
interesados deberan concurrir el 15 de junio del 2023 a las 09:30 horas, a la localidad de Huejotita, lugar
donde se realizaran los trabajos.

En ningun caso la convocante asumira responsabilidad, por las conclusiones que los licitantes obtengan al
examinar el lugar y circunstancias antes sefaladas, y en el caso de ser adjudicatario del contrato, el hecho
de que no se hayan tomado en consideracién las condiciones imperantes en el sitio de la obra no le releva
de su obligacion para ejecutarla y concluirla en la forma y términos convenidos.

Los licitantes deberan incluir en sus proposiciones la constancia de visita al sitio o un escrito bajo protesta
de decir verdad en el que manifiesten que conocen el sitio de realizacién de la obra y sus condiciones
ambientales, asi como de haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a la
convocatoria a la licitacién, derivadas de la junta de aclaraciones, por lo que no podra invocar su
desconocimiento o modificaciones al contrato por este motivo.

V. JUNTA DE ACLARACIONES

La junta de aclaraciones se llevara a cabo con posterioridad a la visita al sitio de realizacién de la obra a las
11:30 horas del dia 15 de junio de 2023 en la sala de juntas de la Presidencia Municipal de Balleza,
Chihuahua con Domicilio en Calle Independencia No. 1, Colonia Centro en Balleza, Chihuahua, siendo
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optativa la asistencia a las reuniones por parte de los interesados en participar en este procedimiento de
contratacion.

El acto sera presidido por el servidor publico designado, quién sera asistido por un representante del area
requirente de los trabajos, a fin de que se resuelvan en forma clara y precisa las dudas y planteamientos de
los licitantes relacionados con los aspectos contenidos en la convocatoria.

Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria, deberan
presentar en la junta de aclaraciones un escrito, bajo protesta de decir verdad en el que expresen su interés
en participar en la licitacion por si 0 en representaciéon de un tercero, considerandose como licitantes, y
ademas, manifestaran en todos los casos, los datos generales del interesado y, en su caso, del
representante legal, conteniendo ademas los siguientes datos:

a. Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, asi como, en su caso, los de
su apoderado o representante. Tratandose de personas morales, ademas se sefalara la descripcidon
del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras publicas y, de haberlas, sus
reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, asi
como el nombre de los socios, y

b. Del representante legal del licitante: datos de las escrituras publicas en las que le fueron otorgadas
las facultades de representacion y su identificacion oficial.

Las solicitudes de aclaracion que, en su caso, deseen formular los licitantes deberan plantearse de manera
concisa y estar directamente relacionadas con los puntos contenidos en la convocatoria a la licitacion. Cada
solicitud de aclaracién debera indicar el numeral o punto especifico con el cual se relaciona la pregunta o
aspecto que se solicita aclarar; aquellas solicitudes de aclaracion que no se presenten en la forma senalada
podran ser desechadas por el municipio de Balleza, Chihuahua.

Las solicitudes de aclaracion se presentaran, a eleccion del licitante, de manera personal en la junta de
aclaraciones, o enviarse a través del correo electrénico obraspublicasballeza21-24@hotmail.com, segun
corresponda, a mas tardar 24 (veinticuatro) horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la
citada junta.

En la junta de aclaraciones, el servidor publico que presida el acto procedera a dar contestacion a las
solicitudes de aclaracion referentes a cada numeral o punto de la convocatoria a la licitacion mencionando
el nombre del o los licitantes que las presentaron, debiendo constar todo ello en el acta que para tal efecto
se levante y en la que deberan constar las preguntas de los licitantes y las respuestas a éstas, y en su
caso, las adecuaciones y/o modificaciones a la convocatoria a la licitacién para la elaboracién y
presentacion de las proposiciones, indicando si es la ultima o habra una posterior y que sera firmada por los
licitantes y los servidores publicos que intervengan, entregandoles copia de la misma a los licitantes que
asistieren y para los ausentes, se pondra a su disposicion en la Direccion de Obras Publicas de la
convocante.

Cualquier modificacion a la convocatoria que contiene las bases de la licitacion, derivada del resultado de la
junta de aclaraciones, sera considerada como parte integrante de la propia convocatoria de la licitaciéon. Por
lo que los licitantes deberan preparar sus propuestas conforme a lo establecido en las presentes, asi como
en las aclaraciones y modificaciones que, en su caso, afecten aquéllas.
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VI. CONSIDERACIONES GENERALES DE PARTICIPACION

a)

b)

k)

El idioma en el que debera presentarse la proposicién sera el espafiol y la moneda el peso
mexicano.

Los documentos contenidos en la Convocatoria que contiene las bases y anexos, incluyendo
aquellos que formule el licitante deberan presentarse sin correcciones, tachaduras ni
enmendaduras.

Ninguna de las condiciones contenidas en las presentes bases, asi como en las proposiciones
presentadas por los contratistas podran ser negociadas.

Los licitantes deberan contar con la capacidad técnica y experiencia necesaria para la ejecucion de
los trabajaos relativos, por lo que no se podra subcontratar ninguna de las partes de la obra. Con el
objeto de constatar la capacidad técnica, los licitantes expresamente y por escrito, autorizara al
convocante para que efectle revisiones en su documentacién que acredite estos aspectos, asi
como que proporcionara a partir de la firma del contrato, en su caso, relacion pormenorizada del
personal de su empresa que se encuentre participando en la ejecucion de la obra, proporcionando
al efecto todos los informes que le sean solicitados por la contratante.

Sera causa de descalificacion el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en la
presente convocatoria que contiene las bases de Licitacion, asi como la comprobacién de que algun
Licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que
tenga como fin de obtener una ventaja sobre los demas Licitantes.

La fecha estimada para el inicio de la obra sera el dia 26 de junio de 2023, asi mismo la fecha para
concluir los trabajos sera el 24 de septiembre de 2023.

Se cuenta con el recurso suficiente para concluir la obra en la fecha establecida.

El licitante que resulte adjudicatario de la presente licitacion que no firme el contrato por causas
imputables al mismo sera sancionado en términos de lo establecido en el Articulo 67 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua.

De conformidad al articulo 47 en relacion al articulo sexto transitorio, ambos de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, los sobres que
contengan las propuestas técnica y econdmica se entregaran personalmente en la sala de juntas de
la Presidencia Municipal de Balleza, con Domicilio en calle Independencia No. 1, en Balleza,
Chihuahua, por lo que no podran entregarse proposiciones a través de servicio postal o de
mensajeria, ni por medios remotos de comunicacién electrénica.

Los licitantes son los unicos responsables de que sus proposiciones sean entregadas en tiempo y
forma en el acto de presentacién y apertura de proposiciones ya que no se aceptaran proposiciones
por medios electrénicos ni por mensajeria, unicamente en forma personal.

Para intervenir en el acto de presentacion y apertura de proposiciones, bastara que los licitantes
presenten un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con
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facultades suficientes para comprometerse por si o por su representada, sin que resulte necesario
acreditar su personalidad juridica, mismo que contendra los datos siguientes:

a. Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, asi como, en su caso,
los de su apoderado o representante. Tratandose de personas morales, ademas se sefialara
la descripcion del objeto social de la licitante, identificando los datos de las escrituras
publicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia
legal de las personas morales, asi como el nombre de los socios, y

b. Del representante legal del licitante: datos de las escrituras publicas en las que le fueron
otorgadas las facultades de representacién y su identificacién oficial.

Esta documentacion podra presentarse a eleccion del licitante, dentro o fuera del sobre que
contenga la propuesta.

No sera motivo de descalificacion la falta de identificacion o de acreditamiento de la representacion
de la persona que solamente entregue la proposicion, pero solo podra participar durante el
desarrollo del acto con el caracter de observador.

I) No podran participar las personas fisicas o morales que se encuentren en los supuestos de los
articulos 71 y 102 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado
de Chihuahua.

Las personas a que se refiere el segundo parrafo de la fraccion VIl del Articulo 71 de la citada Ley,
que pretendan participar en el procedimiento de contratacion para la ejecucién de esta obra,
deberan presentar una manifestacion por escrito bajo protesta de decir verdad, donde senalen que
los estudios, planes o programas que previamente hayan realizado, incluyen supuestos,
especificaciones e informacién veridicos y se ajustan a los requerimientos de la obra a ejecutar, asi
como que, en su caso, consideran costos estimados apegados a las condiciones de mercado. En el
caso de que la manifestacion se haya realizado con falsedad, se sancionara al licitante conforme al
Titulo Octavo de la referida Ley.

m) A los actos del procedimiento de licitacion publica podra asistir cualquier persona en calidad de
observador, bajo la condicion de registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier
forma en los mismos.

n) Para la presente licitacion, no se otorgara anticipo

o) La documentacion distinta a la propuesta técnica y econdmica podra entregarse, a eleccion del
licitante, dentro o fuera de dicho sobre.

p) Cada uno de los documentos que integren la proposicion y aquéllos distintos a ésta, deberan estar
foliados en todas y cada una de las hojas que los integren. Al efecto, se deberdn numerar de
manera individual las propuestas técnica y econémica, asi como el resto de los documentos que
entregue el licitante.

g) Recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar establecidos, éstas no podran ser retiradas o
dejarse sin efecto, por lo que deberan considerarse vigentes dentro del procedimiento de licitacion
publica hasta su conclusion.

VIIl. CONSIDERACIONES GENERALES DE LA PROPOSICION
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Sera causa de descalificacion, el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en la
convocatoria que contienen las bases de esta licitacién, asi como la comprobacion de que algun
licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos, o cualquier acuerdo que tenga
como fin obtener una ventaja sobre los demas licitantes, lo anterior de conformidad con lo
establecido en el Articulo 40 fraccion XXVI de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas
con las Mismas del Estado de Chihuahua.

La obra se llevara a cabo con sujecién a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las
Mismas del Estado de Chihuahua y demas disposiciones legales y ambientales aplicables; el
proyecto; las Normas para la construccion e instalaciones y de calidad de los materiales; el
Programa y montos mensuales de obra; Programa de utilizacion de la maquinaria y equipo de
construccion Resumen del programa y Montos mensuales de obra los Precios Unitarios sefialados
en la Relacion de conceptos de trabajos y cantidades de obra para expresion de Precios Unitarios y
monto total de la Proposicion, que deberan estar calculados de acuerdo con lo establecido en la
Forma de integracion de precios unitarios y conforme al Modelo de Contrato de Obra Publica a
precios unitarios y tiempo determinado

Debera tener en la obra permanentemente un técnico que sea su representante, cuyo titulo debera
estar registrado en la Direccién General de Profesiones de la Secretaria de Educacion Publica.

Para los efectos de pago se formularan estimaciones de hasta maximo un mes por trabajos
ejecutados de acuerdo con lo establecido en el Articulo 75 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionadas con las Mismas del Estado de Chihuahua, las que seran cubiertas en un plazo no
mayor de quince dias habiles, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la
Residencia de la obra y el contratista haya presentado la factura correspondiente.

Considerar las condiciones climaticas, topograficas y geolégicas de la region; asi como la
accesibilidad al lugar de la obra, compenetrandose de las condiciones generales y especiales del
lugar de la obra y que el desconocimiento de tales condiciones, en ningun caso servira
posteriormente para aducir justificacién de incumplimiento del contrato o para solicitar bonificacién a
los precios consignados en la proposicion.

Cuando se estipula que el pago de los diversos conceptos de trabajo se hara al precio que fija el
contrato para la unidad de obra terminada, ha juzgado y tomado en cuenta todas las condiciones
que puedan influir en los precios unitarios, independientemente de lo que dichos precios incluyen
en razon del costo directo, del indirecto, de los costos de financiamiento de los trabajos y cargo por
la utilidad; que los datos tales como clasificacion y abundamiento de materiales; disposicién de los
estratos y otras caracteristicas, los ha proporcionado la Presidencia Municipal de Balleza, son
unicamente como orientacion y a titulo informativo, quedando bajo la responsabilidad del licitante
juzgar de todas las circunstancias dichas, de manera que si cualquiera de ellas resulta diferente en
la realidad a como lo considerd el licitante, por ejemplo en la clasificacion de los materiales, la
diferencia no justificara reclamacién alguna del contratista en cuanto a los precios unitarios.

Durante el periodo de ejecucion de los trabajos y en el sitio de los mismos, el Contratista contratara
un laboratorio, con el personal, equipo y demas elementos necesarios para que pueda controlar
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k)

1)

m)

n)
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adecuadamente la calidad de los materiales de construccion y de la obra ejecutada o en su caso lo
que corresponda.

Ninguna de las diferencias que pudieran resultar en las cantidades de obra anotadas por la
convocante en la relacion de conceptos de trabajos y cantidades de obra para expresion de Precios
Unitarios y monto total de la Proposicion, justificara reclamacion alguna del Contratista en relacion
con los precios unitarios respectivos.

Proponer precios unitarios Unicamente para los conceptos anotados en la relacion de conceptos de
trabajos y cantidades de obra para expresién de Precios Unitarios y monto total de la Proposicion y
que por lo tanto, no presentara alternativas que modifiquen lo estipulado en éstas Bases de la
convocatoria.

Presentar analisis expresados en pesos mexicanos para cada uno de los precios unitarios relativos
a los conceptos senalados en la relacion de conceptos de trabajos y cantidades de obra para
expresion de Precios Unitarios y monto total de la Proposicion, previendo que cada concepto de
trabajo esté debidamente integrado y soportado, preferentemente, en las especificaciones de
construccion y normas de calidad solicitadas, procurando que éstos conceptos sean congruentes
con las cantidades de trabajo requeridas por el proyecto, estableciendo separadamente los costos
directos, costos indirectos, costo por financiamiento y la utilidad; que al determinar sus costos
directos tomé en consideracion los salarios vigentes y los precios de materiales y equipo que rigen
en el lugar de la obra en la fecha de la proposicién. Ninguna de las diferencias que pudieran
resultar entre el precio real y el considerado en los analisis justificara reclamacion del contratista en
relacion con los precios respectivos.

Los costos indirectos deberan expresarse en un tanto por ciento del costo directo. En anexo por
separado debera presentarse el andlisis detallado de los cargos que determinen este factor,
desglosando los correspondientes a las administraciones de oficinas centrales y de la obra,
seguros, fianzas y financiamiento, tomando en cuenta el o los anticipos que se otorguen en su caso
y que las estimaciones por trabajos ejecutados se cubriran en término no mayor de quince dias
habiles contados a partir de que se hubieren autorizado por la Residencia de la obra y que el
contratista haya presentado la factura correspondiente.

Al contrato y sus modificaciones, en su caso se agregaran los Programas y montos mensuales de
obra y la Relacion de conceptos de trabajos y cantidades de obra para expresion de Precios
Unitarios y monto total de la Proposicion.

En relacién con las condiciones ecoldgicas y ambientales tomara en cuenta lo establecido en éstas
bases de la convocatoria en materia de impacto ambiental.

Al término de la obra debera presentar una garantia para responder por defectos o vicios ocultos
que resulten de la ejecucion de los trabajos o de cualquier otra indole, en que hubiese incurrido la
contratista en la realizacién de los trabajos; se presentara dicha garantia previamente a la
recepcion formal de los mismos, conforme a lo establecido en la Ley en la materia.

El Contratista comunicara a la convocante la conclusion de los trabajos encomendados, para que
ésta dentro del plazo pactado en el contrato, verifique la debida terminacién de los mismos
conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificacion de los trabajos, la
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convocante en un plazo no mayor de quince (15) dias naturales procedera a su recepcion fisica,
levantandose el acta correspondiente y estando de mutuo acuerdo con los trabajos ejecutados.

p) La relacién de conceptos de trabajo y cantidades de obra para expresién de precios unitarios y
monto total de la proposicién se formulara de acuerdo con lo siguiente:

a.

Se llenara preferentemente a maquina o por computadora y de ser manuscrita se utilizara
tinta azul, escribiendo con caracteres de imprenta facilmente legibles. En ambos casos,
debera presentarse sin correcciones, raspaduras ni enmendaduras; en el caso de que se
elabore por computadora, debera conservarse el mismo formato.

Se anotaran los precios unitarios, tanto con numero como con letra, expresandolos en
moneda nacional, en pesos mexicanos, al centésimo.

Si hubiere discrepancia entre los precios unitarios anotados con nimero y los anotados con
letra, se tomara en cuenta el correspondiente al analisis del precio unitario del concepto.

Cuando se componga de varias hojas, debera anotarse el monto de cada una de ellas y en
la hoja final, el monto parcial acumulado, el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) y el importe
total de la Proposicion.

En caso de encontrarse errores en las disposiciones aritméticas, se reconocera como
correcto el producto de las cantidades de obra anotadas por la Presidencia Municipal de
Balleza y los precios unitarios anotados por el licitante.

De acuerdo con las correcciones que en su caso se hagan, se modificaran los montos
parciales y la suma de ellos.

g) Las proposiciones presentadas por los licitantes y que sean aceptadas seran conservadas por la
Convocante por un periodo no menor de tres afos en términos de lo establecido en el ultimo
parrafo del articulo 34 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado de Chihuahua.

r) Las propuestas desechadas durante la licitacién publica, podran ser regresadas a los licitantes que
lo soliciten, una vez transcurridos sesenta dias naturales contados a partir de la fecha en que se dé
a conocer el fallo respectivo, salvo que exista alguna inconformidad en tramite, en cuyo caso las
propuestas deberan conservarse hasta la total conclusion de la inconformidad e instancias
subsecuentes; agotados dichos términos la convocante podra proceder a su devolucién o
destruccion.

VIIl. FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES.
La recepcién de proposiciones sera en forma documental y por escrito y se hara de forma presencial.

Las proposiciones deberan presentarse en sobre cerrado, separando en tres partes la documentacion
entregada, siendo estas partes: la propuesta técnica, la propuesta econémica y los documentos adicionales
respectivamente, y podra integrarse en los formatos que para tal efecto se incluyen en esta convocatoria a
la licitacion, o reproducirlos siempre y cuando se respete el contenido y estructura de los mismos, sin
tachaduras ni enmiendas.
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La proposicién debera ser firmada autdgrafamente por la persona facultada para ello en la ultima hoja de
cada uno de los documentos que forman parte de la misma, por lo que no podra desecharse cuando las
demas hojas que la integran o sus anexos carezcan de firma o rubrica, salvo tratandose de la Relaciéon
de conceptos de trabajos y cantidades de obra para expresion de Precios Unitarios y monto total de
la Proposicion, la proposicion técnica y la proposicion econémica, mismos que deberan ser
firmados en cada hoja.

La presentacion de proposiciones por parte de los licitantes debera ser completa, uniforme y ordenada,
debiendo utilizar los formatos e instructivos elaborados y proporcionados por la convocante. En caso de
que el licitante presente otros formatos, éstos deberan cumplir con cada uno de los elementos requeridos
por la convocante. Con el objeto de facilitar la revisién cuantitativa de los documentos, se debera organizar
su contenido separandolo de manera tal que permita identificar facilmente los documentos técnicos,
econdémicos y complementarios.

Los licitantes deberan firmar cada una de las fojas que integran su proposicion y deberan presentarla en un
(1) sobre claramente identificado en su parte exterior y completamente cerrado, en forma inviolable,
conteniéndose en el sobre la documentacion técnica y la documentacion econémica.

IX. CONTENIDO DE LOS SOBRES RELATIVOS A LA PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA

A) PROPUESTA TECNICA.- En un sobre identificado como Propuesta Técnica (rotulado con los datos de
la licitacion y del licitante), en el que se integraran los siguientes documentos:

1) Escrito en el que manifieste correo electrénico y domicilio para oir y recibir todo tipo de
notificaciones y documentos que deriven en los actos del procedimiento de contratacion y, en su
caso, del contrato respectivo, mismos que serviran para practicar las notificaciones aun las de
caracter personal, las que surtiran todos sus efectos legales mientras no sefale otro distinto.
(ORIGINAL)

2) Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los
supuestos que establecen los articulos 71 y 102 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua. (ORIGINAL)

3) ldentificacion oficial vigente con fotografia, tratdndose de personas fisicas y en el caso de personas
morales, de la persona que firme la proposicion. (ORIGINAL Y COPIA)

4) Escrito mediante el cual el licitante moral manifieste que su representante cuenta con facultades
suficientes para comprometer a su representada, mismo que contendra los datos siguientes:
(ORIGINAL).

a. Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, asi como, en su caso,
los de su apoderado o representante. Tratandose de personas morales, ademas se sefalara
la descripcién del objeto social de la licitante, identificando los datos de las escrituras
publicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia
legal de las personas morales, asi como el nombre de los socios, y

b. Del representante legal del licitante: datos de las escrituras publicas en las que le fueron
otorgadas las facultades de representacién y su identificacién oficial.
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5) Constancia vigente (2023) de registro en el Padrén Unico de Contratistas del Estado de Chihuahua,
con al menos las claves de especialidad 1126,1205, 1703, 6402 y 6509 (ORIGINAL Y COPIA)

6) Tratandose de personas morales: acta constitutiva indicando que su objeto social corresponde a la
presente licitacion y en su caso las modificaciones que acrediten el mismo. (ORIGINAL Y COPIA)

7) Poder notariado del representante legal, donde consten las facultades del mandatario para obligar a
la persona moral, otorgadas por quien tenga facultad para darselo. (ORIGINAL Y COPIA).

8) En caso de personas fisicas, acta de nacimiento, en su caso, carta de naturalizacion respectiva,

expedida por la autoridad competente, asi como la documentacién con la que acredite tener su
domicilio legal en el territorio nacional. (ORIGINAL Y COPIA).

9) Cédula de Inscripcion en el Registro Federal de Contribuyentes. (ORIGINAL Y COPIA).

10) El recibo de pago correspondiente al costo de participacion en el presente procedimiento.
(ORIGINAL Y COPIA).

11) Declaracion de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten que por si mismos, o a través
de interpdsita persona, se abstendran de adoptar conductas para que los servidores publicos de la
dependencia o entidad convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el
resultado del procedimiento de contratacion y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones
mas ventajosas, con relacion a los demas licitantes. (ORIGINAL).

12) En su caso, manifestacion bajo protesta de decir verdad que los estudios, planes o programas que
previamente hayan realizado, incluyen supuestos, especificaciones e informacion veridicos y se
ajustan a los requerimientos reales de la obra a ejecutar, asi como que, en su caso, consideran
costos estimados apegados a las condiciones del mercado. (ORIGINAL).

13) Escrito en el que el licitante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad
mexicana. (ORIGINAL).

14) Manifestacion escrita bajo protesta de decir verdad de que los precios consignados en su
proposicion no se cotizan en condiciones de practicas desleales de comercio internacional en su
modalidad de discriminacion de precios o de subsidios. (ORIGINAL).

15) Acuse de recibido y pago de la ultima declaracion anual exigible, presentada ante el SAT.
(ORIGINAL Y COPIA).

16) Estados financieros al 31 de diciembre relativos a los ejercicios 2021 y 2022, con sus relaciones
analiticas que integren sus activos, pasivos y capital, debidamente firmados por el Contador Publico
que los emite y el representante legal del licitante. En caso de ser empresa de nueva creacion, los
mas actualizados a la fecha de presentacion de proposiciones. (ORIGINAL Y COPIA).

17) Estados financieros al 31 de mayo de 2023, con sus relaciones analiticas que integren sus activos,
pasivos y capital, debidamente firmados por el Contador Publico que los emite y el representante
legal del licitante. (ORIGINAL Y COPIA).

Para acreditar su capacidad financiera el licitante debera comprobar, mediante sus estados
financieros y las declaraciones anuales antes mencionadas, que su capital de trabajo cubre el
financiamiento de los trabajos a realizar en los dos primeros meses de ejecucion de los trabajos, de
acuerdo a las cantidades y plazos considerados en su analisis financiero presentado o del plazo en
vigencia que proceda.
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18) Cédula Profesional del Contador que elabora y firma los estados financieros. (ORIGINAL Y COPIA)

19) Opinién positiva del cumplimiento de sus obligaciones fiscales, con maximo un mes antigliedad.
(ORIGINAL).

20) Opinion positiva del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en materia de Seguridad Social con
maximo un mes antigiiedad. (ORIGINAL).

21) Curriculum del licitante, en el que muestre su experiencia y capacidad técnica en obras similares a
la licitada. (ORIGINAL).

22)Relacion de contratos vigentes y concluidos del licitante durante los ejercicios 2021 y 2022 en el
que se detalle el contratante, descripcién de las obras, importes totales, importes ejercidos o por
ejercer y las fechas previstas de terminaciones, segun el caso. (ORIGINAL).

23) Manifestacién escrita bajo protesta de decir verdad que la relacion de contratos en vigor que anexa
y los datos que consigna son veridicos y sin omision (E-3d). (ORIGINAL).

24) Constancia expedida por cada uno de los contratantes del licitante durante los ejercicios 2021y
2022 en la cual se indique la terminacién de la obra en tiempo y forma y en su caso de estar vigente
el contrato situacidn que se tiene en cada obra del avance de la misma en relacion con el
cumplimiento del programa vigente. (ORIGINAL).

25)Relacion de personal profesional técnico que sera responsable de la ejecucion, administracion y
ejecucion de los trabajos (Formato 08). (ORIGINAL).

26) Proposicion técnica (Forma E-3 I). (ORIGINAL).
27) Cédula Profesional del representante técnico de la licitante que estara permanentemente en la

obra, en el que acredite que cuenta con los conocimientos profesionales necesarios. (ORIGINAL Y
COPIA)

28) Manifestacion escrita de conocer el sitio de realizacidon de los trabajos y sus condiciones
ambientales; estar conforme de ajustarse a las leyes y reglamentos aplicables, a los términos de la
convocatoria que contiene las bases de licitacion, sus anexos y las modificaciones que, en su caso,
se hayan efectuado; al modelo de contrato, los proyectos arquitectonicos y de ingenieria; el haber
considerado las normas de calidad de los materiales de construccién, asi como haber considerado
en la integracién de la proposicion, los materiales y equipos de instalacién permanente (Forma
E-3a). (ORIGINAL).

29) Constancias de visita al sitio de las obras o en su defecto cartas bajo protesta de decir verdad en la
que el licitante manifieste que conoce con precision los lugares en los que se ejecutaran las obras y
que tales condiciones son consideradas en su propuesta econdmica. (ORIGINAL).

30) Manifestacién escrita de haber asistido o no a la junta de aclaraciones que se celebren (Forma
E-3b). (ORIGINAL).

31) Manifestacion escrita bajo protesta de decir verdad de que no subcontratara ninguna de las partes
de la obra (Forma E-3c). (ORIGINAL).

32) Manifestacién escrita sefalando genéricamente que parte de la obra ejecutara cada Contratista en
el caso de que el que se presente sea un grupo de Contratistas. (ORIGINAL).
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33)Relacion de maquinaria y equipo de construccidon que se empleara en la obra (Forma E-4),
indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opcidon a compra, su ubicacion fisica,
marca, modelo, niumero de serie y uso actual, asi como la fecha en que se dispondra de estos
equipos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratandose de maquinaria o
equipo de construccion arrendado, con o sin opcidén a compra, debera presentar contrato de
arrendamiento o comodato de dicha maquinaria. Debe enlistarse toda la maquinaria que el licitante
considere para cumplir con los trabajos en los plazos establecidos o el plazo final que proponga; en
esta relacion al menos se relacionara lo siguiente: Compactadora, excavadora, Excavadora con
orugas, Motobomba, Motoniveladora, Remolque y retroexcavadora como minimo. (ORIGINAL).

34) Facturas que demuestre ser de su propiedad la maquinaria y equipo que pretenda utilizar en la
ejecucion de los trabajos y que consigna en la Forma E-4. En el caso de que la maquinaria que
pretende utilizar no sea propia, debera presentar original o copia certificada y copia simple del
contrato de arrendamiento o comodato de dicha maquinaria. (ORIGINAL Y COPIA)

35) Programa de utilizacion de la maquinaria y equipo de construccién (forma E-6a). Debe enlistarse la
misma maquinaria que considera en la Forma E-4. (ORIGINAL).

36) Modelo de Contrato de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado (Forma E-8).
(ORIGINAL).

37) Manifestacion escrita de conocer el contenido del modelo del contrato y su conformidad de
ajustarse a sus términos. (ORIGINAL).

38) Descripcion de la Planeacion integral del licitante para realizar los trabajos. (Usar formatos propios
del contratista). (ORIGINAL).
39) Planos de la obra. (ORIGINAL).

B) PROPUESTA ECONOMICA .- En un sobre identificado como Propuesta Econémica (rotulado con los
datos de la licitacién y del licitante), para los que se utilizaran las formas que se adjuntan, sin embargo, las
licitantes podran utilizar papeleria propia de su compafiia, siempre y cuando no se altere el formato,
contenido y orden de las formas que se les entrega, debiendo incluir en el sobre cerrado correspondiente,
los siguientes documentos:

1) Proposicién econdmica (Forma E-3 Il). (ORIGINAL).

)
2) Programa y montos mensuales de obra, por concepto (Forma E-6). (ORIGINAL).
3) Resumen del programa y Montos mensuales de obra (Forma E-6b). (ORIGINAL).
4) Relacion de conceptos de trabajo y cantidades de obra para expresion de precios unitarios y monto

total de la proposicion (Forma E-7). (ORIGINAL).

5) Forma de integracion de precios unitarios y sus anexos (Forma E-5). (ORIGINAL).

6) Utilidad propuesta por el licitante. (ORIGINAL).

7) Analisis detallados y resumenes respectivos de los precios unitarios de todos los conceptos
anotados en la Forma E-7 y que deberan ser formulados por el licitante, de acuerdo con lo
establecido en la Forma E-5. (ORIGINAL).

8) Garantia de seriedad de la propuesta en los términos solicitados en el apartado XVI inciso a) de las
presentes bases. (ORIGINAL)
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X. PROPOSICIONES CONJUNTAS:

Dos o mas interesados podran agruparse para presentar una sola proposicion cumpliendo con los
siguientes requisitos:

a)

b)

Cualquiera de los integrantes de la agrupacién podra presentar el escrito mediante el cual
manifieste su interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratacion;

Las personas que integran la agrupacién deberan celebrar en los términos de la legislacion
aplicable el convenio de proposicién conjunta, en el que se estableceran con precision los aspectos
siguientes:

1.- Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes,
sefalando, en su caso, los datos de los instrumentos publicos con los que se acredita la
existencia legal de las personas morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones asi
como el nombre de los socios que aparezcan en éstas;

2.- Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas
sefalando, en su caso, los datos de las escrituras publicas con las que acrediten las facultades
de representacion;

3.- Designacion de un representante comun, otorgandole poder amplio y suficiente para atender
todo lo relacionado con la proposicién y con el procedimiento de licitacién publica;

4.- Descripcién de las partes objeto del contrato que correspondera cumplir a cada persona
integrante, asi como la manera en que se exigira el cumplimiento de las obligaciones, y

5.- Estipulacion expresa de que cada uno de los firmantes quedara obligado junto con los
demas integrantes, ya sea en forma solidaria o mancomunada, segin se convenga, para
efectos del procedimiento de contratacion y del contrato, en caso de que se les adjudique el
mismo;
En el acto de presentacion y apertura de proposiciones el representante comun de la agrupacién
debera senalar que la proposicion se presenta en forma conjunta. El convenio a que hace
referencia se presentara con la proposicion y, en caso de que a los licitantes que la hubieren
presentado se les adjudique el contrato, dicho convenio formara parte del mismo como uno de sus
anexos.

Para acreditar la capacidad financiera requerida por la convocante, se podran considerar en
conjunto las correspondientes a cada una de las personas integrantes de la agrupacion, tomando
en cuenta si la obligacion que asumiran es mancomunada o solidaria.

La proposicién debera ser firmada autografamente por el representante comun que para este acto
haya sido designado por el grupo de personas que se agrupen.

La documentaciéon a que se refiere el apartado I1X inciso a), numerales del 1, 2, 3, 9, 11 y 13 debera
ser presentada por cada uno de los integrantes de dicho grupo.

En ningun caso podra eliminarse o sustituirse alguno o algunos de los integrantes del grupo, ni se
podran variar los alcances de la propuesta original conjunta, ni se podran modificar los términos y
condiciones establecidos en el convenio. De ocurrir cualquiera de estas circunstancias, asi como el
incumplimiento de cualquiera de los integrantes en sus obligaciones fiscales, no se formalizara el
contrato por causas imputables al licitante.
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En el supuesto de que se adjudique el contrato a los licitantes que presentaron una proposicién conjunta, el
convenio indicado anteriormente y las facultades del apoderado legal de la agrupaciéon que formalizara el
contrato respectivo deberan constar en escritura publica, salvo que el contrato sea firmado por todas las
personas que integran la agrupacion que formula la proposicidon conjunta o por sus representantes legales,
quienes en lo individual deberan acreditar su respectiva personalidad, o por el apoderado legal de la nueva
sociedad que se constituya por las personas que integran la agrupacion que formuld la proposicion
conjunta, antes de la fecha fijada para la firma del contrato, lo cual debera comunicarse mediante escrito a
la convocante por dichas personas o por su apoderado legal, al momento de darse a conocer el fallo 0 a
mas tardar en las veinticuatro horas siguientes.

La insolvencia o incapacidad para contratar de alguno de los integrantes del grupo en una propuesta
conjunta, afectara la solvencia de la totalidad de la proposicidén conjunta en términos de las disposiciones
legales aplicables.

Los licitantes prepararan sus proposiciones conforme a lo establecido en la presente convocatoria, asi
como en las aclaraciones y modificaciones que, en su caso, afecten a aquéllas. El licitante debera firmar
cada una de las fojas que integren su proposicion, sin que la falta de firma de alguna de ellas sea causa de
descalificacion. El licitante a quien se le haya adjudicado el contrato, previo a su formalizacion, debera
firmar la totalidad de la documentacién que integre su proposicion.

En caso de que el licitante entregue informacion de naturaleza confidencial, debera sefalarlo
expresamente por escrito a la convocante, para los efectos de la normatividad aplicable en materia de
transparencia y acceso a la informacién publica.

XI. DEL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES

De acuerdo con el procedimiento establecido en los articulos 47 y 48 de la Ley de Obras Publicas y

Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, la presentacion y apertura de las

proposiciones, se efectuara en la en la sala de juntas de la Presidencia Municipal de Balleza, con

Domicilio en Calle Independencia No. 1, Colonia Centro en Balleza, Chihuahua conforme a lo

siguiente:

a) La presentacion de proposiciones sera el dia 23 de junio de 2023 a las 10:00 Horas, en presencia de
los interesados que asistan al acto.

b) A la hora sefialada para dar inicio al acto, se cerrara la puerta del recinto y no se permitira el acceso a
ninguna otra persona, ni proposicion; a continuacion, el presidente del acto pasara lista de asistencia y
procedera a recibir los sobres que contienen las proposiciones.

c) Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado, se procedera a su apertura, haciéndose constar
la documentacion presentada, sin que ello implique la evaluacion de su contenido.

d) De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegiran a uno, que en forma conjunta con el servidor
publico que la convocante designe, rubricaran el Resumen del programa y montos mensuales de obra
(Forma E-6b), la Relacion de conceptos de trabajos y cantidades de obra para expresion de Precios
Unitarios y monto total de la Proposicion (Forma E-7) y la Proposicién econémica (Forma E-3 1) de los
licitantes, las que para estos efectos constaran documentalmente;
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e) Se levantara acta que servira de constancia de la celebracién del acto de presentacion y apertura de
las proposiciones, en la que se hara constar el importe de cada una de ellas; se sefialara lugar, fecha y
hora en que se dara a conocer el fallo de la licitacidn, fecha debera quedar comprendida dentro de los
veinte dias naturales siguientes a la establecida para este acto y podra diferirse, siempre que el nuevo
plazo fijado no exceda de veinte dias naturales contados a partir del plazo establecido originalmente
para el fallo.

f) El acta sera firmada por los licitantes que hubieren asistido, sin que la falta de firma de alguno reste
validez o efectos a la misma, de la cual se le podra entregar una copia a dichos asistentes.

El adjudicatario quedara obligado a firmar el contrato respectivo y sus anexos en las oficinas que se
indiquen en el acta de fallo, dentro de los 10 dias habiles siguientes al de la notificacion del fallo, y a
entregar la garantia de cumplimiento por el diez por ciento (10%) del monto total del contrato. En caso de
que el adjudicatario no firmare el contrato por causas imputables al mismo, dentro del citado plazo antes
referido la Convocante procedera a adjudicar el contrato al licitante que le siga en monto y asi
sucesivamente en caso de que éste ultimo no acepte la adjudicacion, siempre y cuando la diferencia en
precio con respecto a la proposicidn que inicialmente haya resultado ganadora, no sea superior de cinco
por ciento (5%), en términos de los articulo 67 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas del Estado de Chihuahua.

XIl. EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES

Para hacer la evaluacién de las proposiciones se debera verificar que las mismas cumplan con los
requisitos solicitados en la convocatoria y las bases a la licitacion; utilizando el criterio binario de
conformidad al articulo 50 fraccion | Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado de Chihuahua.

En el analisis comparativo para la evaluacion de propuestas, la convocante revisara que se cumpla con los
siguientes requisitos:

a) Evaluacién Técnica:
a.Que cada documento contenga toda la informacion solicitada;

b.Que los profesionales técnicos que se encargaran de la direccion de los trabajos, cuenten con
la experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administracion de los trabajos.

c.En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deban cumplir los
licitantes, se deberan considerar, entre otros, el grado académico de preparacion profesional,
la experiencia laboral especifica en obras similares y la capacidad técnica de las personas
fisicas que estaran relacionados con la ejecucién de los trabajos;

d.Que los licitantes cuenten con la maquinaria y equipo de construccion adecuado, suficiente y
necesario, sea o0 no propio, para desarrollar los trabajos que se convocan.

e.Que la planeacion integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organizacion de los
trabajos, sea congruente con las caracteristicas, complejidad y magnitud de los mismos.

f. Que el procedimiento constructivo descrito sea aceptable porque demuestra que el licitante
conoce los trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos
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satisfactoriamente; dicho procedimiento debe ser acorde con el programa de ejecucién
considerado en su propuesta, y

g.De los estados financieros, la convocante de acuerdo con las caracteristicas, magnitud y
complejidad de los trabajos, determinaran en la convocatoria que contiene las bases de
licitacion, aquellos aspectos que se verificaran, entre otros:

I. Que el capital neto de trabajo del licitante sea suficiente para el financiamiento de los
trabajos a realizar, de acuerdo con su analisis financiero presentado;

II. Que el licitante tenga capacidad para pagar sus obligaciones, y
lll. El grado en que el licitante depende del endeudamiento y la rentabilidad de la licitante.
h.Tratandose de propuestas que consideren precios unitarios ademas se debera verificar:
I.De los programas:

1. Que el programa de ejecucidon de los trabajos corresponda al plazo
establecido por la convocante;

[I.De la maquinaria y equipo:

1. Que la maquinaria y el equipo de construccion sean los adecuados,
necesarios y suficientes para ejecutar los trabajos objeto de la licitacion, y que
los datos coincidan con el listado de maquinaria y equipo presentado por el
licitante;

2. Que las caracteristicas y capacidad de la maquinaria y equipo de
construccién consideradas por el licitante, sean las adecuadas para desarrollar
el trabajo en las condiciones particulares donde debera ejecutarse y que sean
congruentes con el procedimiento de construccion propuesto por el contratista,
o con las restricciones técnicas, cuando la convocante fije un procedimiento, y

3. Que en la maquinaria y equipo de construccion, los rendimientos de éstos
sean considerados como nuevos, para lo cual se deberan apoyar en los
rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, asi
como las caracteristicas ambientales de la zona donde vayan a realizarse los
trabajos;

I11.De los materiales:

1.Que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el
licitante para el concepto de trabajo en que intervienen, se consideren los
desperdicios, mermas, y, en su caso, los usos de acuerdo con la vida util del
material de que se trate, y

2.Que las caracteristicas, especificaciones y calidad de los materiales y equipos
de instalacion permanente, sean las requeridas en las normas de calidad y
especificaciones generales de construccion, y

IV.De la mano de obra:

1. Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y
suficiente para ejecutar los trabajo
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2. Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los margenes
razonables y aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo
propuesto por el licitante, considerando los rendimientos observados de
experiencias anteriores, asi como las condiciones ambientales de la zona y las
caracteristicas particulares bajo las cuales deben realizarse los trabajos, y

3. Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para
la ejecucion de los conceptos mas significativos.

b) Evaluaciéon econdémica:
a.Que cada documento contenga toda la informacion solicitada, y

b.Que los precios propuestos por el licitante sean aceptables, es decir, que sean acordes con
las condiciones vigentes en el mercado de la zona o region en donde se ejecutaran los
trabajos, individualmente o conformando la propuesta total.

c. Tratdandose de propuestas que consideren precios unitarios ademas se debera verificar:

[.Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del
precio unitario;

II.Que los importes de los precios unitarios sean anotados con numero y con letra, los
cuales deben ser coincidentes; en caso de diferencia, debera prevalecer el que
coincida con el analisis de precio unitario correspondiente, y

Ill.Verificar que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso
de que una o mas tengan errores, se efectuaran las correcciones correspondientes; el
monto correcto, sera el que se considerara para el analisis comparativo de las
proposiciones;

IV.Que los analisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos,
indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales;

V.Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, mano de
obra, maquinaria y equipo de construccion;

VI.Que los precios basicos de adquisicion de los materiales considerados en los analisis
correspondientes, se encuentren dentro de los parametros de precios vigentes en el
mercado;

VII.Que los costos basicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores
de salario real a los sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores;

VIIl.Que el cargo por el uso de herramienta menor, se encuentre incluido, bastando para tal
efecto que se haya determinado aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano de
obra requerida para la ejecucion del concepto de trabajo de que se trate, y

IX.Que los costos horarios por la utilizaciéon de la maquinaria y equipo de construccion se
hayan determinado por hora efectiva de trabajo, debiendo analizarse para cada
maquina o equipo, incluyendo, cuando sea el caso, los accesorios que tenga
integrados;
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X.En caso de otorgarse el anticipo la licitante es responsable de considerar en su analisis
del costo financiero y lo que proceda a la entrega del anticipo.

XI.Que los costos de los materiales considerados por el licitante, sean congruentes con la
relacién de los costos basicos y con las normas de calidad especificadas en la
convocatoria que contiene las bases de la licitacion;

XIl.Que los costos de la mano de obra considerados por el licitante, sean congruentes con
el tabulador de los salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona donde
se ejecutaran los trabajos, y

XIll.Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construccion se hayan
determinado con base en el precio y rendimientos de éstos considerados como nuevos,
para lo cual se tomaran como maximos los rendimientos que determinen los manuales
de los fabricantes respectivos, asi como las caracteristicas ambientales de la zona
donde vayan a realizarse los trabajos;

d.Verificar que los analisis de costos indirectos se hayan estructurado considerando:

[.Que el andlisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe
correspondiente, anotando el monto total y su equivalente porcentual sobre el monto
del costo directo;

[I.Constatar que para el andlisis de los costos indirectos se hayan considerado
adecuadamente los correspondientes a las oficinas centrales del licitante, los que
comprenderan unicamente los necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la
superintendencia del contratista encargado directamente de los trabajos y los de
campo necesarios para la direccion, supervision y administracion de la obra, y

[l.Que no se haya incluido algun cargo que, por sus caracteristicas o conforme a la
convocatoria que contiene las bases de la licitacion, su pago deba efectuarse aplicando
un precio unitario especifico;

e.Verificar que en el analisis y calculo del costo financiero se haya estructurado y determinado
considerando lo siguiente:

[.Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los
costos directos e indirectos;

[I.Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador econémico
especifico;

[11.Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecucion, y

IV.Que la mecanica para el analisis y calculo del costo por financiamiento empleada por el
licitante sea congruente con lo que se establezca en la convocatoria que contiene las
bases de la licitacion;

f. Verificar que el célculo e integracién del cargo por utilidad, se haya estructurado y determinado
considerando que dentro de su monto, queden incluidas la ganancia que el contratista estima
que debe percibir por la ejecucion de los trabajos, asi como las deducciones e impuestos
correspondientes, no siendo necesario su desglose;
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g.Verificar que el importe total de la propuesta sea congruente con todos los documentos que la
integran;

h.Que el capital de trabajo del licitante cubra el financiamiento de los trabajos a realizar en los
dos primeros meses de ejecucién de los trabajos, de acuerdo a las cantidades y plazos
considerados en su analisis financiero presentado

Conforme a lo establecido en el articulo 52 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Chihuahua, una vez hecha la evaluacidén de las proposiciones, el contrato se
adjudicara a la persona licitante cuya proposicion resulte solvente porque cumple con los requisitos legales,
técnicos y econdmicos establecidos en la convocatoria y en las bases de la licitacion y, por tanto, garantiza
el cumplimiento de las obligaciones respectivas y, en su caso haya ofertado el precio mas bajo, siempre y
cuando este resulte aceptable.

Si resultare que dos 0 mas proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos
solicitados por la convocante, el contrato se adjudicara a quien presente la proposicién que asegure las
mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad.

En caso de existir igualdad de condiciones, los Entes Publicos podran dar preferencia a las empresas
locales y, en su caso, a aquellas que integren el sector de micro, pequefias y medianas empresas.

De subsistir el empate entre las personas del sector antes sefalado, la adjudicacién se efectuara a favor de
la o el licitante que resulte ganador del sorteo manual que se realice por la convocante en el acto de fallo.

Las proposiciones desechadas durante la licitacion podran ser devueltas a las personas licitantes que lo
soliciten, una vez transcurridos quince dias habiles contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el
fallo respectivo, salvo que exista alguna inconformidad en tramite, en cuyo caso las proposiciones deberan
conservarse hasta la total conclusion de la inconformidad e instancias subsecuentes hasta que exista
resolucion firme; agotados dichos términos, la convocante podra proceder a su devolucion o destruccion.

Xlll. CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE LAS PROPOSICIONES

En cumplimiento a lo establecido por la fraccion XXVI del articulo 40 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, las causas expresas de desechamiento
que afectan directamente la solvencia de las proposiciones son las siguientes:

1) La falta de informaciéon o documentos que imposibilite determinar la solvencia de la proposicion.

2) El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y econdmicas que a juicio de la convocante
afecten la solvencia de la proposicion.

3) Se acredite fehacientemente con la documentacion idénea que la informacién o documentacién
proporcionada por el licitante es falsa.

4) La ubicacién del licitante en alguno de los supuestos sefalados en los articulos 71y 102 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua;

5) Se compruebe que algun licitante ha acordado con otro u otros elevar los costos de los trabajos, o
cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demas licitantes.

6) La falta de presentacion de los escritos 0 manifiestos siguientes:
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9)

BALLEZA, CHIHUAHUA.

Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en
alguno de los supuestos que establecen los articulos 71 y 102 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua

Declaracion de integridad mediante la cual el licitante manifieste bajo protesta de decir
verdad, que por si mismo o a través de interpdsita persona, se abstendra de adoptar
conductas para que los servidores publicos de la dependencia convocante, induzcan o
alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratacion
y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones mas ventajosas, con relaciéon a los
demas licitantes.

Escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con
facultades suficientes para comprometerse por si o por su representada, mismo que
contendra lo sefalado en la presente Convocatoria.

Manifestacion escrita de conocer el sitio de realizacién de los trabajos y sus condiciones
ambientales; estar conforme de ajustarse a las leyes y reglamentos aplicables, a los
términos de esta Convocatoria, sus anexos y las modificaciones que, en su caso, se hayan
efectuado; al modelo de contrato, los proyectos arquitecténicos y de ingenieria; el haber
considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y
particulares de construccion que la dependencia convocante les hubiere proporcionado, asi
como haber considerado en la integracién de la proposicion, los materiales y equipos de
instalacion permanente que, en su caso, le proporcionara la propia convocante y el
programa de suministro correspondiente (Forma E-3a).

e. Los demas solicitados en la presente convocatoria.

Cuando la proposicion no sea firmada autégrafamente por la persona facultada para ello, cuando
menos en la ultima hoja de cada uno de los documentos que forman parte de la misma. Asi como
no firmar autégrafamente cada una de las hojas que integran la Relacién de conceptos de trabajos
y cantidades de obra para expresion de Precios Unitarios y monto total de la Proposicion (Forma
E-7), la proposicién técnica (Forma E- 3 1) y la proposicién econémica (Forma E -3 II).

Que no acredite mediante sus estados financieros y las declaraciones anuales mencionadas en
esta Convocatoria, que su capital de trabajo cubre el financiamiento de los trabajos a realizar en los
dos primeros meses de ejecucion de los trabajos, de acuerdo a las cantidades y plazos
considerados en su analisis financiero presentado.

No garantice con precios remunerativos el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

10) En los analisis detallados de precios unitarios hagan intervenir destajos o lotes por conceptos de

mano de obra, materiales y equipo.

11) En las que no coincidan los precios unitarios analizados detalladamente con los anotados en la

Forma E-7, o bien el calculo del costo financiero no corresponda al considerado en los analisis de
precios unitarios.

12) No contengan completos los datos basicos relativos a salarios, costos de materiales y costos

horarios de la maquinaria de construccion.
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13)No presenten completos los analisis de los costos horarios de la maquinaria y equipo de
construccién que programen y propongan utilizar en la obra.

14) No presenten completos los datos requeridos en el analisis detallado para la determinacion del
cargo directo en los términos de la Forma E-5.

15)No contengan la totalidad de los analisis detallados de precios unitarios solicitados por la
Convocante.

16) En las Formas E-4 y E-6a que no acrediten debidamente a juicio de la Convocante, que dispondra y
empleara por lo menos, el equipo minimo indispensable para terminar la obra en el plazo sefalado
en esta Convocatoria.

17) No sean congruentes los programas de utilizacion de la maquinaria y equipo de construccion con
los programas y montos mensuales de obra.

18) Propongan alternativas que modifiquen las condiciones establecidas por la Convocante en esta
Convocatoria, y conforme a las cuales se desarrolla la licitacion y la Obra.

19) La comprobacién de que algun licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos,
o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demas licitantes.

20) Que presenten dos 0 mas propuestas para la misma licitacion.

21)No considere en cualquiera de los documentos requeridos, las modificaciones, sustituciones o
adiciones derivadas de la junta de aclaraciones.

XIV. FALLO

De conformidad al articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado de Chihuahua el fallo se dara a conocer en la fecha, hora y lugar establecidos en el acta de apertura
de proposiciones en presencia de quienes asisten al acto, levantandose el acta correspondiente en la que
se hara constar el nombre, cargo y firma del servidor publico que lo emite, sefialando sus facultades y
también el nombre y cargo de los responsables de la evaluacién de las proposiciones, la relacién de los
licitantes cuyas propuestas resultaron solventes y las que fueron desechadas y sus razones, el nombre del
adjudicatario, la fecha, lugar y hora de la firma del contrato y la presentacion de garantias.

Con la notificacién del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de éste seran
exigibles, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en la fecha y términos sefialados en el fallo.

El acta de la junta publica en la que se dé a conocer el fallo sera firmada por los licitantes que hubieran
asistido, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez o efectos a las mismas, de las cuales se
podra entregar una copia a dichos asistentes.

XV. LICITACION DESIERTA Y CANCELACION.

De conformidad al articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado de Chihuahua, se procedera a declarar desierta una licitacion, cuando la totalidad de las
proposiciones presentadas no reunan los requisitos solicitados o sus precios de insumos ofertados no
fueren aceptables.
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La presente licitacién se podra cancelar por caso fortuito; fuerza mayor; existan circunstancias justificadas,
que provoquen la extincion de la necesidad de contratar los trabajos, o que de continuarse con el
procedimiento de contratacién se pudiera ocasionar un dafio o perjuicio al propio ente publico. La
determinacion de dar por cancelada la licitacion, debera precisar el acontecimiento que motiva la decision,
la cual se hara del conocimiento de las personas licitantes y no sera procedente contra ella recurso alguno,
sin embargo, podran interponer la inconformidad en términos del Titulo Noveno, Capitulo | de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua.

XVI. CONTRATO

El licitante adjudicado quedara obligado a firmar el contrato y sus anexos en el acto de adjudicacién o en
su caso, en el lugar, fecha y hora que fije la Convocante dentro de los diez dias habiles siguientes al de la
notificacion del fallo.

En el caso de que la Convocante no firmare el contrato respectivo dentro de los diez dias habiles
siguientes al de la adjudicacion, o cambia las condiciones de la convocatoria que contiene las bases de la
licitacion que motivaron el fallo correspondiente, el licitante ganador, podra optar por exigir, mediante el
recurso de inconformidad la firma y cumplimiento del mismo, o sin incurrir en responsabilidad, no ejecutar
los trabajos. En este ultimo supuesto, el Ente Publico, a solicitud escrita de la persona licitante, cubrira los
gastos no recuperables en que hubiere incurrido para preparar y elaborar su proposicion, siempre que
estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la licitacién de
que se trate.

XVII. GARANTIAS

Los participantes, de conformidad a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado de Chihuahua, deberan de presentar la siguiente garantia:

a) Garantia de seriedad de la propuesta.- Mediante pdliza de fianza expedida por Institucion
autorizada y con domicilio en el Estado de Chihuahua, pagaré o cheque cruzado a favor del
municipio de Balleza, Chihuahua por un 10% del monto de la propuesta econdmica sin incluir el
impuesto al valor agregado. Esta garantia se integrara en el sobre que contiene la propuesta
econdmica y se regresara una vez que se entregue la relativa al cumplimiento de contrato.

Asimismo, el licitante adjudicado se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos en
los Articulos 68 y 69 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Chihuahua, las siguientes garantias:

b) Cumplimiento del contrato. Fianza a favor del Municipio de Balleza, por el diez por ciento (10%)
del monto total del contrato, segun la propuesta presentada. Esta fianza debera ser presentada por
el adjudicatario dentro de los diez dias naturales siguientes a la fecha de notificacion del fallo. Esta
garantia se regresara una vez que se entregue la correspondiente a defectos y vicios ocultos.
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c) Para responder de obra mal ejecutada o vicios ocultos. El Contratista garantizara los trabajos
previamente a la elaboracion del acta de recepcion formal de los mismos, sustituyendo la fianza
vigente por otra que a su eleccidon podra ser mediante fianza por el equivalente al diez por ciento
(10%) del monto total ejercido de la obra. Esta garantia tendra vigencia de doce meses a partir de
la fecha de recepcion de los trabajos, en el caso de que no exista inconformidad por parte del
Municipio.

Las fianzas que se expidan con motivo de lo anterior, deberan otorgarse a favor de la Presidencia
Municipal de Balleza, emitidas por una institucion de fianzas legalmente establecida, por conducto de una
sucursal u oficina de servicio ubicada en el Estado de Chihuahua.

XVIIl. INCONFORMIDADES

Los licitantes podran inconformarse en términos del Titulo Noveno de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, ante el érgano Interno del municipio de Balleza,
Chihuahua con domicilio en Calle Independencia No. 1, Colonia Centro en Balleza, Chihuahua y/o ante la
Secretaria de la Funcion Publica del Gobierno del Estado de Chihuahua, con domicilio en Paseo Victoria
310, Zona Centro, 31000 Chihuahua, Chihuahua.

Estas bases son emitidas por el Comité de Obra Publica y Servicios Relacionados la Misma del municipio
de Balleza, a los 10 dias del mes de junio de 2023, con fundamento en lo dispuesto por los articulos 1
fraccion IV, 4, 6 fraccion |, 10, 35 fracciéon |, 37 fraccion |, 40 y demas relativos y aplicables de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua.

EL PRESIDENTE DEL COMITE DE OBRA PUBLICA
Y SERVICIOS RELACIONADOS LA MISMA DEL
MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA
ING. JOSE VILLALOBOS OGAZ
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FORMA E-3 |

PROPOSICION TECNICA

Balleza, Chihuahua, a de de 2023.

COMITE DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS

CON LA MISMA DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA
PRESENTE.

Me refiero al procedimiento No. , relativoa ___, sobre el particular
a) Por mi propio derecho.

b) Como representante legalde

Manifiesto a Usted que:

Oportunamente se recabaron las Bases correspondientes al Concurso de que se trata, y se ha tomado
debida nota de los datos a que se sujetara dicho Concurso y conforme a los cuales se llevara a cabo la
obra. Se aceptan integralmente los requisitos contenidos en las citadas Bases. Igualmente expongo que
se han tomado las providencias a que se contrae el Pliego de requisitos que forma parte de las Bases.

Asi mismo, manifiesto que ésta Empresa conoce la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las mismas del Estado de Chihuahua, el proyecto, las Normas para Construccion e Instalaciones y de
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Calidad de los Materiales, y que acepta que tales documentos rigen, en lo conducente, respecto al
Concurso indicado y demas actos que de él deriven,

Los documentos que integraran la oferta técnica corresponden a los solicitados por la convocante en el
apartado correspondiente.

Ademas comunico a Usted que mi representante técnico en la obra sera el C. con Cédula
Profesional No. expedida por la Direccion General de Profesiones
de la Secretaria de Educacién Publica y quien conoce las Normas para Construccion e Instalaciones y de
cantidad de los materiales, el proyecto y las Especificaciones Particulares y Generales de la obra y tiene
suficiente experiencia en obras de la indole de la que se llevara a cabo.

ATENTAMENTE

NOMBRE DEL LICITANTE NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL

FORMA E-3 Il
PROPOSICION ECONOMICA

Balleza, Chihuahua, a de de 2023.

COMITE DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA
PRESENTE.

Me refiero al procedimiento No. relativo a , sobre el particular
a) Por mi propio derecho.

b) Como representante legal de

Manifiesto a Usted que:

Oportunamente se recabaron las Bases correspondientes al Concurso de que se trata, y se ha tomado
debida nota de los datos a que se sujetara dicho Concurso y conforme a los cuales se llevara a cabo la
obra. Se aceptan integralmente los requisitos contenidos en las citadas Bases, y para tal efecto se
devuelve debidamente firmadas por el suscrito. Igualmente expongo que se han tomado las providencias a
que se contrae el Pliego de requisitos que forma parte de las Bases.

Asi mismo, manifiesto que ésta Empresa conoce la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las mismas, el proyecto, las Normas para Construccion e Instalaciones y de Calidad de los Materiales, y
que acepta que tales documentos rigen, en lo conducente, respecto al Concurso indicado y demas actos
que de él deriven.
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De conformidad con lo anterior se presenta la Proposicion respectiva la que con un importe total de:

sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), se encuentra requisitada e integrada en la forma que
establece el apartado IX inciso b) de las bases licitatorias, documentos que integraran en la Oferta
Econdmica conteniendo exactamente la misma informacion en contenido en orden, y que dese encuentran
firmados en cada una de sus hojas:

ATENTAMENTE

NOMBRE DEL LICITANTE NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL
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FORMA E-3a

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES
AMBIENTALES

Balleza, Chihuahua, a de de 2023.

COMITE DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA
PRESENTE.

Me refiero al procedimiento No , relativo a

Para manifestar a Usted que ésta Empresa conoce el sitio de ejecucion de los trabajos y sus condiciones
ambientales; estar conforme de ajustarse a las leyes y reglamentos aplicables, a los términos de las bases
de licitacién, sus anexos y las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado; al modelo de contrato,
los proyectos arquitectonicos y de ingenieria; el haber considerado las normas de calidad de los materiales
y de construccion, asi como haber considerado en la integracion de la proposicion, los materiales y equipos
de instalacién permanente y que por ello ha juzgado y tomado en cuenta debidamente las caracteristicas
climaticas, topograficas y geoldgicas de la region, asi como las condiciones generales y especiales del
lugar donde se llevara a cabo la obra objeto de dicho Concurso, asi mismo manifiesto a Usted que ésta
Empresa (Si / No) asistio a la visita al lugar donde se ejecutara la obra, asi como los bancos de
materiales, en su caso.

ATENTAMENTE

NOMBRE DEL LICITANTE NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL
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FORMA E-3b

Balleza, Chihuahua, a de de 2023.

COMITE DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA

PRESENTE.
Me refiero al procedimiento NUmero: , relativo a
para manifestar a Usted que ésta Empresa (Si / No) asistio a la junta de aclaraciones relativa a

ésta obra, celebrada el dia 15 de junio de 2023.
ATENTAMENTE

NOMBRE DEL LICITANTE NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL
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FORMA E-3c

MANIFESTACION BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE CONOCER QUE NO SE PODRA
SUBCONTRATAR NINGUNA DE LAS PARTES DE LA OBRA

Balleza, Chihuahua, a de de 2023.

COMITE DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA
PRESENTE.

Me refiero al procedimiento: relativo a

a) Por mi propio derecho.

b) Como represente legal de y con amplias facultades legales para
suscribir cualquier tipo de documento; manifiesto a Usted Bajo Protesta de Decir Verdad:

Que conozco el contenido del Pliego de requisitos de las Bases, asi como lo establecido por la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, por lo que he tomado
conocimiento de que la obra motivo de la presente licitacion no podra ser objeto de subcontratacion total o
parcial de ninguna de sus partes, por lo tanto, en caso de ser seleccionado, me comprometo a
responsabilizarme del cien por ciento (100%) de la ejecucion de la obra.

ATENTAMENTE

NOMBRE DEL LICITANTE NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL

Pagina 30 de 216



MUNICIPIO DE BALLEZA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. PBM-FISM-LP22-2023
OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITA, MUNICIPIO DE
BALLEZA, CHIHUAHUA.

FORMA E-3d

MANIFESTACION ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA RELACION DE
CONTRATOS EN VIGOR QUE ANEXA Y LOS DATOS QUE CONSIGNA SON VERIDICOS Y SIN
OMISION Y ASi MISMO QUE NO SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS
EN LOS ARTICULOS 71 Y 102 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Balleza, Chihuahua, a de de 2023.

COMITE DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA
PRESENTE.

Me refiero al procedimiento numero: relativo a

a) Por mi propio derecho.

b) Como represente legal de y con amplias facultades legales para suscribir cualquier
tipo de documento; manifiesto a Usted Bajo Protesta de Decir Verdad:

Que la relacién de contratos de obras en vigor que tengo celebrados, tanto con la Administracién publica
como con Particulares y que anexo a ésta propuesta, asi como todos los datos que consigno son veridicos
y sin omision y asi mismo que no se encuentra dentro de los supuestos establecidos en los articulos 71 y
102 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua

ATENTAMENTE

NOMBRE DEL LICITANTE NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL
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FORMA E-4
RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO QUE SE EMPLEARA EN LA OBRA
Balleza, Chihuahua, a de de 2023.

COMITE DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA

PRESENTE.
LICITACION NUMERO:
RELACION DE MAQUINARIA Y
OBRA: EQUIPO
QUE SE EMPLEARA EN LA OBRA
LOCALIDAD:
MARCA Y SERIE
MODELO HOJA No.: DE:
EQUIPO PROPIA
RENTADA UBICACION ACTUAL
ATENTAMENTE
NOMBRE DEL LICITANTE NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

LEGAL
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FORMA E-5

FORMA DE INTEGRACION DE PRECIOS UNITARIOS
ANALISIS DETALLADO DE PRECIOS UNITARIOS

En los analisis de precios unitarios que presente el concursante, debera tomar en cuenta lo indicado en las
Bases de Licitacion.

Por lo que se refiere a mano de obra y materiales, debera tomar en cuenta los salarios vigentes en la zona
0 region de que se trate y los precios de los materiales y demas insumos puestos en el sitio de los trabajos;
los cargos por magquinaria y equipo de construccidn deberan determinarse con base en el precio y
rendimiento de éstos considerados como nuevos y acorde con las condiciones de ejecucién del concepto
de trabajo correspondiente.

DATOS BASICOS

En la elaboracion de su propuesta, el Licitante debera tomar en consideraciéon que no debera consignar
datos sobre costos, precios o montos en alguno de los documentos de la propuesta técnica. Por lo tanto, en
la elaboracion de los listados de insumos que se indican en la Forma E-2, tanto para la propuesta técnica
como econdmica, debera considerar los datos que se indican a continuacion:

I. MANO DE OBRA:
Datos que debera consignar en la Propuesta Técnica:

CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD A
UTILIZAR

(El licitante debera enlistar todas las

categorias del personal obrero que

intervenga en los trabajos)

Datos que debera consignar en la Propuesta Econémica:

PRESTACIONES
CATEGORIA SALARIO | LEYFED. | SEGURO |INFONAVIT| S.AR | SALARIO
BASE TRABAJO SOCIAL REAL
(El licitante debera enlistar todas $ $ $ $ $ $
las categorias del personal obrero $ $ $ $ $ $
Que intervenga en los trabajos $ $ $ $ $ $
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Il. MATERIALES:

Datos que debera consignar en la Propuesta Técnica:

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD
A UTILIZAR

(El licitante debera enlistar todos los materiales que sea

necesario comprar para realizar los trabajos)

Datos que debera consignar en la Propuesta Economica:

DESCRIPCION

PRECIO PUESTO
EN OBRA

(El licitante debera enlistar todos los materiales que sea necesario comprar para

realizar los trabajos).

NOTA: Los costos de los materiales que se obtengan de banco, asi como los de aquellos materiales
compuestos que se produzcan en la obra y cuyo empleo sea repetitivo en varios analisis, tales como
morteros y concretos, deberan valuarse por separado mediante el analisis del costo respectivo.

lll. MAQUINARIA:
Datos que debera consignar en la Propuesta Técnica:

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD
A UTILIZAR

(El licitante debera enlistar todas las maquinas que intervengan en los trabajos

y por separado anexar los datos basicos de los costos horarios de la

maquinaria para el caso del cargo por operacion deberé proceder conforme

se indico en el rubro . Mano de obra)

Datos que debera consignar en la Propuesta Econémica:
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NOMBRE Y CAPACIDAD COSTO
HORARIO

(El licitante debera enlistar todas las maquinas que intervengan en los trabajos

y por separado anexar los datos basicos de los costos horarios de la maquinaria

para el caso del cargo por operacién debera proceder conforme se indicé en el

&P AP

rubro I. Mano de obra).

IV. INDIRECTOS:

Los costos indirectos estaran representados como un porcentaje del costo directo. En anexo por separado
debera presentarse el analisis detallado de los cargos que determinan éste factor, desglosando los
correspondientes a la Administracion de Oficinas Centrales y de la obra, seguros y fianzas y al que debera
acompanar el programa de utilizacion del personal técnico, administrativo y de servicios encargado de la
direccion, supervision y administracion de los trabajos. Los gastos generales mas frecuentes que podran
tomarse en consideracion para integrar el costo indirecto y que pueden aplicarse indistintamente a la
Administracién Central o a la Administraciéon de Obra, o a ambas, segun el caso, son los siguientes:
Honorarios, sueldos y prestaciones; Depreciacién, mantenimiento y rentas; Servicios; Fletes y acarreos;
Gastos de oficina; Seguros, fianzas y financiamientos; Depreciacion, mantenimiento y rentas de
campamentos; Trabajos previos y auxiliares.

CARGO POR INDIRECTOS §

V. FINANCIAMIENTO:

El costo del financiamiento estara representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e
indirectos. En anexo por separado debera presentarse el analisis detallado de éste costo, considerando los
gastos que realizara en la ejecucion de los trabajos y que las estimaciones se cubriran en un término no
mayor de treinta (30) dias naturales, contados a partir de la fecha de autorizacién de la estimacion por parte
del residente de la obra. La tasa de interés que se aplique por Financiamiento debera ser calculada por el
Contratista con base en un indicador econdmico especifico debiendo anotar claramente el indicador que
ésta utilizando ya que éste no podra ser cambiado o sustituido durante la vigencia del Contrato.

CARGO POR FINANCIAMIENTO $

VI. UTILIDAD:

El cargo por utilidad se expresara mediante un porcentaje de la suma de los Costos Directos, Indirectos y
Financiamiento. Dentro de éste cargo queda incluido el Impuesto sobre la Renta que por Ley debe pagar el
Contratista.

CARGO POR UTILIDAD $
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VIl. CARGOS ADICIONALES A CONSIDERAR:

Deberan considerarse solo los cargos que a continuacion se indican, sobre el valor resultante de sumar los
costos directos, indirectos, financiamiento y utilidad: De acuerdo al formato E-5.

ANALISIS DEL PRECIO UNITARIO

CONCEPTO:
(Numero de la Norma o especificacion y descripcion del concepto correspondiente, tomados de la forma
E-7)
DESARROLLO:

El proponente desarrollara en tantas hojas como sea necesario, el analisis del precio unitario de que se
trate, siguiendo la secuela logica de ejecucion del concepto de trabajo materia del analisis, de acuerdo con
el procedimiento constructivo planeado para su realizacion, y asimismo seguird en cada paso, para el
establecimiento de los cargos directos que correspondan.

ATENTAMENTE

NOMBRE DEL LICITANTE NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL
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FORMA E-6
PROGRAMA Y MONTOS MENSUALES DE OBRA
Licitacion: MUNICIPIO DE BALLEZA
E-6
Obra:
ANO 2023
CONCEPTOS CANTIDAD
UNIDAD DE MONTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 TOTAL
OBRA
DESCRIPCION cANT. | monTo | canT. | monTo | canT. | mMonTO | caAnT. | monTo | cant. M%NT
SUMA DE
HOJA
ESTA RELACION SE COMPONE DE ( ) ACUMULAD
CONCEPTOS O
ATENTAMENTE
NOMBRE DEL LICITANTE NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL
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FORMA E-6A
PROGRAMA DE UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

LICITACION PROGRAMA DE UTILIZACION DE LA MAQUINARIA
Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
OBRA
’ . HOJA NO. DE:

PERIODO DE EJECUCION:
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA

Maquinaria y equipo Mes / Afio ( 2)

( Tipo, Marca, Modelo, (1) Actividad

Capacidad )
ATENTAMENTE

NOMBRE DEL LICITANTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL
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FORMA E-6b

RESUMEN DE PROGRAMA Y MONTOS MENSUALES DE OBRA

LICITACION

FORMA E-6B

MUNICIPIO DE BALLEZA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RESUMEN DEL PROGRAMA'Y
MONTOS MENSUALES DE OBRA

; . HOJA
PERIODO DE EJECUCION: NO. DE
MES / ANO ( 2)
SUBDIVISIONES GENERALES DE OBRA DE: DE: DE: DE: DE:
A: A: A: A: A:
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IMPORTE PROGRAMADO SIN |.V.A.

IMPORTE PROGRAMADO ACUMULADO SIN L.V.A.

IMPORTE PROGRAMADO CON I.V.A.

IMPORTE PROGRAMADO ACUMULADO CON [.V.A.

PORCENTAJE DE OBRA PROGRAMADO

NOMBRE DEL LICITANTE

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL
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MUNICIPIO DE BALLEZA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. PBM-FISM-LP22-2023
OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA.

FORMA E-7
RELACION DE CONCEPTOS DE TRABAJOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO
TOTAL DE LA PROPOSICION

NUI\éIERO CONCEPTOS DE OBRA CANTID

ORDEN CODIFICACION UNIDAD ?:Agi

PROGRE DESCRIPCION 1o
SIVO

1.0.- OBRA DE CAPTACION PROYECTO
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MUNICIPIO DE BALLEZA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. PBM-FISM-LP22-2023
OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA.
1.1. SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAMADA A BASE DE TUBERIA
P.v.C. RANUDARADA DE 6" (150 MM) DIAMETRO.
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MUNICIPIO DE BALLEZA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. PBM-FISM-LP22-2023

OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA.

1

LIMPIA1

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO, QUE CONSTA DE
DESENRAICE CON MAQUINARIA Y APARATOS CORRESPONDIENTES.
INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA FUERA
DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA , EQUIPOS, ACARREOS Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

M2 1.20
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MUNICIPIO DE BALLEZA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. PBM-FISM-LP22-2023

OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA.

2

EXCB4

EXCAVACION POR CUALQUIER MEDIO PARA DESPLANTE DE
ESTRUCTURAS EN MATERIAL "B" EN AGUA CON AFLOJE Y
EXTRACCION DEL MATERIAL AMACISE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y
TALUDES, REMOCION ACARREO HASTA 10 M. DENTRO DE LA MISMA'Y
TRASPALEOS VERT. PARA SU EXTRACCION DE 0.00 A 4.00 MTS. DE
PROFUNDIDAD.

M3 1.26
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MUNICIPIO DE BALLEZA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. PBM-FISM-LP22-2023

OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA.

3

EXC29A

EXCAVACION POR CUALQUIER MEDIO PARA DESPLANTE DE
ESTRUCTURAS EN MATERIAL "C" EN AGUA CON AFLOJE Y
EXTRACCION DEL MATERIAL AMACISE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y
TALUDES, REMOCION ACARREO HASTA 10 M. DENTRO DE LA MISMA'Y
TRASPALEOS VERT. PARA SU EXTRACCION DE 0.00 A 4.00 MTS. DE
PROFUNDIDAD.

M3 2.34
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MUNICIPIO DE BALLEZA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. PBM-FISM-LP22-2023
OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA.
4 MATSITIO-1/2 | COLOCACION Y SELECCION DE MATERIAL PROPIO DEL SITIO DE LA M3 1.80
OBRA: INCLUYE EXTRACCION, CRIBADO DE ARENA FINA A GRUESA.
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MUNICIPIO DE BALLEZA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. PBM-FISM-LP22-2023
OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA.
5 MATSITIO1/4 COLOCACION Y SELECCION DE MATERIAL DE PROPIO DEL SITIO DE M3 1.80
LA OBRA: INCLUYE EXTRACCION, CRIBADO O CORTE DE GRAVA
ARENA DE 1/4" A 3/4"..
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MUNICIPIO DE BALLEZA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. PBM-FISM-LP22-2023
OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA.
6 MATSITIOC4 COLOCACION Y SELECCION DE MATERIAL DE PROPIO DEL SITIO DE M3 1.80
LA OBRA: INCLUYE EXTRACCION, CRIBADO O CORTE DE GRAVA DE 1"
A1/2".
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MUNICIPIO DE BALLEZA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. PBM-FISM-LP22-2023

OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA.

7

TUBANG30010

SUMINISTRO DE TUBO ANGER DE150 MM (6" ) DE DIAM. SISTEMA
INGLES RD-41. INCLUYE ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES. PUESTA
EN EL LUGAR DE LA OBRA.

ML 15.00 |
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MUNICIPIO DE BALLEZA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. PBM-FISM-LP22-2023
OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA.
8 INPVC6 INSTALACION Y JUNTEO DE TUBERIA DE PVC CON CAMPANA. ML 15.00
INCLUYE BAJADA DE MATERIALES, FLETES HASTA 4 KM Y
MANIOBRAS LOCALES. TUBERIA DE PVC 150 MM (6") DE DIAMETRO.
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MUNICIPIO DE BALLEZA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. PBM-FISM-LP22-2023
OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA. ,
9 TAPCAMP406 |SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CAMPANA DE PVC SISTEMA PZA 1.00
INGLES RD-41 (7 KG/CM2). PUESTO EN EL LUGAR DE LA OBRA, DE 150
MM (6") DE DIAMETRO. INCLUYE FLETES, ACARREOS Y MANIOBRAS
LOCALES. PUESTO EN EL LUGAR DE LA OBRA.

Pagina 51 de 216



MUNICIPIO DE BALLEZA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. PBM-FISM-LP22-2023
OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA.
SUBTOTAL 1.1. SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAMADA A BASE
DE TUBERIA P.V.C. RANUDARADA DE 6" (150 MM) DIAMETRO.

1.2.- CARCAMO DE BOMBEO DE 3.60 M. DE DIAMETRO EXTERIOR Y
3.50 MTS DE ALTURA.
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MUNICIPIO DE BALLEZA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. PBM-FISM-LP22-2023
OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA.
10 LIMPIA1 LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO, QUE CONSTA DE M2 100.0
DESENRAICE CON MAQUINARIA Y APARATOS CORRESPONDIENTES. 0
INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA FUERA
DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA , EQUIPOS, ACARREOS Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
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MUNICIPIO DE BALLEZA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. PBM-FISM-LP22-2023

OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA.

11

EXC29

EXCAVACION POR CUALQUIER MEDIO PARA DESPLANTE DE
ESTRUCTURAS EN MATERIAL "C" EN AGUA CON AFLOJE Y
EXTRACCION DEL MATERIAL AMACISE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y
TALUDES, REMOCION ACARREO HASTA 10 M. DENTRO DE LA MISMA'Y
TRASPALEOS VERT. PARA SU EXTRACCION DE 0.00 A 2.00 MTS. DE
PROFUNDIDAD.

M3 27.71
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MUNICIPIO DE BALLEZA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. PBM-FISM-LP22-2023

OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA.

12

EXC29A

EXCAVACION EN MATERIAL C TIPO Il POR CUALQUIER MEDIO PARA
DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN MATERIAL "C" EN AGUA,
EXTRACCION DE REZAGA A MANO. INCLUYE AFLOJEM AMACISE O
LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, TRASLAPEO, VERTICALES PARA
SU EXTRACCION DE 2.00 A 4.00 MTS DE PROFUNDIDAD.

M3

13.85
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OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA.

13

BANQUETAOQ7

MUNICIPIO DE BALLEZA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. PBM-FISM-LP22-2023

FABRICACION Y COLADO DE BANQUETA DE 7 CMS. DE ESPESOR DE
CONCRETO F'c = 150 KG/CM2, ACABADO ESCOBILLADO, LOSAS DE 0.7
X 0.7M, VIBRADO Y CURADO CON MEMBRANA, INCLUYE AFINE DEL
TERRENO CIMBRADO Y DESCIMBRADO, SUMINISTRO DE LOS
MATERIALES PUESTOS EN EL LUGAR DE LA OBRA.

M2

1.45
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MUNICIPIO DE BALLEZA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. PBM-FISM-LP22-2023
OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA.
14 PLANCOO02 PLANTILLA DE CONCRETO DE 5 CM DE ESPESOR, CON CONCRETO M2 0.71
F'C =150 KG/CM? CON TM.A. 3/4" TODOS LOS AGREGADOS Y
MATERIALES EN L.A.B. EN EL LUGAR DE LA OBRA.
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MUNICIPIO DE BALLEZA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. PBM-FISM-LP22-2023
OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA.
15 FACO200 FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO SIMPLE DE F'C =200 KG/CM?2. M3 11.12
INCLUYE VIBRADO, COLADO, CURADO, TODOS LOS AGREGADOS
PUESTOS EN OBRA, DESCARGA, ALMACENAMIENTO DEL CEMENTO,
ACARREO Y COLOCACION.
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MUNICIPIO DE BALLEZA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. PBM-FISM-LP22-2023
OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA.

16 CICOMU CIMBRA COMUN EN MUROS M2 77.03

17 CICOTRA CIMBRA COMUN EN TRABES Y LOSAS M?2 8.04

Pagina 59 de 216



MUNICIPIO DE BALLEZA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. PBM-FISM-LP22-2023

OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA.

18

SUCOAC

SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO
F'Y= 4200 KG./.CM?* EN ESTRUCTURA. INCLUYE: SUMINISTRO DE
ALAMBRE RECOCIDO NO. 18 PARA AMARRES, SILLETAS, GANCHQOS,
TRASLAPES, DESPERDICIOS, ALMACENAJE, MANEJO Y PROTECCION
CONTRA EL INTEMPERISMO, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO, LIMPIEZA, DESPERDICIOS Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

KG 751.1
3
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MUNICIPIO DE BALLEZA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. PBM-FISM-LP22-2023
OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA.
19 SELLO SUMINISTRO Y APLICACION DE SELLO CON DOS MANOS DE XIPEX M2 51.27
MODIFICADO, DE MARCA FESTER O SIKATOP 144 O SMILAR PARA
CUBRIR PERFECTAMENTE TODA LA SUPERFICIE INTERIOR DE EL
MURO CIRCULAR, COLUMNAS, LOSA INTERIOR DE AZOTEA Y LOSA
DE PISO: INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO, ACARREO, LIMPIEZA, DESPERDICIOS, ELEVACION,
ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
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MUNICIPIO DE BALLEZA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. PBM-FISM-LP22-2023
OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA.
20 PINVIN SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA OSEL ORO O M2 21.48
SIMILAR PARA EXTERIORES, DOS MANOS PARA CUBRIR
CORRECTAMENTE TODA LA SUPERFICIE EXTERIOR DE EL MURO,
FALDON Y PERALTE DE LOSA DE AZOTEA: INCLUYE MATERIALES,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO, LIMPIEZA,
DESPERDICIOS, ELEVACION, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.
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MUNICIPIO DE BALLEZA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. PBM-FISM-LP22-2023
OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA.
21 APLAO15 APLANADO EN MUROS DE 2.0 CM DE ESPESOR CON MORTERO M2 13.57
CEMENTO ARENA 1:5.
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MUNICIPIO DE BALLEZA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. PBM-FISM-LP22-2023

OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA.

22

SUMBANOG6

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANDA OJILLADA DE P.V.C. DE 6" DE
ANCHO, MARCA FESTER O SIMILAR, SEGUN ESPECIFICACIONES DEL
FABRICANTE, MATERIALES Y MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
ACARREO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA' Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.

ML 39.58
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MUNICIPIO DE BALLEZA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. PBM-FISM-LP22-2023
OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA.
23 ESCMAR SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA TIPO MARINA CON PZA 1.00
VARILLA No. 12 de 6 MTS. DE ALTURA. INCLUYE PINTURA DE ESMALTE
ANTICORROSIVA (DOS MANOS), ANCLAJE Y FIJACION.
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MUNICIPIO DE BALLEZA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. PBM-FISM-LP22-2023

OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA.

24

REGISHOM

SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO HOMBRE QUE INCLUYE
CONTRAMARCO DE ANGULO DE 2" X 2" X 1/4" DE ESPESOR, CON TAPA
DE LAMINA LISA CAL. 16 DE 60 X 60 CM., BISAGRAS, CANDADO Y
PORTACANDADO Y ANCLAS CON VARILLA DE 3/8" DE DIAM; INCLUYE
PINTURA EXTERIOR CON FIONDO ALKIDALICO MCA. OSEL 3820 O
SIMILAR DE ALGUNA OTRA MARCA, COLOR BLANCO CON ESPESOR
MINIMO DE 4 MILESIMAS (100 MICRAS). PINTURA DE ACABADO
ALKIDALICO ANTICORROSIVO MARCA OSEL 3021 O SIMILAR DE
ALGUNA OTRA MARCA CON ESPESOR MINIMO DE 4 MILESIMAS (100
MICAS) COLOR BLANCO BRILLANTE. PINTURA INTERIOR CON
EPOXICO CATALIZADO CON POLIAMIDAS MCA. NAPKO SERIE 4327 O
SIMILAR DE ALGUNA OTRA MCA. CON ESPESOR MINIMO DE 8 MILS
8200 MCAS) COLOR BLANCO; BISAGRAS TUBULARES DE 3/8" DE
DIAM., FIJACION, PORTACANDADO, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTAS, ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA FIJACION. PUESTO EN EL LUGAR DE
LA OBRA.

PZA 1.00
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MUNICIPIO DE BALLEZA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. PBM-FISM-LP22-2023
OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA.
25 SUMINSVENT2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILAS PARA ESTRUCTURAS PZA 2.00
ALMACENADORAS DE AGUA CON TUBERIA DE 2" DE DIAMETRO DE
FO.GA INCLUYENDO PIEZAS ESPECIALES Y COLOCACION.

Pagina 67 de 216



MUNICIPIO DE BALLEZA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. PBM-FISM-LP22-2023
OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA.
SUBTOTAL 1.2.- CARCAMO DE BOMBEO DE 3.60 M. DE DIAMETRO
EXTERIOR Y 3.50 MTS DE ALTURA.

1.3. TREN DE DESCARGA DE 2" (50 MM) DE DIAMETRO.
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MUNICIPIO DE BALLEZA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. PBM-FISM-LP22-2023
OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA.
26 INSFOGAO02 INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA DE FO.GA DE 2" DE DIAMETRO. ML 2.80
INCLUYE MANO DE OBRA, FLETES Y MANIOBRAS LOCALES.
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MUNICIPIO DE BALLEZA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. PBM-FISM-LP22-2023
OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA.
27 INPZE 1 INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo.Fo. INCLUYE: LIMPIEZA E KG 54.35
INSTALACION, ASI COMO PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO A LA
TUBERIA DE 1 1/2" A 16" DE DIAMETRO.
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MUNICIPIO DE BALLEZA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. PBM-FISM-LP22-2023
OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA.

28 INSFOGA INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO: KG 25.11
INCLUYE MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y
PRUEBAS.
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MUNICIPIO DE BALLEZA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. PBM-FISM-LP22-2023
OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA.
29 INSVALEX INSTALACION DE VALVULA EXPULSORA DE AIRE EXPULSION Y PZA. 2.00
ADMISION DE AIRE Y ADMISION DE AIRE Y EXPULSION ADMISION Y
ELIMINACION DE AIRE DE 1/2" (13 MM) HASTA 2" (50 MM) DE
DIAMETRO Y MANOMETROS DE 1/2" DE DIAMETRO. INSTALADOS EN
CUALQUIER DIAMETRO DE LA CONDUCCION.
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MUNICIPIO DE BALLEZA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. PBM-FISM-LP22-2023
OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA.
30 INSVALO2 INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA, REDUCTORA DE PZA. 6.00
PRESION, CHECK, FLOTADOR O MEDIOR DE GASTO BRIDADOS DE
Fo.Fo. DE 2" (50 MM).

Pagina 73 de 216



MUNICIPIO DE BALLEZA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. PBM-FISM-LP22-2023
OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA.
31 SUMFOGAO6 |SUMINISTRO DE TUBERIA DE Fo.Ga. ROSCADA. INLUYE COPLES. M.L. 2.80
PUESTA EN EL LUGAR DE LA OBRA DE 2" DE DIAMETRO.

32 SUMFOFO SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo.Fo DE 1/2" HASTA 12" DE KG. 54.50
DIAMTERO.
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MUNICIPIO DE BALLEZA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. PBM-FISM-LP22-2023
OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA.

33 SUMFOGA SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FO.GA DE 1/2" HASTA 12" DE KG. 2511
DIAMETRO.
34 BRIDAPO300 [SUMINISTRO DE BRIDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 2" DE PZA 1.00

DIAMETRO RD-9 L.A.B. EN EL LUGAR DE LA OBRA.
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35

IPP24

MUNICIPIO DE BALLEZA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. PBM-FISM-LP22-2023

TERMOFUSION DE PIEZAS ESPECIALES DE P.A.D. RD 9 DE 2" A 4" DE
DIAMETRO, INLCUYE LIMPIEZA DE TRAMOS A UNIR, ALINEACION DE
ESCUADRADO, TERMOFUSION YA LAS MANIOBRAS NECESARIAS
PARA LA PERFECTA UNION, ASI COMO L PRUEBA HIDROSTATICA.

OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA.

PZA 1.00
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MUNICIPIO DE BALLEZA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. PBM-FISM-LP22-2023
OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA.
36 SUMVACG02 |[SUMINISTRO DE VALVULA CONTRA GOLPE DE ARIETE, BIRDADA DE PZA 1.00
2"( 50 MM) DE DIAMTRO, PARA UN GASTO DE HASTA 5 L.P.S., BRIDADA
DE 2" Y UNA PRESION DE 12.5 A 13 KG/CM2 INCLUYE ACARREQOS Y
MANIOBRAS LOCALES. PUESTA EN EL LUGAR DE LA OBRA.
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OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA.

37

SUMVALCO02

SUMINISTRO DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA,
BRIDADA, VASTAGO FIJO DE 2" DE DIAMETRO MARCA AVK O
EQUIVALENTE EN CALIDAD CON CUERPO Y TAPA, FUNDICION DUCTIL
GGG-50, REVESTIMIENTO CON RESINA EPOXICA APLICADA
ELECTROSTATICAMENTE, SEGUN DIN 30677, VASTAGO DE ACERO
INOXIDABLE DIN X 20 Cr-13, COMPUERTA FUNDICION DUCTIL GGG-50,
VULCANIZADA CON EPDM POR INTERIOR Y EXTERIOR CON TUERCA
DE BRONCE RG 5. PUESTA EN EL LUGAR DE LA OBRA

PZA. 2.00
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MUNICIPIO DE BALLEZA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. PBM-FISM-LP22-2023
OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA.
38 SUMVACHO02 SUMINISTRO DE VALVULA TIPO CHECK, BRIDA DE Fo.Fo. DE 2" DE PZA. 1.00
DIAMETRO PUESTA EN EL LUGAR DE LA OBRA.
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MUNICIPIO DE BALLEZA
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OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA.
39 SUMMEDFO3P |SUMINISTRO DE MEDIDOR DE FLUJO BRIDADO TIPO TURBINA DE 2" PZA. 1.00
DE DIAMETRO PARA UN RANGO DE GASTO DE 1.0 A 5.00 L.PS.
PUESTO EN EL LUGAR DE LA OBRA.
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40

SUMMAN1/2

MUNICIPIO DE BALLEZA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. PBM-FISM-LP22-2023

SUMINISTRO DE MANOMETRO INHUNDADO EN GLICERINA DE 1/2",
INCLUYE VALVULA DE GLOBO Y 2 NIPLES DE 1/2" PARA PRESIONES

DE TRABAJO DE 14 KG/CM? (120 PSI) PUESTO EN EL LUGAR DE LA
OBRA.

OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA.

PZA. 1.00
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MUNICIPIO DE BALLEZA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. PBM-FISM-LP22-2023
OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA.
41 SUMVADEO25 |SUMINISTRO DE VALVULA DE ADMISION , EXPULSION Y ELIMINACION PZA 1.00
DE AIRE COMBINADA SERIE DAV-P-2K-KA DE 1" DE DIAMETRO,
MARCA DOROT O SIMILAR EN CALIDAD PARA UNA PRESION DE
OPERACION DE 0.2 A 16 BAR, CUERPO DE POLIAMIDA RESITENTES A
LOS UV REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GPR), PARTES INTERNAS
DE MATERIALES PLASTICOS Y CAUCHOS SINTETICOS. PUESTA EN EL
LUGAR DE LA OBRA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO
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OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA.

42

APOYOTREN

APOYO TRAPEZOIDAL PARA TREN DE DESCARGA HASTA UN
DIAMETRO DE 8" DE SECCION INFERIOR 60 X 60 CM. Y SUPERIOR DE
40 X 40 CM. Y ALTURA VARIABLE (HASTA 70 CM) DE CONCRETO
SIMPLE F'C = 150 KG/CM?. INCLUYE EXCAVACION, CIMBRADO,
COLADO, 2 ANCLAS AHOGADAS EN EL CONCRETO CON TUBERIA
HEXAGONAL Y ABAZADERA. VER DETALLES EN PLANO TIPO. TODOS
LOS MATERIALES PUESTOS EN EL LUGAR DE LA OBRA.

PZA. 3.00
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EXPULSORAS, MANOMETRO Y CODO

INCLUYE:

OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA.
AISLAMIENTO A BASE DE MATERIAL ELASTOMERICO FLEXIBLE DE 1
PULGADA DE ESPESOR, PARA BRIDAS, VALVULAS, MEDIDORES,

(MARCA ARMAFLEX
ARMSTRONG O SIMILAR). EN UNA LONGITUD DE 10.00 mts.

1.00
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MUNICIPIO DE BALLEZA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. PBM-FISM-LP22-2023
OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA.
25 CINCHOS DE MATERIAL ELASTOMERICO FLEXIBLE (MISMA
MARCA).

ADHESIVO PARA SUJETAR EL AISLANTE Y LOS CINCHOS MARCA
AP/ARMAFLEX 520 O SIMILAR.
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MUNICIPIO DE BALLEZA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. PBM-FISM-LP22-2023

OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA.

44

MOATTD-03

PINTURA ESPECIAL PARA EL FORRO AISLANTE MARCA
WB/ARMAFLEX O SIMILAR (DOS MANOQOS).

MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.

SUBTOTAL 1.3. TREN DE DESCARGA DE 2" (50 MM) DE DIAMETRO.

TOTAL 1.0.- OBRA DE CAPTACION PROYECTO

2.0 EQUIPO SOLAR.
2.1. EQUIPO SOLAR

LOTE
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MUNICIPIO DE BALLEZA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. PBM-FISM-LP22-2023
OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA.
45 BOMBSUM SMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE PARA UN GASTO pieza 1.00
DE 0.5 LPS Y UNA CARGA DINAMICA TOTAL DE 95.37 METROS, KOR 07
R10-15, ALTAMIRA, DESCARGA DE 1 1/4" CON UN MOTOR TRIFASICO
DE 1 HP, 230V, FRANKLIN DE 4", INCLUYE: BOMBA, MOTOR CON 5
METROS DE CABLE SUMERGIBLE, REDUCCION, CAMISA DE
ENFRIAMIENTO SEGUN MANUAL DE OPERACION.
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MUNICIPIO DE BALLEZA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. PBM-FISM-LP22-2023
OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA.
46 PSAN SUMINISTRO DE: PLACA SANITARIA SEGUN DIAGRAMA SEGUN pieza 1.00
DIAGRAMA.
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MUNICIPIO DE BALLEZA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. PBM-FISM-LP22-2023

OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA.

47

ELEC-TUFG-C40
R-2

SUMINISTRO DE TUBERIA GALVANIZADA CEDULA 40 PARA COLUMNA,
FABRICADA BAJO LA NORMA NMX-B-177, TIPO "S" (SIN COSTURA),
CON EXTREMOS ROSCADOS Y COPLE. QUE CUMPLA CON LA NORMA
ASTM A-53-B. MATERIAL PUESTO EN OBRA. TUBERIA ROSCADA DE 2"
DE DIAMETRO.

m

3.00
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MUNICIPIO DE BALLEZA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. PBM-FISM-LP22-2023
OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA.

48 GAB-MET-60604 | SUMINISTRO DE GABINETE DE LAMINA GALVANIZADA TIPO| Pieza 1.00

0 INTEMPERIE CON FONDO DE MADERA. INCLUYE: ACCESORIOS.
MATERIAL PUESTO EN OBRA. GABINETE PARA INTEMPERIE DE 0.60 X
0.60 X 0.40
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MUNICIPIO DE BALLEZA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. PBM-FISM-LP22-2023
OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA.
49 INT2x15 SUMINISTRO DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2X15 AMP, 500 pieza 1.00
V EN CORRIENTE DIRECTA, INCLUYE GABINETE TIPO INTEMPERIE.
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MUNICIPIO DE BALLEZA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. PBM-FISM-LP22-2023
OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA.
50 INVERSOR/VARI [ SUMINISTRO DE: CONTROLADOR INVERSOR/VARIADOR PARA MOTOR pieza 1.00
ADOR DE 2 HP, 3 X 230V, GRUNDFOS, O DE MAYOR CALIDAD SALIDA DE
VOLTAJE DE 460 VOLTS EN CORRIENTE ALTERNA. INCLUYE:
PROTECCIONES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS EN EL LADO
PRIMARIO.
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MUNICIPIO DE BALLEZA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. PBM-FISM-LP22-2023

OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA.

51

NIVELES

SUMINISTRO  DE: ELECTRONIVEL MARCA  NASSAR CON
INTERRUPTORES DE NIVEL TIPO PERA PARA PROTECCION CONTRA
FALTA DE FLUJO. PARO Y ARRANQUE.

pieza 1.00
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MUNICIPIO DE BALLEZA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. PBM-FISM-LP22-2023

OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA.

52

PANELSOL

SUMINISTRO DE: CONJUNTO DE PANELES SOLARES PARA UN
SISTEMA FOTOVOLTAICO DE 3,300 WATTS NO MENOS, DE ALTA
CALIDAD Y ALTA EFICIENCIA, SHARP O CANADIANSOLAR CON LO
NECESARIO PARA INSTALARSE EN ESTRUCTURA METALICA. ( 6 DE
550 WATTS ). INCLUYE: CABLES PARA INTERCONEXION.

juego 1.00
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MUNICIPIO DE BALLEZA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. PBM-FISM-LP22-2023

OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA.

53

ESTMET

SUMINISTRO DE: DE ESTRUCTURA METALICA CEDULA 40 PARA
SOPORTAR ARREGLO DE MODULOS SOLARES CON CAPACIDAD DE
3,300 W CON BASTIDORES Y MATERIAL PARA SER MONTADOS EN
DICHA ESTRUCTURA, LOS SOPORTES DEBERAN ESTAR ANCLADOS A
1.2 MTS. INCLUYE: ESTRUCTURA, CEPA Y CONCRETO CON UNA
RESISTENCIA F’C DE 200 KG/CM2

lote 1.00
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MUNICIPIO DE BALLEZA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. PBM-FISM-LP22-2023
OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA.

54 TUB-GAPG-1 [SUMINISTRO DE TUBO GALVANIZADO PARED GRUESA. INCLUYE:| Juego 5.00

TUBERIA EN TRAMO DE 3 M, CONECTORES, CONTRA Y MONITOR.

MATERIAL PUESTO EN OBRA. TUBO GALVANIZADO DE 1" DE
DIAMETRO.
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MUNICIPIO DE BALLEZA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. PBM-FISM-LP22-2023
OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA.
55 CUR-GAPG-1 SUMINISTRO DE CURVA PARED GRUESA GALVANIZADA. MATERIAL Pieza 2.00
PUESTO EN OBRA. CURVA DE 1" DE DIAMETRO.
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MUNICIPIO DE BALLEZA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. PBM-FISM-LP22-2023
OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA.
56 TUB-PVCP-1 SUMINISTRO DE TUBO CONDUIT DE P.V.C. USO PESADO QUE CUMPLA| Juego |24.00
CON LA NORMA NMX-E-012. INCLUYE: TUBERIA EN TRAMOS DE 3 M,
COPLES Y CONECTORES PARA TUBO GALVANIZADO PARED GRUESA.
MATERIAL PUESTO EN OBRA. TUBO CONDUIT P.V.C. PESADO DE 1" DE
DIAMETRO.
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MUNICIPIO DE BALLEZA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. PBM-FISM-LP22-2023
OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA.
57 CONDULET-LB1 | SUMINISTRO DE CAJAS REGISTRO CONDULET. INCLUYE: EMPAQUE, Pieza 2.00
TAPA Y TORNILLERIA. MATERIAL PUESTO EN OBRA. CONDULET
ESTILO LB DE 1" DE DIAMETRO
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OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA.
58 CABL-THHW90- | SUMINISTRO DE CONDUCTOR DE COBRE SUAVE TIPO THHW-LS 600 V, m 210.0
10 90°C EN AMBIENTE SECO Y 75°C EN AMBIENTE MOJADO, EN 0
DIFERENTES COLORES. MATERIAL PUESTO EN OBRA. CABLE DE
COBRE THHW-LS CALIBRE 10. COLOR NEGRO PARA FASES..
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MUNICIPIO DE BALLEZA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. PBM-FISM-LP22-2023
OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA.
59 CABL-THHW90- | SUMINISTRO DE CONDUCTOR DE COBRE SUAVE TIPO THHW-LS 600 V, m 70.00
12 90°C EN AMBIENTE SECO Y 75°C EN AMBIENTE MOJADO, EN
DIFERENTES COLORES. MATERIAL PUESTO EN OBRA. CABLE DE
COBRE THHW-LS CALIBRE 10. COLOR VERDE PARA TIERRA.

Pagina 101 de 216



MUNICIPIO DE BALLEZA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. PBM-FISM-LP22-2023
OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA.
60 CABL-RUD-3X14 [ SUMINISTRO DE CABLE DE USO RUDO MULTICONDUCTOR DE m 70.00
CALIBRE 8 AL 16. INCLUYE: TUBO, CURVAS, CONECTORES CONDUIT
DE 1/2" DE DIAMETRO PARA SU APROPIADA CANALIZACION.
MATERIAL PUESTO EN OBRA. CABLE USO RUDO 3 CONDUCTORES
CALIBRE 14.
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MUNICIPIO DE BALLEZA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. PBM-FISM-LP22-2023
OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA.

61 TUB-GAPG-1/2 |SUMINISTRO DE TUBO GALVANIZADO PARED GRUESA. INCLUYE:| juego 5.00

TUBERIA EN TRAMO DE 3 M, CONECTORES, CONTRA Y MONITOR.

MATERIAL PUESTO EN OBRA. TUBO GALVANIZADO DE 1/2" DE
DIAMETRO.
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MUNICIPIO DE BALLEZA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. PBM-FISM-LP22-2023
OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA.
62 CUR-GAPG-1/2 | SUMINISTRO DE CURVA PARED GRUESA GALVANIZADA. MATERIAL pieza 2.00
PUESTO EN OBRA. CURVA DE 1/2" DE DIAMETRO.
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MUNICIPIO DE BALLEZA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. PBM-FISM-LP22-2023
OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA.
63 TUB-PVCP-1/2 | SUMINISTRO DE TUBO CONDUIT DE P.V.C. USO PESADO QUE CUMPLA| juego 24.00
CON LA NORMA NMX-E-012. INCLUYE: TUBERIA EN TRAMOS DE 3 M,
COPLES Y CONECTORES PARA TUBO GALVANIZADO PARED GRUESA.
MATERIAL PUESTO EN OBRA. TUBO CONDUIT P.V.C. PESADO DE 1/2"
DE DIAMETRO.
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MUNICIPIO DE BALLEZA
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LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. PBM-FISM-LP22-2023
OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA.
64 CONDULET-LB1/ | SUMINISTRO DE CAJAS REGISTRO CONDULET. INCLUYE: EMPAQUE, pieza 2.00
2 TAPA Y TORNILLERIA. MATERIAL PUESTO EN OBRA. CONDULET
ESTILO LB DE 1/2" DE DIAMETRO.
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LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. PBM-FISM-LP22-2023

OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA.

65

ALAR

SUMINISTRO E INSTALACION DE: SISTEMA DE ALARMA DE
PROTECCION CONTRA ROBO, INCLUYE SENSORES EN LAS PLACAS
SOLARES Y PUERTAS, BOCINAS.(ALARMA SONORA EN CASO DE
INTRUSO O EN CASO DE QUE DESPRENDAN ALGUN PANEL, CON
FUENTE DE RESPALDO, INCLUYE MODULO SOLAR DE 50 W
INDEPENDIENTE DEL ARREGLO, BATERIA DE 100A-HRA, CABLEADO,
SENSORES, RECEPTOR DE DATOS, EJECUTOR DE ALARMA, TODO
MATERIAL DE TIPO INTEMPERIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION.

pieza 1.00
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MUNICIPIO DE BALLEZA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. PBM-FISM-LP22-2023
OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA.
66 INST-SOLAR INSTALACION DE TODO EL SISTEMA SOLAR INCLUYE: INSTALACION pieza 1.00
DE MTOBOMBA, COLUMNA, ESTRUCTURA PARA PANELES , PANELES,
PLACA SANITARIA, INVERSOR, ELECTRONIVELES, ALARMA,
CANALIZACIONES, CABLEADO, ETC.

SUBTOTAL 2.1. EQUIPO SOLAR
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LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. PBM-FISM-LP22-2023

OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA.

67

CC1/0

2.2, SISTEMA DE TIERRAS

CABLE DE COBRE DESNUDO SEMIDURO PARA SISTEMA DE TIERRAS,
CAL. # 1/0 AWG. MCA. CONDUCTORES MONTERREY. PARA RED DE
TIERRA.INCLUYE CERCO DE CASETA, TRAMO A SUBESTACION,
TRAMO A POZO Y DELTA

m 30.00
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MUNICIPIO DE BALLEZA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. PBM-FISM-LP22-2023

OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA.

68

CC2

CABLE DE COBRE DESNUDO SEMIDURO PARA SISTEMA DE TIERRAS,
CAL. # 2 AWG. MCA. CONDUCTORES MONTERREY. PARA

INTERCONEXION DE TODOS LOS GABINETES DE LA INSTALACION
NUEVA.

m 10.00
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. PBM-FISM-LP22-2023
OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA.

69 TAPAREG Pieza 5.00

REGISTRO PARA TIERRA DE PVC, DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD S-1010 CON TAPA DE 24 CM, PROFUNDIDAD DE 27 CM,
BASE 32 CM.
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MUNICIPIO DE BALLEZA
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LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. PBM-FISM-LP22-2023
OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA.

70 VARILLATIE Pieza 5.00

VARILLA DE TIERRAS COPPERWELD DE 15.8mm° (5/8") X 3048mm DE
LARGO, (10'-0") MCA. CADWELD O SIMILAR.
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LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. PBM-FISM-LP22-2023
OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA.

71 GEM Pieza 5.00

COMPUESTO MEJORADO DE TIERRA TIPO H20HM MARCA TOTAL
GROUND, PARA ATERRIZAJE ELECTRICO EN SACOS DE 11 KG.
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OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA.

72 MAT2 juego 1.00

MATERIALES PARA TIERRA FISICA, [INCLUYE: SOLDADURA,
CONECTORES MECANICOS, FLEJES, ABRAZADERAS, ZAPATAS Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.
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OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA.

73

MO1

INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRAS, INCUYE: ZANJAS,
CONEXIONES, INTERCONEXION CON EQUIPO DE SUBESTACION,
INTERCONEXION CON GABINETES EN CASETA E INTERCONEXION
CON PLACA SANITARIA DEL POZO.

Pieza 1.00
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SUBTOTAL 2.2. SISTEMA DE TIERRAS

2.0 EQUIPO SOLAR.
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3.0 LINEA DE CONDUCCION A ABASE DE 141.32 M DE
TUBERIA FO.GA DE 2" (50 MM) DE DIAMETRO CED 40;
156.74 M DE TUBERIA P.A.D. RD 17 DE 2" (50 MM) DE

DIAMETRO Y 116.08 M DE TUBERIA P.A.D. RD 21 DE 2" (50
MM) DE DIAMETRO.
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74

EXCO05

EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" EN SECO.
INCLUYE AFLOJE Y EXTRACCION DE MATERIAL AMCISE O LIMPIEZA
DE PLANTILLA Y TALUDES REMOCION TRASLAPEOS VERTICALES
PARA SU EXTRACCION Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA
LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA. EXCAVACION DE

0.00 A 2.00 MTS.

M3

39.90
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75

EXCMEDO1

EXCAVACION EN MAT. "C" ** POR CUALQUIER MEDIO EN ZANJAS EN
SECO Y EXTRACCION DE REZAGA A MANO. INCLUYE AFLOJE,
AMACISE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUIDES, REMOCION,
TRASLAPEOS VERTICALES PARA SU EXTRACCION Y CONSERVACION
HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA DE 0.00 A
2.00 MTS DE PROFUNDIDAD.

\ 93.12
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76 PLANTILLA PLANTILLA APISONADA CON PISON DE MANO EN ZANJAS, M3 19.00
INCLUYENDO SELECCION DEL MATERIAL DE BANCO COLOCACION DE
LA PLANTILLA Y CONSTRUCCION DEL APOYO SEMICIRCULAR PARA
PERMITIR EL APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA CON MAT "A" O "B".
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77 RELL7 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE BANCO APISONADO Y M3 67.84
COMPACTADO CON PISON DE MANO CON AGUA EN CAPAS DE 20 CMS
DE ESPESOR EN RELLENOS Y PLANTILLAS (MEDIDO COMPACTADO)
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78 RELL5 RELLENO DE ZANJAS CON MATERIALES "A" Y/O "B" INCLUYENDO M3 4555
SELECCION Y VOLETO DEL MATERIAL CON PALA A MANO.
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79 SPADOQ702 SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD ML 116.0
CUMPLA CON LA NORMA NMX-E-018-CNCP-2012 DE 2" DE DIAMETRO 8
Y PRESION DE TRABAJO DE 7_KG/CM? PUESTA EN EL LUGAR DE LA
OBRA.
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80 SPAD0902 SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD ML 156.7
CUMPLA CON LA NORMA NMX-E-018-CNCP-2012 DE 2" DE DIAMETRO 4
Y PRESION DE TRABAJO DE 9_KG/CM? PUESTA EN EL LUGAR DE LA
OBRA.
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81

INSPADO02

INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA DE POLIETILENO DE
ALTA DENSIDAD. INCLUYE BAJADA DE MATERIALES, EQUIPO PARA
INSTALACION Y PRUEBA, ACARREOS A UN KM. Y MANIOBRAS
LOCALES DE 50 MM (2 ") DE DIAMETRO.

ML 272.8
2
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82 SUMFOGAO6 |SUMINISTRO DE TUBERIA DE Fo.Ga. ROSCADA. INLUYE COPLES. M.L. 141.3
PUESTA EN EL LUGAR DE LA OBRA DE 2" DE DIAMETRO. 2
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83 INSFOGAO02 INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA DE FO.GA DE 2" DE DIAMETRO. ML 60.00
INCLUYE MANO DE OBRA, FLETES Y MANIOBRAS LOCALES.
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84 SUMFOGAO8 |SUMINISTRO DE TUBERIA DE Fo.Ga. ROSCADA. INLUYE COPLES. M.L. 60.00
PUESTA EN EL LUGAR DE LA OBRA DE 4" DE DIAMETRO.
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85 INSFOGAO08 INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA DE FO.GA DE 4" DE DIAMETRO. ML 141.3
INCLUYE MANO DE OBRA, FLETES Y MANIOBRAS LOCALES. 2
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86 INPZE1 INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FoFo. INCLUYE LIMPIEZA E KG 150.1
INSTALACION ASI COMO PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA 6
TUBERIA DE 1 1/2" A 16" DE DIAMETRO.
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87 SUMFO.FO SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FoFo. INCLUYE LIMPIEZA E KG 150.1
INSTALACION ASI COMO PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA 6
TUBERIA DE 1 1/2" A 16" DE DIAMETRO.
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88 INSFOGA INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO: KG 217.0
INCLUYE MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y 0
PRUEBAS.

89 SUMFOGA SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FO.GA DE 1/2" HASTA 12" DE KG. 217.0
DIAMETRO. 0
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90

SUMVALCO02

SUMINISTRO DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA,
BRIDADA, VASTAGO FIJO DE 2" DE DIAMETRO MARCA AVK O
EQUIVALENTE EN CALIDAD CON CUERPO Y TAPA, FUNDICION DUCTIL
GGG-50, REVESTIMIENTO CON RESINA EPOXICA APLICADA
ELECTROSTATICAMENTE, SEGUN DIN 30677; VASTAGO DE ACERO
INOXIDABLE DIN X 20 Cr-13, COMPUERTA FUNDICION DUCTIL GGG-50,
VULCANIZADA CON EPDM POR INTERIOR Y EXTERIOR CON TUERCA
DE BRONCE RG 5. PUESTA EN EL LUGAR DE LA OBRA

PZA. 1.00
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91 INSVALO2 INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA, REDUCTORA DE PZA 1.00
PRESION, CHECK. FLOTADOR O MEDIDOR DE GASTO BRIDADO DE
FO.FO DE 2" (60 MM) DE DIAMETRO.
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OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA.
92 SUMVADEO025 |SUMINISTRO DE VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE DE PZA 5.00
1/2", INCLUYE DOS NIPLES DE 1/2" X 4", VALVULA GLOBO DE 1/2" Y
ABRAZADERA DE 2" SALIDA DE 1/2". PUESTA EN EL LUGAR DE LA
OBRA.
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93 INSVALEX INSTALACION DE VALVULA EXPULSORA DE AIRE, EXPULSION Y PZA 5.00
ADMISION DE AIRE Y ELIMINACION DE AIRE DE 1/2" (13 MM) HASTA 2"
(50 MM) DE DIAMETRO Y MANOMETROS DE 1/2" DE DIAMETRO,
INSTALADOS EN CUALQUIER DIAMETRO DE LA CONDUCCION.
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94

FACO100

MUNICIPIO DE BALLEZA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. PBM-FISM-LP22-2023

FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO fc=100 Kg/Cm? , INCLUYE
TODOS LOS AGREGADOS PUESTOS EN OBRA, DESCARGA,
ALMACENAMIENTO DEL CEMENTO, FIBRA DE PROLIPROPILENO,
BOMBEO, VIBRADO Y CURADO CON MATERIALES PARAFINICOS,
ACARREO Y COLOCACION. (PARA ATRAQUES )

\ 2.80
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95

FACO200

MUNICIPIO DE BALLEZA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. PBM-FISM-LP22-2023

FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM? , INCLUYE
TODOS LOS AGREGADOS PUESTOS EN OBRA, DESCARGA,
ALMACENAMIENTO DEL CEMENTO, FIBRA DE PROLIPROPILENO
BOMBEO VIBRADO Y CURADO CON MATERIALES PARAFINICOS,

ACARREQO Y COLOCACION.

\ 5.86
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96

COPO1

CAJA DE OPERACION DE VALVULAS INCLUYENDO PLANTILLA DE
CONRETO SIMPLE F'C=100, Y ARMADO EN PISOS Y LOSAS F'C=150
KG/CM2 Y ACERO FY= 4000 KG/CM2 , MURO DE TABIQUE RECOCIDO
JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, APLANADO
INTERIOR Y CIMBRA DE MADERA, MATERIALES , HERRAMIENTA,
EQUIPO Y MANO DE OBRA.TIPO 1 DE 0.70 X 0.70 M. VER PLANO

CAJA 6.00
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97 SUMCONO094S | SUMINISTRO DE CONTRAMARCO DE Fo.Fo.PARA CAJA DE PZA. 6.00
OPERACION DE VALVULAS CON CANAL DE 0.90 MTS.POR 4" DE
PERALTE SENCILLO PUESTO EN EL LUGAR DE LA OBRA.
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98 INSCONO094 INSTALACION DE CONTRAMARCO DE Fo.Fo.PARA CAJA DE PZA. 6.00
OPERACION DE VALVULAS DE 0.90 M. SENCILLO.
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99 SUMMARYTAP |SUMINISTRO DE MARCO CON TAPA DE POLIETILENO DE MEDIA PZA 6.00
DENSIDAD ( 0.926 A 0.940 ), PROTECCION PARA RAYOS U.V,,
CONTENIDO DE NEGRO DE HUMO < 5% , TEMPERATURAS DE USO
-25°C A 65° C., ESTABILIDAD DIMENSIONAL: EXPANSION < 2.0%,
CONTRACCION < 3%.
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RESISTENCIA MECANICA: A).- ESFUERZO DE TENSION MINIMO Ft= 180
kg/cm2, B).- CARGA PUNTUAL MINIMA APLICADA EN EL CENTRO, CON
DEFORMACION MAXIMA DE 3% P= 15000 KGS, C).- RECUPERACION
100%, TEXTURA: ANTIDERRAPANTE , RESISTENCIA A LOS ACIDOS: AL
100% ,REFUERZO DE ALAMBRON DE 3/8" O 1/4" EN NERVADURAS Y
CAJON PERIMETRAL, LARGO = 0.70 CMS, ANCHO = 64 CMS. CEJA DE
APOYO DE 3.0 CMS. TAPA DE REGILLA DE 64 CMS. x 50 CMS. CON 1
BARRENO DE 1" , DOBLE BISAGRA REFORZADA DE 13 CMS. X 14
CMS.PUESTO EN EL LUGAR DE LA OBRA.
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100 INSMARYTAP | INSTALACION DE MARCO CON TAPA DE POLIETILENO PARA CAJA DE PZA 6.00
OPERACION DE VALVULAS.

Pagina 144 de 216



MUNICIPIO DE BALLEZA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. PBM-FISM-LP22-2023
OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA.

TOTAL 3.0 LINEA DE CONDUCCION A ABASE DE 141.32 M
DE TUBERIA FO.GA DE 2" (50 MM) DE DIAMETRO CED 40;
156.74 M DE TUBERIA P.A.D. RD 17 DE 2" (50 MM) DE
DIAMETRO Y 116.08 M DE TUBERIA P.A.D. RD 21 DE 2" (50
MM) DE DIAMETRO.
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4.0.- EQUIPO DE CLORACION.
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101

EQDOS

SUMINISTRO DE EQUIPO DOSIFICADOR DE PASTILLAS DE
HIPOCLORITO DE CALCIO (TABLETAS DE 3") MARCA PPG. MODELO
3012 SIMILAR, CON CAPACIDAD DE DOSIFICACION MAXIMA DE 18.8
LIBRAS DE CLORO POR DIAY UN GASTO DE AGUA DE 9.5 GAL/MIN

PZA. 1.00
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102 TOTDOS SUMINISTRO DE ROTOMETRO PARA EQUIPO DOSIFICADOR DE PZA. 1.00
HIPOCLORITO DE CALCIO MARCA BLUE-WHITE O SIMILAR, CON
CAPACIDAD DE 0 A 5 GAL/MIN
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103 CcuB4.5 SUMINISTROS DE CUBETAS CON 25 KG DE PASTILLAS DE PZA. 4.00
HIPOCLORITO DE CALCIO TABLETAS DE 3".

104 VALGLOBO050 |[SUMINISTRO DE VALVULA DE GLOBO DE 1/2" DE DIAMTERO| PZA. 1.00
SOLDABLE
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105 CODO0.5 SUMINISTRO DE TUBERIA DE COBRE DE 1/2" DE DIAMETRO. M.L. 3.00
106 PVC1/2 SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC DE 1/2" DE DIAMETRO M.L. 3.00
CEMENTABLE
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107 PVC11/2  |SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC DE 1 1/2" DE DIAMETRO| M.L. | 3.00
CEMENTABLE

108 ADAP SUMINISTRO DE ADAPTADORES LOTE | 1.00

109 EQDOS INSTALACION DEL EQUIPO DOSIFICADOR LOTE | 1.00

TOTAL 4.0.- EQUIPO DE CLORACION
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5.0 TANQUE SUPERFICIAL DE MAMPOSTERIA DE 10 M3 DE
CAPACIDAD.

110 LIMPIA1 LIMPIEZA GENERAL DEL TERRENO A MANO. INCLUYE DESPALME A M? 49.00
MANO HASTA 30 CM. DE PROFUNDIDAD.
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111 TRZONIVA1 TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS. M2 49.00
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112

EXC34

EXCAVACION A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN
MATERIAL "C" EN SECO CON AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL
DE AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION,
ACARREO HASTA 10 M DENTRO DE LA MISMA Y TRASLAPEOS
VERTICALES PARA SU EXTRACCION DE 0.00 A 2.00 MTS. DE
PROFUNDIDAD.

\ 9.85
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113 PLANCOO02 PLANTILLA DE CONCRETO DE 5 CM DE ESPESOR, CON CONCRETO M2 18.75
F'C =100 KG/CM? CON TM.A. 3/4" TODOS LOS AGREGADOS Y
MATERIALES EN L.A.B. EN EL LUGAR DE LA OBRA.
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OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA.

114

BANQUETAOQ7

MUNICIPIO DE BALLEZA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. PBM-FISM-LP22-2023

FABRICACION Y COLADO DE BANQUETA DE 7 CMS. DE ESPESOR DE
CONCRETO F'c = 150 KG/CM2, ACABADO ESCOBILLADO, LOSAS DE 0.7
X 0.7M, VIBRADO Y CURADO CON MEMBRANA, INCLUYE AFINE DEL
TERRENO CIMBRADO Y DESCIMBRADO, SUMINISTRO DE LOS
MATERIALES PUESTOS EN EL LUGAR DE LA OBRA.

ML 15.00
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OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA.

115

FACO200

MUNICIPIO DE BALLEZA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. PBM-FISM-LP22-2023

FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM? , INCLUYE
TODOS LOS AGREGADOS PUESTOS EN OBRA, DESCARGA,
ALMACENAMIENTO DEL CEMENTO, FIBRA DE PROLIPROPILENO
BOMBEO VIBRADO Y CURADO CON MATERIALES PARAFINICOS,

ACARREQO Y COLOCACION.

M3 14.28
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MUNICIPIO DE BALLEZA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. PBM-FISM-LP22-2023
OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA.

116 CICOC 1 CIMBRADO Y DESCIMBRADO ACABADO COMUN EN LIGA Y M2 26.09
DENTELLON Y MEDIDAS POR SUPERFICIE DE CONTACTO. INCLUYE
HABILITADO Y TERMINADO DE LA SUPERFICIE DE MATERIALES, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO, LIMPIEZA Y
DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.
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MUNICIPIO DE BALLEZA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. PBM-FISM-LP22-2023
OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA.

117 CICOTRA1 CIMBRADO Y DESCIMBRADO ACABADO APARENTE EN CERRAMIENTO M2 4.32
DE 3.0 Y 4.0 MTS DE ALTURA Y MEDIDAS POR SUPERFICIE DE
CONTACTO. INCLUYE HABILITADO Y TERMINADO DE LA SUPERFICIE
DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO,
LIMPIEZA Y DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.
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MUNICIPIO DE BALLEZA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. PBM-FISM-LP22-2023
OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA.

118 CICOTRA2 CIMBRADO Y DESCIMBRADO ACABADO APARENTE EN LOSA DE M2 13.25
AZOTEA DE 3.0 Y 4.0 MTS DE ALTURA Y MEDIDAS POR SUPERFICIE DE
CONTACTO. INCLUYE HABILITADO Y TERMINADO DE LA SUPERFICIE
DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO,
LIMPIEZA Y DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.
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MUNICIPIO DE BALLEZA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. PBM-FISM-LP22-2023
OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA.
119 MAMO3 MAMPOSTERIA DE 3A UTILIZANDO PIEDRA PEPENA JUNTEADA CON M3 53.50
MORTERO CEMENTO ARENA 1:3. INCLUYE OBTENCION, SELECCION
ACARREO 1 ER KM. OBTENCION Y CRIBADO DE ARENA DESCARGA
ACARREO ALMACENAMIENTO DEL CEMENTO FABRICACION DEL
MORTERO, ELABORACION DE MAMPOSTERIA Y TERMINADO DEL
MURO CON ESPESOR MENORES DE 0.60 CM. DE ESPESOR
(EXCLUSIVAMENTE PARA ESTRUCTURAS EN CONTACTO CON AGUA).
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MUNICIPIO DE BALLEZA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. PBM-FISM-LP22-2023
OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA.
120 SUCOAC1 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG 819.2
KG/CM?2 EN ESTRUCTURA, INCLUYE: SUMINISTRO DE ALAMBRE 4
RECOCIDO No. 18 PARA AMARRES, SILLETAS, GANCHOS, TRASLAPES,
DESPERDICIOS PUESTO EN EL LUGAR DE LA OBRA, ASI COMO TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTRA INSTALACION.
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MUNICIPIO DE BALLEZA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. PBM-FISM-LP22-2023

OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA.
121 TAP-HOM SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA METALICA PARA ENTRADA PZA 1.00
HOMBRE DE 3.00 M. A BASE DE MARCO Y CONTRAMARCO DE
ANGULO 1 1/2" X 5/16" Y LAMINA LISA NEGRA CAL 16.. INCLUYE
LIMPIEZA CON MEDIO MECANICOS.
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MUNICIPIO DE BALLEZA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. PBM-FISM-LP22-2023

OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA.

122

SUMBANOG6

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANDA OJILLADA DE P.V.C. DE 6" DE
ANCHO, MARCA FESTER O SIMILAR, SEGUN ESPECIFICACIONES DEL
FABRICANTE, MATERIALES Y MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
ACARREO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.

ML 17.60
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MUNICIPIO DE BALLEZA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. PBM-FISM-LP22-2023
OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA.

123 SUMINSVENO3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTILA PARA RESPIRACION A BASE PZA 4.00
DE TUBO Y CONEXIONES DE FIERRO GALVANIZADO DE 3" DE
DIAMETRO. VER DETALLE EN PLANO. INCLUYE MATERIALES, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, ELEVACIONES,
LIMPIEZA'Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.
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124

APLANADO

MUNICIPIO DE BALLEZA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. PBM-FISM-LP22-2023

APLANADO CON MORTERO CEMENTO 1:3 DE 1,5 CM DE ESPESOR,
INCLUYE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, PREPARACION DE LA
SUPERFICIE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TODOS LOS

MATERIALES, ANDAMIOS, NIVELES, PLOMO, HERRAMIENTAS, EQUIPO
Y MANO DE OBRA.

OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA.

M? 28.32
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MUNICIPIO DE BALLEZA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. PBM-FISM-LP22-2023

OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA.

125

ESCMAR1

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA MARINA A BASE DE 2
SOLERAS DE 50 CM. DE SEPARACION DE 2 X 3/16", W= 1.92 KG/ML, W
=246 KG/ML @ 25 CM. PINTURA DE ACABADO CON ALKIDALICO
ANTICORROSIVO MARCA 3021 O SIMILAR DE ALGUNA OTRA MARCA
OSEL 3021 O SIMILAR CON ESPESOR 4 MIL COLOR BLANCO
BRILLANTE. ANCLADO SOBRE MURO CIRCULAR. INCLUYE
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO,
LIMPIEZA'Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

ML 2.30
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MUNICIPIO DE BALLEZA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. PBM-FISM-LP22-2023
OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA.

126 SUMFOGA4 SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE DE ACERO QUE CUMPLA CON ML 5.00
LA NORMA ASTM 120 SIN COSTURA, CON ROSCA EN UN EXTREMO DE
4" CED 40 Y 20 CMS DE LONGITUD; INCLUYE BRIDA DE FO,.FO DE 150
PSI ROSCADA PARA ALIMENTACION DE 4" (100 MM) DE DIAMETRO.
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OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA.

127

SUMFOGA41

MUNICIPIO DE BALLEZA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. PBM-FISM-LP22-2023

SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE DE ACERO QUE CUMPLA LA
NORMA ASTM 120 SIN COSTURA, CON ROSCA EN UN EXTREMO DE 2"
CED. 40. INCLUYE BRIDA DE 150 PSI DE FO.FO ROSACDA PARA

ALIMENTACION Y DESCARGA DE 4".

ML 4.00
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MUNICIPIO DE BALLEZA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. PBM-FISM-LP22-2023
OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA.

128 SELLO SUMINISTRO Y APLICACION DE SELLO CON DOS MANOS DE SIKA M2 25.50
TOP SEAL 107 DE MARCA SICKA O SIMILAR PARA CUBRIR
PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE INTERIOR DE LOS MUROS, LOSAY
PISO. INCLUYE MATERIALES, MNAO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO, ACARREO, LIMPIEZA, DESPERDICIOS, ELEVACION,
ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIOPRA SU CORRECTA EJECUCION.
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MUNICIPIO DE BALLEZA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. PBM-FISM-LP22-2023
OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA.
129 RELL4 RELLENO COMPACTADO AL 95% PROCTOR. INCLUYE MATERIAL DE M3 12.00
BANCO Y COMPACTADO CON MEDIO MECANICOS.

Pagina 171 de 216



MUNICIPIO DE BALLEZA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. PBM-FISM-LP22-2023
OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA.

TOTAL 5.0 TANQUE SUPERFICIAL DE MAMPOSTERIA DE 10
M3 DE CAPACIDAD.
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MUNICIPIO DE BALLEZA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. PBM-FISM-LP22-2023
OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA.

6.0 RED DE DISTRIBUCION A BASE DE 336542 M DE
TUBERIA P.A.D. RD 21 DE 2" (50 MM) DE DIAMETRO; 65.31 M
DE TUBERIA P.A.D. RD 21 DE 3" (75 MM) DE DIAMETRO.
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MUNICIPIO DE BALLEZA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. PBM-FISM-LP22-2023

OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA.

130

EXCO05

EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" EN SECO.
INCLUYE AFLOJE Y EXTRACCION DE MATERIAL AMCISE O LIMPIEZA
DE PLANTILLA Y TALUDES REMOCION TRASLAPEOS VERTICALES
PARA SU EXTRACCION Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA
LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA. EXCAVACION DE

0.00 A 2.00 MTS.

M3

420.2
6
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MUNICIPIO DE BALLEZA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. PBM-FISM-LP22-2023

OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA.

131

EXCMEDO1

EXCAVACION EN MAT. "C" ** POR CUALQUIER MEDIO EN ZANJAS EN
SECO Y EXTRACCION DE REZAGA A MANO. INCLUYE AFLOJE,
AMACISE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUIDES, REMOCION,
TRASLAPEOS VERTICALES PARA SU EXTRACCION Y CONSERVACION
HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA DE 0.00 A
2.00 MTS DE PROFUNDIDAD.

\ 780.4
9
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MUNICIPIO DE BALLEZA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. PBM-FISM-LP22-2023

OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA.
132 PLANTILLA PLANTILLA APISONADA CON PISON DE MANO EN ZANJAS, M3 189.0

INCLUYENDO SELECCION DEL MATERIAL DE BANCO COLOCACION DE 2
LA PLANTILLA Y CONSTRUCCION DEL APOYO SEMICIRCULAR PARA

PERMITIR EL APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA CON MAT "A" O "B".
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MUNICIPIO DE BALLEZA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. PBM-FISM-LP22-2023
OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA.
133 RELL7 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE BANCO APISONADO Y M3 642.9
COMPACTADO CON PISON DE MANO CON AGUA EN CAPAS DE 20 CMS 4
DE ESPESOR EN RELLENOS Y PLANTILLAS (MEDIDO COMPACTADO)
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MUNICIPIO DE BALLEZA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. PBM-FISM-LP22-2023
OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA.
134 RELL5 RELLENO DE ZANJAS CON MATERIALES "A" Y/O "B" INCLUYENDO M3 446.4
SELECCION Y VOLETO DEL MATERIAL CON PALA A MANO. 4
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MUNICIPIO DE BALLEZA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. PBM-FISM-LP22-2023
OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA.

135 SPADOQ702 SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD ML 3,365.
CUMPLA CON LA NORMA NMX-E-018-CNCP-2012 DE 2" DE DIAMETRO 42
Y PRESION DE TRABAJO DE 7_KG/CM? PUESTA EN EL LUGAR DE LA
OBRA.
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MUNICIPIO DE BALLEZA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. PBM-FISM-LP22-2023

OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA.

136

INSPADO02

INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA DE POLIETILENO DE
ALTA DENSIDAD. INCLUYE BAJADA DE MATERIALES, EQUIPO PARA
INSTALACION Y PRUEBA, ACARREOS A UN KM. Y MANIOBRAS
LOCALES DE 50 MM (2 ") DE DIAMETRO.

ML 3,365.
42
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MUNICIPIO DE BALLEZA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. PBM-FISM-LP22-2023
OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA.

137 SPADO0703 SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD ML 65.31
CUMPLA CON LA NORMA NMX-E-018-CNCP-2012 DE 3" DE DIAMETRO
Y PRESION DE TRABAJO DE 7_KGI/ICM2 PUESTA EN EL LUGAR DE LA
OBRA.
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MUNICIPIO DE BALLEZA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. PBM-FISM-LP22-2023

OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA.

138

INSPADOO3

INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA DE POLIETILENO DE
ALTA DENSIDAD. INCLUYE BAJADA DE MATERIALES, EQUIPO PARA
INSTALACION Y PRUEBA, ACARREOS A UN KM. Y MANIOBRAS
LOCALES DE 75 MM (3 ") DE DIAMETRO.

ML 65.31
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MUNICIPIO DE BALLEZA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. PBM-FISM-LP22-2023
OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA.
139 INPZE1 INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FoFo. INCLUYE LIMPIEZA E KG 1,201.
INSTALACION ASI COMO PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA 28
TUBERIA DE 1 1/2" A 16" DE DIAMETRO.
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MUNICIPIO DE BALLEZA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. PBM-FISM-LP22-2023
OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA.
140 SUMFO.FO SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FoFo. INCLUYE LIMPIEZA E KG 1,201.
INSTALACION ASI COMO PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA 28
TUBERIA DE 1 1/2" A 16" DE DIAMETRO.
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MUNICIPIO DE BALLEZA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. PBM-FISM-LP22-2023

OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA.

141

SUMVALCO02

SUMINISTRO DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA,
BRIDADA, VASTAGO FIJO DE 2" DE DIAMETRO MARCA AVK O
EQUIVALENTE EN CALIDAD CON CUERPO Y TAPA, FUNDICION DUCTIL
GGG-50, REVESTIMIENTO CON RESINA EPOXICA APLICADA
ELECTROSTATICAMENTE, SEGUN DIN 30677; VASTAGO DE ACERO
INOXIDABLE DIN X 20 Cr-13, COMPUERTA FUNDICION DUCTIL GGG-50,
VULCANIZADA CON EPDM POR INTERIOR Y EXTERIOR CON TUERCA
DE BRONCE RG 5. PUESTA EN EL LUGAR DE LA OBRA

PZA. 14.00
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MUNICIPIO DE BALLEZA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. PBM-FISM-LP22-2023
OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA.
142 INSVAL02 INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA, REDUCTORA DE| PzA |14.00
PRESION, CHECK. FLOTADOR O MEDIDOR DE GASTO BRIDADO DE
FO.FO DE 2" (60 MM) DE DIAMETRO.

Pagina 186 de 216



OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA.

143

FACO100

MUNICIPIO DE BALLEZA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. PBM-FISM-LP22-2023

FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO fc=100 Kg/Cm? , INCLUYE
TODOS LOS AGREGADOS PUESTOS EN OBRA, DESCARGA,
ALMACENAMIENTO DEL CEMENTO, FIBRA DE PROLIPROPILENO,
BOMBEO, VIBRADO Y CURADO CON MATERIALES PARAFINICOS,

ACARREO Y COLOCACION. (PARA ATRAQUES )

\ 0.50
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OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA.

144

FACO200

MUNICIPIO DE BALLEZA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. PBM-FISM-LP22-2023

FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM? , INCLUYE
TODOS LOS AGREGADOS PUESTOS EN OBRA, DESCARGA,
ALMACENAMIENTO DEL CEMENTO, FIBRA DE PROLIPROPILENO
BOMBEO VIBRADO Y CURADO CON MATERIALES PARAFINICOS,

ACARREQO Y COLOCACION.

M3 36.90
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MUNICIPIO DE BALLEZA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. PBM-FISM-LP22-2023

OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA.

145

COPO1

CAJA DE OPERACION DE VALVULAS INCLUYENDO PLANTILLA DE
CONRETO SIMPLE F'C=100, Y ARMADO EN PISOS Y LOSAS F'C=150
KG/CM2 Y ACERO FY= 4000 KG/CM2 , MURO DE TABIQUE RECOCIDO
JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, APLANADO
INTERIOR Y CIMBRA DE MADERA, MATERIALES , HERRAMIENTA,
EQUIPO Y MANO DE OBRA.TIPO 1 DE 0.70 X 0.70 M. VER PLANO

CAJA 4.00
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MUNICIPIO DE BALLEZA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. PBM-FISM-LP22-2023
OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA.
146 SUMCON094S | SUMINISTRO DE CONTRAMARCO DE Fo.Fo.PARA CAJA DE| PZzA. 4.00
OPERACION DE VALVULAS CON CANAL DE 0.90 MTS.POR 4" DE
PERALTE SENCILLO PUESTO EN EL LUGAR DE LA OBRA.
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MUNICIPIO DE BALLEZA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. PBM-FISM-LP22-2023
OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA.
147 INSCONO094 INSTALACION DE CONTRAMARCO DE Fo.Fo.PARA CAJA DE PZA. 4.00
OPERACION DE VALVULAS DE 0.90 M. SENCILLO.
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148

COPO05

CAJA DE OPERACION DE VALVULAS INCLUYENDO PLANTILLA DE
CONCRETO SIMPLE F'C= 100 KG/CM? CONCRETO Y REFUERZO EN
PISO Y LOSA DE F'C= 150 KG/CM? ACERO FY= 4000 KG/CM?
RESPECTIVAMENTE, MURO DE TABIQUE RECOCIDO JUNTEADO CON
MORTEO CEMENTO ARENA 1:5, APLANADO INTERIOR Y CIMBRA DE
MADERA COMUN, MATERIALES L.A.B. OBRA. INCLUYE: FLETES,
MANIOBRAS, ACARREOS DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y

MANO DE OBRA. TIPO 5 DE 1.30 X 0.90 M. VER PLANO V.C.
1957

CAJA 1.00
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149 | SUMCONO0114S |SUMINISTRO DE CONTRAMARCO DE FO.FO PARA CAJA DE| PzA 2.00
OPERACION DE VALVULAS CON CANAL DE1.10 M. POR 6" DE PERALTE
SENCILLO PUESTO EN EL LUGAR DE LA OBRA.
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150 INSCON114 INSTALACION DE CONTRAMARCO DE FO.FO PARA CAJA DE PZA 2.00
OPERACION DE VALVULAS DE 1.10 M. SENCILLO.
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151

COPO09

CAJA DE OPERACION DE VALVULAS INCLUYENDO PLANTILLA DE
CONCRETO SIMPLE F'C= 100 KG/CM? CONCRETO Y REFUERZO EN
PISO Y LOSA DE F'C= 150 KG/CM? ACERO FY= 4000 KG/CM?
RESPECTIVAMENTE, MURO DE TABIQUE RECOCIDO JUNTEADO CON
MORTEO CEMENTO ARENA 1:5, APLANADO INTERIOR Y CIMBRA DE
MADERA COMUN, MATERIALES L.A.B. OBRA. INCLUYE: FLETES,
MANIOBRAS, ACARREOS DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y

MANO DE OBRA. TIPO9 DE 1.20 X 0.90 M. VER PLANO V.C.
1957

CAJA 4.00

Pagina 195 de 216



MUNICIPIO DE BALLEZA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. PBM-FISM-LP22-2023
OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA.

152 SUMCON144DE | SUMINISTRO DE CONTRAMARCO DE FO.FO PARA CAJA DE PZA 8.00

S OPERACION DE VALVULAS CON CANAL DE 1.40 M. POR 4" DE
PERALTE SENCILLO DESCENTRADO. PUESTO EN EL LUGAR DE LA
OBRA.
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153 INSCON144 INSTALACION DE CONTRAMARCO DE FO.FO PARA CAJA DE PZA 8.00
OPERACION DE VALVULAS DE 1.40 M. DESCENTRADO.
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154 SUMMARYTAP [SUMINISTRO DE MARCO CON TAPA DE POLIETILENO DE MEDIA PZA 14.00
DENSIDAD ( 0.926 A 0.940 ), PROTECCION PARA RAYOS U.V,,
CONTENIDO DE NEGRO DE HUMO < 5% , TEMPERATURAS DE USO
-25°C A 65° C., ESTABILIDAD DIMENSIONAL: EXPANSION < 2.0%,
CONTRACCION < 3%.
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RESISTENCIA MECANICA: A).- ESFUERZO DE TENSION MINIMO Ft= 180
kg/cm2, B).- CARGA PUNTUAL MINIMA APLICADA EN EL CENTRO, CON
DEFORMACION MAXIMA DE 3% P= 15000 KGS, C).- RECUPERACION
100%, TEXTURA: ANTIDERRAPANTE , RESISTENCIA A LOS ACIDOS: AL
100% ,REFUERZO DE ALAMBRON DE 3/8" O 1/4" EN NERVADURAS Y
CAJON PERIMETRAL, LARGO = 0.70 CMS, ANCHO = 64 CMS. CEJA DE
APOYO DE 3.0 CMS. TAPA DE REGILLA DE 64 CMS. x 50 CMS. CON 1
BARRENO DE 1" , DOBLE BISAGRA REFORZADA DE 13 CMS. X 14
CMS.PUESTO EN EL LUGAR DE LA OBRA.
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155 INSMARYTAP | INSTALACION DE MARCO CON TAPA DE POLIETILENO PARA CAJA DE PZA 14.00
OPERACION DE VALVULAS.
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156

TOMA.3

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMA DOMICILIARIA DE HASTA 20 M.
DE LONGITUD Y 3/4" DE DIAMETRO DE COL. FLEXIBLE, INCLUYE
TUBERIA DE P.A.D 1/2", SILLETA DE BRONCE DE 3" DE DIAMETRO CON
TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE DE DIAMETRO NO MAYOR DE 13
MM., VALVULA DE INSERCION, CONECORES, VALVULA LIMITADORA DE
BANQUETA, ASI COMO AISLAMIENTO DE LA SILLETA A BASE DE
CEMENTO ASFALTICO. INCLUTE EXCAVACION Y RELLENO
COMPACTADO AL 95 % DE SU PV.S.M. Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA INSTALACION.

LOTE 1.00
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157

TOMA.2

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMA DOMICILIARIA DE HASTA 20 M.
DE LONGITUD Y 3/4" DE DIAMETRO DE COL. FLEXIBLE, INCLUYE
TUBERIA DE P.A.D 1/2", SILLETA DE BRONCE DE 2" DE DIAMETRO CON
TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE DE DIAMETRO NO MAYOR DE 13
MM., VALVULA DE INSERCION, CONECORES, VALVULA LIMITADORA DE
BANQUETA, ASI COMO AISLAMIENTO DE LA SILLETA A BASE DE
CEMENTO ASFALTICO. INCLUTE EXCAVACION Y RELLENO
COMPACTADO AL 95 % DE SU PV.S.M. Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA INSTALACION.

LOTE | 14.00
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TOTAL 6.0 RED DE DISTRIBUCION A BASE DE 3365.42 M DE
TUBERIA P.A.D. RD 21 DE 2" (50 MM) DE DIAMETRO; 65.31 M
DE TUBERIA P.A.D. RD 21 DE 3" (75 MM) DE DIAMETRO.
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ATENTAMENTE

NOMBRE DEL LICITANTE NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL
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FORMA E-8
MODELO DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA, A QUIEN SE DENOMINARA “EL
MUNICIPIO”, REPRESENTADO POR EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL; ASISTIDO
POR ; ; Y LOS REGIDORES Y ; Y POR LA OTRA PARTE A QUIEN EN
LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”; LAS PARTES CONJUNTAMENTE MANIFIESTAN
QUE ES SU VOLUNTAD SUJETAR EL PRESENTE ACUERDO DE VOLUNTADES A LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:
l.- “EL MUNICIPIO” DECLARA:

I.1.- Que de conformidad con los articulos 115-II de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 153 de
la Constitucién Politica del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, 8 y 11 del Cddigo Municipal para el Estado de
Chihuahua, es una Institucion de Orden Publico con la personalidad juridica, patrimonio propio y parte integrante del
Estado y base de su organizacion territorial, politica y administrativa.

I.2.- Que su representante goza de las facultades para suscribir y obligarse en el presente Contrato, de conformidad
con lo dispuesto por los articulos 2 Y 29-XXI, del Cédigo Municipal para el Estado de Chihuahua.

1.3.- Que la obra motivo de este Contrato se encuentra prevista en el Programa de Inversiones respectivo y que cuenta
con los recursos financieros del para cubrir el importe de dicha obra, segun oficio de aprobacion
de fecha .

1.4.- Que el presente contrato se adjudicé a “EL CONTRATISTA” para llevar a cabo los trabajos a los que se destina
el presupuesto autorizado que se menciona en la declaracion 1.3, de conformidad con lo establecido de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua.

I.5.- Que el presente instrumento, deriva del proceso de ('licitacion publica) No. , en el cual resulto
adjudicado el contratista , tal como consta en las actas y dictamen de fallo de fecha
1.6.- Que tiene su domicilio la calle en el Municipio de Balleza, Chihuahua mismo que sefiala para los

efectos y fines legales de este Contrato.
Il.- “EL CONTRATISTA” DECLARA:

I.1.- Que es una persona fisica con capacidad juridica para contratar, y retine las condiciones técnicas y econémicas
para obligarse a la ejecucién de los trabajos objeto de este contrato.

I.1.- Que es una persona moral legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, segun consta en la escritura
constitutiva nimero de fecha ante la fe del notario publico y que quien suscribe cuenta con
amplias facultades para obligarse a nombre de la persona moral que representa, segun lo acredita con
otorgado ante la fe del notario publico , el dia mismo que a la fecha no le ha sido revocado.

11.2.- Tiene establecido su domicilio en la calle , colonia C.P. , en la ciudad de , mismo que senala
para todos los fines y efectos de este contrato.
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I.3.- Se encuentra registrado en la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, con el Registro Federal de
Contribuyentes

11.4.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Chihuahua, el contenido de las bases, los anexos y las especificaciones generales y
particulares de construccion; y que debidamente firmados por “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA” integran el
presente contrato.

I.5.- Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizardn los trabajos objeto de este contrato, a fin de
considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

11.6.- Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en el articulo 71 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua.

11.7.- Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, lo que manifiesta bajo protesta de decir verdad.
lil. “LAS PARTES” DECLARAN:

lll.1.- Se reconocen reciprocamente la personalidad con que comparecen y se obligan en la celebracion del presente
contrato, otorgando las siguientes:

CLAUSULAS:
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

“EL MUNICIPIO” encomienda a “EL CONTRATISTA” los trabajos de de conformidad al proyecto que se
adjunta como anexo 1 de este instrumento, mismo que se considera como si a la letra se insertase.

“EL CONTRATISTA” se obliga a realizarlos hasta su total terminacion, acatando para ello lo establecido por los
diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados en la declaracion 11.4 de este contrato y que forman parte
integrante del mismo.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO.

El monto del presente contrato es de $ ( /100 M.N.) mas la cantidad de $ ( /100 M.N.)
correspondiente al impuesto al valor agregado, para un importe total de $ ( /100 M.N.); lo anterior
de conformidad al catalogo de conceptos con precios unitarios que derivan de la oferta econémica del proveedor, en
marco del procedimiento referido en la declaracion 1.5 del presente instrumento.

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION.

“EL CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de ____ dias naturales,
iniciando los trabajos el dia y a terminarlos a mas tardar el dia , de conformidad con el programa de
trabajo aprobado, siempre y cuando se haya entregado el anticipo correspondiente

“EL MUNICIPIO” podra iniciar la ejecucion de los trabajos, cuando hayan sido designados el servidor publico y el
representante de “EL CONTRATISTA” que fungiran como residente de obra y superintendente de construccion,
respectivamente.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DE BANCOS DE
MATERIALES Y DEL INMUEBLE.

“EL MUNICIPIO” previamente a la realizacion de los trabajos, debera tramitar y obtener de las autoridades
competentes los dictamenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi como la propiedad o los
derechos de propiedad, incluyendo derechos de via y expropiacion de inmuebles sobre los cuales se ejecutaran los
trabajos.
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Asimismo, “EL MUNICIPIO” se obliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA”, los inmuebles en los que deban
ejecutarse los trabajos materia de este contrato, asi como los dictamenes, permisos, licencias que se requieran para
su realizacioén, cuya tramitacion sea competencia de “EL MUNICIPIO”.

QUINTA: ANTICIPOS.

El importe del anticipo concedido, sera puesto a disposicion de “EL CONTRATISTA” con antelacion a la fecha
pactada para el inicio de los trabajos y contra la entrega de la garantia del anticipo; el atraso en la entrega del anticipo
sera motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecucion pactado. Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue la
garantia del anticipo dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha de la notificacion del fallo, no
procedera el diferimiento y, por lo tanto, debera iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente.

El anticipo debera ser amortizado proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones, por los
trabajos ejecutados que se formulen, el cual sera proporcional al porcentaje del anticipo otorgado,
debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final, es decir, la ultima que se presente para su
pago por parte de “EL CONTRATISTA”.

En caso de rescision administrativa de este contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a reintegrar a “EL
MUNICIPIO” el saldo por amortizar del anticipo en un término no mayor de 10 (diez) dias naturales, contados
a partir de la fecha en que le sea notificada la resolucion de dar por rescindido este contrato, para lo cual se
le reconoceran los materiales que tenga en obra o en proceso de adquisicion debidamente comprobados a
satisfaccion de “EL MUNICIPIO”, conforme al programa de ejecucion de los trabajos pactados, a los datos
basicos de precios del concurso, considerando los ajustes de costos autorizados a la fecha de la rescision,
siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan utilizarse en los trabajos y “EL CONTRATISTA” se
comprometa a entregarlos en el sitio de los trabajos.

SEXTA: FORMA DE PAGO.

“EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA” convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen
conforme a lo establecido en el catalogo de conceptos, mediante la formulacién de estimaciones sujetas al avance de
los trabajos que abarcaran un periodo no mayor a un mes calendario, las que seran presentadas por “EL
CONTRATISTA” a la residencia de obra dentro de los 6 (seis) dias naturales siguientes a la fecha de corte para el
pago de las estimaciones, acompanadas de la documentacién que acredite la procedencia de éstas, la que sera el dia
ultimo de cada mes; la residencia de obra dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a su presentacion,
debera revisar, y en su caso, autorizar las estimaciones, mismas que seran pagadas en las oficinas de “EL
MUNICIPIO”

Siendo autorizadas las estimaciones por la residencia de obra, las diferencias técnicas o numéricas pendientes de
pago, se resolveran y, en su caso, se incorporaran en la siguiente estimacion.

“EL CONTRATISTA” sera el unico responsable de que las facturas que se presenten para su pago, cumplan con los
requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por falta de alguno de éstos, o por su
presentacion incorrecta o extemporanea, no sera motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

Los pagos de estimaciones no se consideraran como aceptacion plena de los trabajos, ya que “EL
MUNICIPIO” tendra el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el pago
en exceso que se haya efectuado.

Cuando “EL MUNICIPIO” rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA”,
la recepciodn parcial quedara a juicio de “EL MUNICIPIO”, que liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

No se considerara pago en exceso, cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” sean
compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.
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El pago de las estimaciones se tendran por autorizadas cuando “EL MUNICIPIO” omita resolver respecto de su
procedencia, dentro del término de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido
autorizadas por la residencia de la obra. En todos los casos, el residente de obra debera hacer constar en la bitacora,
la fecha en que se presentan las estimaciones.

El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento, se efectuara en las estimaciones siguientes al mes en
que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las estimaciones, el incremento desglosado
correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los ultimos que se tengan autorizados,
todos los factores de ajuste concedidos deberan acumularse.

En el caso de que “EL CONTRATISTA” no promueva el ajuste de costos, dentro de los 60 (sesenta) dias naturales
siguientes a la publicacién de los indices aplicables al periodo que los mismos indiquen, y precluya su derecho para
hacerlo, se considerara para el pago de la estimacion correspondiente, el ultimo porcentaje de ajuste que se tenga
autorizado.

La autorizacion del pago de los gastos no recuperables debera constar por escrito, acompanada de la documentacion
que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno.

El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente comprobados, se realizara en un
término no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por el
residente de obra. A los importes que resulten, no les sera aplicable costo adicional alguno por concepto de indirectos,
financiamiento, ni utilidad.

Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte de “EL
MUNICIPIO”, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los trabajos excedentes,
no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacion alguna del plazo de ejecucién de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con las especificaciones técnicas de construccion estipuladas y
mencionadas en los anexos que se indican en la declaracién 1.4 del presente contrato, o conforme a las 6rdenes
escritas de “EL MUNICIPIO”, ésta podra ordenar su demolicién, reparacion o reposicion inmediata con los trabajos
adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribucion
adicional alguna por ello. En este caso, “EL MUNICIPIO”, si lo estima necesario, podra ordenar la suspension total o
parcial de los trabajos contratados, en tanto no se lleve a cabo la reposicion o reparacion de los mismos, sin que esto
sea motivo para ampliar el plazo sefialado en la clausula tercera de este contrato para su terminacion.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los gastos financieros correspondientes, conforme a lo sefalado en el parrafo anterior. Los
gastos financieros se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias
naturales, desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion de “EL MUNICIPIO”.

SEPTIMA: GARANTIAS.

De conformidad al articulo 68 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado de Chihuahua, “EL CONTRATISTA” garantizara mediante pdliza de fianza en moneda nacional emitida
por una Institucion afianzadora legalmente autorizada, a favor de “EL MUNICIPIO”, lo siguiente:

a) ANTICIPO.- Contra la entrega del importe sefalado en la clausula quinta de este instrumento, por
equivalente al 100% del monto otorgado, incluyendo el impuesto al valor agregado.

b) CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.- A mas tardar dentro de los 10 dias habiles posteriores a la firma del

contrato, por un importe equivalente al 10% de la propuesta adjudicada, sin incluir el impuesto al
valor agregado. Esta garantia se liberard cuando “EL CONTRATISTA” haya cumplido con la ejecucién,
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terminacion y entrega total de la obra objeto de este contrato conforme al programa general de
ejecucion de los trabajos, y entregue a “EL MUNICIPIO” la garantia de vicios ocultos, dafios y
perjuicios.

c) VICIOS OCULTOS, DANOS Y PERJUICIOS.- A mas tardar dentro de los 5 dias habiles posteriores a la
entrega de los trabajos objeto del presente instrumento, por un importe equivalente al 10% de la
propuesta adjudicada, sin incluir el impuesto al valor agregado. Esta garantia tendra una vigencia de
12 meses contados a partir de su entrega y podra ser liberada una vez que concluya el plazo
establecido, siempre que no existan deficiencias en la obra y/o reclamaciones pendientes.

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS.

Las partes acuerdan la revisidon y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en este contrato,
cuando ocurran circunstancias de orden econémico no previstas que determinen un aumento o reduccion de los
costos de los trabajos aun no ejecutados, conforme al programa general de ejecucién de los trabajos pactado y al
momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por escrito el aumento o reduccién correspondiente.

La revision y ajuste de costos, se realizara de conformidad al procedimiento referido en el articulo 79 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua.

En el caso de que “EL CONTRATISTA” promueva el ajuste de costos, debera presentar por escrito la solicitud a “EL
MUNICIPIO”.

NOVENA: REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” se obliga a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos, en el sitio de realizacion de los
mismos, un representante permanente que fungira como superintendente de construccion.

El representante debe estar facultado por “EL CONTRATISTA”, para oir y recibir toda clase de notificaciones
relacionadas con los trabajos, aun las de caracter personal, asi como contar con las facultades suficientes para la
toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

DECIMA: RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES.

“EL CONTRATISTA”, como empresario y patrén del personal que ocupa, con motivo de los trabajos materia de este
contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos
en materia de trabajo y seguridad social. “EL CONTRATISTA” se obliga por lo mismo, a responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO”, en relacion con los
trabajos objeto del presente contrato.

DECIMA PRIMERA: RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”.

Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a emplear personal técnico especializado
para la ejecucién de los trabajos.

DECIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” sera el unico responsable de la ejecuciéon de los trabajos y debera sujetarse a todos los
Reglamentos y Ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccién, seguridad, uso

de la via publica, proteccion ecolégica y de medio ambiente que rijan en el ambito Federal, Estatal o
Municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le seiale “EL MUNICIPIO”. Cualquier responsabilidad,
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dainos y perjuicios que resultaren por su inobservancia, seran a cargo de “EL CONTRATISTA”, que podran ser
reclamadas por “EL MUNICIPIO” por la via judicial correspondiente.

Asimismo, “EL CONTRATISTA” se obliga a no ceder en forma parcial o total, en favor de cualquier otra persona fisica
o moral, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, con excepcion de los derechos de
cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se debera contar con el previo consentimiento
expreso y por escrito de “EL MUNICIPIO”.

DECIMA TERCERA: SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.

“EL MUNICIPIO”, designara al residente de obra que tendra las funciones indicadas en el sitio de ejecucion de los
trabajos.

“EL MUNICIPIO”, a través del representante que para tal efecto designe, tendra el derecho de supervisar en
todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar a “EL CONTRATISTA”, por escrito, las instrucciones que
estime pertinentes, relacionadas con su ejecucién en la forma convenida y con las modificaciones que, en su
caso, le sean ordenadas.

Es facultad de “EL MUNICIPIO” realizar la inspeccién de todos los materiales que vayan a utilizarse en la ejecucion
de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos o en los lugares de adquisicion o de fabricacion.

DECIMA CUARTA: DE LA BITACORA.

La bitacora es el instrumento técnico, que constituye el medio de comunicacion entre “EL MUNICIPIO” y “EL
CONTRATISTA” en el que se registraran los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecucion de
los trabajos.

El uso de la bitacora sera obligatorio. Su elaboracién control y seguimiento se hara por los medios convencionales.

DECIMA QUINTA: RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES.

Las penas convencionales se aplicaran y calcularan en términos de lo dispuesto en el articulo 66 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, por atrasos en el
cumplimiento de las fechas establecidas en el programa general de ejecucion de los trabajos, asi como por el
atraso en el cumplimiento en la fecha de terminacidon de los trabajos pactada en la clausula tercera del
contrato, estipulandose las siguientes retenciones y/o penas convencionales:

Si “EL CONTRATISTA” no concluye los trabajos en la fecha estipulada en el plazo de ejecucion establecido en la
clausula tercera de este contrato y en el programa general de ejecucion de los trabajos, por causas imputables al
mismo, “EL MUNICIPIO” le aplicara las penas convencionales que resulten de multiplicar el 5% (cinco por ciento) del
importe de los trabajos que no se hayan ejecutado o prestado oportunamente, determinando los atrasos con base en
las fechas parciales o de terminacion fijadas el programa de general de ejecucion de los trabajos convenidos,
considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor agregado, por cada mes o fraccidon que transcurra
desde la fecha de terminacién de los trabajos pactada en la clausula tercera del presente contrato, hasta el momento
de la terminacioén total de los trabajos. Dichas penas no podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia
de cumplimiento del contrato.

De existir retenciones definitivas a la fecha de terminacion de los trabajos pactada en la clausula tercera del contrato y
quedaran trabajos pendientes de ejecutar, éstas seguiran en poder de “EL MUNICIPIO”; la cantidad determinada por
concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de terminacion del plazo de ejecucion de los
trabajos, se hara efectiva contra el importe de las retenciones definitivas que haya aplicado “EL MUNICIPIO” y, de
resultar saldo a favor del contratista por concepto de retenciones, una vez concluida la totalidad de los trabajos y

Pagina 210 de 216



MUNICIPIO DE BALLEZA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. PBM-FISM-LP22-2023
OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITA, MUNICIPIO DE
BALLEZA, CHIHUAHUA.

determinadas las penas convencionales, procedera la devoluciéon del mismo, sin que la retenciones efectuadas al
contratista genere gasto financiero alguno.

Las penas convencionales se aplicaran, siempre y cuando el atraso en la ejecucién de los trabajos sea por causas
imputables a “EL CONTRATISTA” y que no haya sido resultado de la demora motivada por caso fortuito, fuerza
mayor o por razones de interés general que a juicio de “EL MUNICIPIO” no se atribuya a culpa de “EL
CONTRATISTA”.

Independientemente de las retenciones o de las penas convencionales que se apliquen, “EL MUNICIPIO” podra optar
entre exigir el cumplimiento de este contrato, o bien, la rescision administrativa del mismo, haciendo efectiva la
garantia de cumplimiento del contrato, asi como la garantia del anticipo, total o parcialmente, segun proceda en la
rescision, en el caso de que el anticipo no se encuentre totalmente amortizado, a partir de la fecha en que se haya
notificado a “EL CONTRATISTA” la resolucion de la rescision administrativa del contrato.

Si “EL MUNICIPIO” opta por la rescision administrativa de este contrato, se apegara a lo establecido en el articulo 92
de la Ley de Obras Publicas y Servicios con las Mismas del Estado de Chihuahua.

DECIMA SEXTA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.

“EL MUNICIPIO”, podra dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y
explicitas, modificar este contrato, mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o
separadamente, no rebasen el 25% (veinticinco por ciento) del monto o del plazo pactados, ni impliquen variaciones
sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varian el objeto del proyecto, se podran celebrar
convenios adicionales respecto a las nuevas condiciones. Estos convenios deberan ser suscritos bajo responsabilidad
del servidor publico que haya firmado el contrato o quien lo sustituya en el cargo. Dichas modificaciones, no podran en
modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto de este
contrato.

Las modificaciones a este contrato podran realizarse lo mismo en aumento que en reduccion del plazo de ejecucion o
monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la determinacion del
porcentaje de variacion, se hara con respecto del plazo pactado en la clausula tercera de este contrato; en tanto que si
es al monto, la comparacion sera con base en el monto convenido en la clausula segunda.

Las modificaciones al plazo de ejecucion de los trabajos, seran independientes a las modificaciones al monto,
debiendo considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacién puedan integrarse en un solo
documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacién que lo soporte para efectos de pago.

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la celebracion
de los convenios modificatorios o adicionales, segun sea el caso, considerandose éstos, parte de este contrato y
obligatorias para “EL CONTRATISTA” y “EL MUNICIPIO”, las estipulaciones que en los mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se deberan
considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato, debiéndose formular
estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

DECIMA SEPTIMA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

“EL MUNICIPIO” podra suspender temporalmente, en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos

contratados por causa justificada, sin que ello implique su terminacién definitiva, determinando la temporalidad de la
suspension, la que no podra prorrogarse o ser indefinida.
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Cuando ocurra la suspension, el servidor publico designado por “EL MUNICIPIO” la notificara por escrito a “EL
CONTRATISTA”, senalando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y la de la probable reanudacién de los
trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo de construccion.

La fecha de terminacidn se prorrogara en igual proporcion al periodo que comprenda la suspension, sin modificar el
plazo de ejecucion convenido, formalizandola mediante acta circunstanciada de suspension.

Cuando la suspension se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna responsabilidad para “EL
MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA”, debiendo unicamente suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de
suspension y las fechas de inicio y terminacion de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucién establecido en la
clausula tercera de este contrato.

No sera motivo de suspension de los trabajos, el suministro deficiente del proveedor de materiales y equipos de
instalacién permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad de “EL CONTRATISTA”.

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos, “EL
MUNICIPIO” podra dar por terminado anticipadamente este contrato.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya desaparecido la causa
que motivé dicha suspension.

DECIMA OCTAVA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

“EL MUNICIPIO” podra, en cualquier momento, rescindir administrativamente este contrato, en caso de
incumplimiento a cualquiera de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA”, procediendo a hacer efectiva la
garantia otorgada por “EL CONTRATISTA” para el cumplimiento del mismo, asi como la garantia del anticipo, total o
parcialmente, segun proceda, en el caso de que el anticipo no se encuentre totalmente amortizado, a partir de la fecha
en que se haya notificado a “EL CONTRATISTA” la resolucion de la rescision administrativa del contrato.

Cuando “EL MUNICIPIO” sea la que determine rescindir administrativamente este contrato, dicha rescisiéon
operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se comunique por
escrito a “EL CONTRATISTA” el incumplimiento en que haya incurrido, sefialando los hechos que motivaron
la determinacion de dar por rescindido el contrato, relacionandolos con las estipulaciones especificas que se
consideren han sido incumplidas, para que “EL CONTRATISTA”, dentro del término de 15 (quince) dias
habiles siguientes a la fecha en que reciba la notificacion por escrito del inicio del procedimiento de
rescision, manifieste lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes, en cuyo
caso, “EL MUNICIPIO” resolvera lo procedente dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en
que hubiere recibido el escrito de contestacion de “EL CONTRATISTA”.

Transcurrido el término de 15 (quince) dias habiles concedidos a “EL CONTRATISTA” para que manifieste lo que a
su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes y sin que lo haga, o si después de analizar las
razones aducidas por éste, “EL MUNICIPIO” estima que las mismas no son satisfactorias, emitira por escrito la
resolucién que proceda.

No obstante lo anterior, dentro del finiquito, “EL MUNICIPIO” podra junto con “EL CONTRATISTA”, conciliar los
saldos derivados de la rescision con el fin de preservar los intereses de las partes.

DECIMA NOVENA: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

“EL MUNICIPIO”, podra dar por terminado anticipadamente este contrato por razones de interés general, por
caso fortuito o fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los
trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio
grave al Estado; se determine la nulidad total o parcial de actos que dieron origen al contrato con motivo de
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una resolucion de una inconformidad emitida por la autoridad competente, o bien, no sea posible determinar
la temporalidad de la suspension de los trabajos.

En todos los casos de terminacidon anticipada de este contrato, se deberan realizar las anotaciones
correspondientes en la bitacora, debiendo “EL MUNICIPIO” levantar acta circunstanciada.

Una vez notificada por oficio la terminaciéon anticipada de este contrato a “EL CONTRATISTA” por “EL
MUNICIPIO”, ésta procedera a tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando, con
o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentren los
trabajos.

“EL CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “EL MUNICIPIO”, en un término de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de la fecha de la notificacion del oficio del inicio del procedimiento de terminacién
anticipada del contrato, toda la documentaciéon que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los
trabajos.

Cuando se dé por terminado anticipadamente este contrato, debera elaborarse el finiquito de conformidad con lo
establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua.

VIGESIMA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

Al concluir los trabajos, “EL CONTRATISTA” comunicara de inmediato a “EL MUNICIPIO”, a través de la bitacora o
por escrito, la terminacion de los trabajos objeto del presente contrato que le fueron encomendados, anexando los
documentos que lo soporten e incluira una relacién de las estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido y créditos
a favor o en contra.

Si durante la verificacion de los trabajos, “EL MUNICIPIO” encuentra deficiencias en la terminacion de los mismos,
debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su reparacion, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las condiciones
requeridas en el presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de verificacién de los trabajos se podra
prorrogar por el periodo que acuerden “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA?” para la reparacion de las deficiencias.
Lo anterior, sin perjuicio de que “EL MUNICIPIO” opte por la rescision administrativa de este contrato.

Una vez constatada la terminacién de los trabajos, “EL MUNICIPIO” iniciara el procedimiento de recepcion fisica de
los mismos, mediante el levantamiento del acta correspondiente.

No se procedera a la recepcioén de los trabajos y se considerara que la obra no fue concluida en el plazo convenido en
la clausula tercera del presente contrato, cuando las reparaciones de la deficiencias de los trabajos, consistan en la
ejecucion total de trabajos faltantes por realizar por parte del “EL CONTRATISTA”.

VIGESIMA PRIMERA: FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

Para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por “EL MUNICIPIO” y “EL
CONTRATISTA” en este contrato, se debera elaborar el finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcion
fisica de los trabajos.

“EL MUNICIPIO” debera notificar por oficio a “EL CONTRATISTA”, a través de su representante legal o su
superintendente de construccién, la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito; “EL CONTRATISTA”
tendra la obligacién de acudir al llamado que se le haga mediante el oficio respectivo; de no hacerlo, se le comunicara
el resultado dentro de un plazo de diez 10 (diez) dias naturales, contados a partir de su emision.
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El finiquito debera ser elaborado por “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA” dentro de los 40 dias naturales
siguientes a la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos, haciéndose constar los créditos a favor y en contra
que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante,
debiendo exponer, en su caso, las razones de la aplicacion de las penas convencionales o del sobrecosto de los
trabajos.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA” no acuda con “EL
MUNICIPIO” para su elaboracion dentro del término sefalado en el parrafo anterior, “EL MUNICIPIO” procedera a
elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro del término de 10 (diez) dias
naturales, siguientes a la fecha de su emisién; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “EL
CONTRATISTA”, éste tendra el término de 15 (quince) dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda; si
transcurrido este término no realiza alguna gestién, se dara por aceptado.

VIGESIMA SEGUNDA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

“EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA”, se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de los trabajos
objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a sus anexos, los
términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, y demas normas y disposiciones administrativas que
le sean aplicables.

VIGESIMA CUARTA: JURISDICCION Y COMPETENCIA.

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté expresamente
estimulado en el mismo, las partes se someten a las leyes y disposiciones aplicables en el Territorio Mexicano, y a la
jurisdiccion y competencia de los Tribunales Locales con residencia el Distrito Judicial Hidalgo, por lo tanto “EL
CONTRATISTA” renuncia a la competencia de los Tribunales que pudiera corresponderle por razén de su domicilio

presente o futuro.

Leido que fue por las partes que en él intervienen y enteradas de su contenido y alcance legal, se firma el presente
contrato al calce y al margen de todas sus fojas utiles en Balleza, Chihuahua, el de 2023.

POR “EL MUNICIPIO”

POR “EL CONTRATISTA”
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FORMA E-9

ESCRITO MEDIANTE EL CUAL LA PERSONA MORAL MANIFIESTE QUE SU REPRESENTANTE
CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETER A SU REPRESENTADA

(Nombre), manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aqui asentados, son ciertos y han sido
debidamente verificados, asi como que cuento con facultades suficientes para suscribir la propuesta en la
presente licitacion publica, a nombre y representacion de: (Persona fisica o moral).

No. de licitacion:
ATENTAMENTE

NOMBRE DEL LICITANTE NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL

Pagina 215 de 216



MUNICIPIO DE BALLEZA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. PBM-FISM-LP22-2023

OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITA, MUNICIPIO DE

BALLEZA, CHIHUAHUA.

FORMATO 08

RELACION DE PERSONAL PROFESIONAL TECNICO QUE SERA RESPONSABLE DE LA
EJECUCION, ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LOS TRABAJOS

LICITACION PUBLICA NACIONAL No.:
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:

NUM. DE
NOMBRE PROFESION CEDULA
PROFESIONAL

PUESTO QUE
DESEMPENA

TIEMPO DE
EXPERIENCIA EN
EL PUESTO

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la informacion antes proporcionada es veridica, y estoy de

acuerdo en que, de requerirlo la convocante, sea verificada.

ATENTAMENTE

NOMBRE DEL LICITANTE NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

LEGAL
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. PMB-FISM-LP22-2023
OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA

Planos de la obra

SE ADJUNTAN
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