

Сценарий: производитель оборудования передаёт станок потенциальному покупателю на тестовую эксплуатацию, срок заранее не определён.

ДОГОВОР БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (ДОГОВОР ССУДЫ) № 41

г. Пермь 5 августа 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Ремтех», ОГРН 00000000000000, ИНН 0000000000, в лице генерального директора **Абрамовой Натальи Викторовны**, действующей на основании устава, именуемое далее «Ссудодатель», и

Общество с ограниченной ответственностью «Гранит-Строй», ОГРН 00000000000000, ИНН 0000000000, в лице директора **Пахомова Дмитрия Олеговича**, действующего на основании устава, именуемое далее «Ссудополучатель»,

заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Ссудодатель передаёт Ссудополучателю в безвозмездное временное пользование оборудование: станок камнерезный мостовой, модель РТ-350, серийный номер 000000, инвентарный номер 000, год выпуска 2025, комплектность — станок, пульт управления, комплект отрезных дисков 3 шт., руководство по эксплуатации.

1.2. Оборудование передаётся для тестовой эксплуатации Ссудополучателем в целях оценки его производственных характеристик перед возможным приобретением. Использование оборудования для выполнения работ по заказам третьих лиц не допускается.

1.3. Пользование оборудованием является безвозмездным. Плата за пользование не взимается. Настоящий договор не создаёт обязанности Ссудополучателя приобрести оборудование, заключить какой-либо иной договор или совершить в пользу Ссудодателя какие-либо действия. Встречная передача вещи, права, выполнение работ или оказание услуг в пользу Ссудодателя настоящим договором не предусмотрены.

1.4. Ссудодатель подтверждает, что является собственником оборудования, оно не заложено, под арестом не состоит, права третьих лиц на него отсутствуют.

1.5. Известные Ссудодателю недостатки оборудования: повышенный уровень шума подшипникового узла, не влияющий на работоспособность; потёртости на корпусе пульта управления.

2. Срок договора

2.1. Договор заключён на неопределённый срок.

2.2. Порядок отказа от договора: каждая из сторон вправе отказаться от договора, известив другую сторону не позднее чем за десять рабочих дней.

3. Расходы, ремонт и содержание

3.1. Ссудополучатель поддерживает оборудование в исправном состоянии, осуществляет текущий и капитальный ремонт и несёт все расходы на его содержание, включая расходные материалы.

3.2. Доставка оборудования до места эксплуатации и обратно осуществляется силами и за счёт Ссудодателя.

3.3. Страхование оборудования обеспечивает Ссудополучатель на срок нахождения оборудования у него.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Ссудодатель обязуется передать оборудование по акту приёма-передачи в срок до 12 августа 2026 года в состоянии, пригодном для использования по назначению, с проведением пусконаладочных работ и инструктажа персонала Ссудополучателя.

4.2. Ссудополучатель обязуется использовать оборудование по назначению, указанному в пункте 1.2; соблюдать руководство по эксплуатации; допускать к работе только обученный персонал; не передавать оборудование третьим лицам; вернуть оборудование по акту в том состоянии, в каком его получил, с учётом нормального износа.

4.3. Ссудополучатель обеспечивает Ссудодателю доступ к оборудованию для осмотра по предварительному согласованию.

5. Улучшения

5.1. Внесение изменений в конструкцию оборудования не допускается.

6. Риски и ответственность

6.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения оборудования несёт Ссудодатель, за исключением случаев, предусмотренных статьёй 696 ГК РФ.

6.2. Ссудодатель отвечает за недостатки оборудования, которые он умышленно или по грубой неосторожности не оговорил при заключении настоящего договора.

6.3. Ссудополучатель возмещает Ссудодателю реальный ущерб, причинённый утратой или повреждением оборудования по его вине, а также при использовании оборудования не в соответствии с пунктом 1.2 или руководством по эксплуатации.

7. Прекращение договора

7.1. Договор прекращается при отказе стороны в порядке пункта 2.2, по соглашению сторон, а также в случаях, предусмотренных статьями 698 и 701 ГК РФ.

7.2. При прекращении договора Ссудополучатель возвращает оборудование по акту в том состоянии, в каком его получил, с учётом нормального износа, в срок не позднее пяти рабочих дней.

8. Электронное взаимодействие

8.1. Стороны признают, что настоящий договор, приложения и дополнительные соглашения к нему, подписанные усиленной неквалифицированной электронной подписью, равнозначны документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью.

8.2. Юридически значимые сообщения, включая извещение об отказе от договора, направляются по адресам электронной почты, указанным в реквизитах сторон, и считаются полученными на следующий рабочий день после направления.

9. Заключительные положения

9.1. Договор составлен в двух экземплярах.

9.2. Приложение № 1 — акт приёма-передачи оборудования.

Ссудодатель ООО «Ремтех», генеральный директор Абрамова Н. В. / Абрамова Наталья Викторовна

Ссудополучатель ООО «Гранит-Строй», директор Пахомов Д. О. / Пахомов Дмитрий Олегович

Что в образце сделано намеренно

Пункт 1.3 расширен по сравнению с бланком. Добавлена фраза о том, что договор не создаёт обязанности приобрести оборудование. Тестовая эксплуатация перед покупкой — сюжет, в котором встречность легко померещится: если бы в договоре была обязанность купить или обязанность выполнить для Ссудодателя работы, договор перестал бы быть ссудой и превратился бы в возмездный. Прямое отрицание такой обязанности снимает вопрос.

Запрет на использование для заказов третьих лиц. Без него передача оборудования выглядит как способ дать партнёру заработать — и появляется почва для разговора о встречном предоставлении, а заодно и для перехода риска по статье 696.

Здесь капитальный ремонт оставлен на Ссудополучателе — первый вариант пункта 3.1. В отличие от образца с помещением. Для тестового оборудования это нормально: тот, кто эксплуатирует, отвечает за состояние. Разное решение в двух образцах показывает, что пункт 3.1 — реальный выбор, а не формальность.

Неопределённый срок и десять рабочих дней на отказ. По статье 699 по умолчанию было бы месяц; здесь срок сокращён, потому что тестовая эксплуатация не предполагает длинных процедур. Сократить срок можно только договором.

Пункт 5.1 запрещает изменения в конструкции вместо разговора об улучшениях. Для оборудования это точнее: любое вмешательство в конструкцию — это не улучшение, а риск потери гарантии и работоспособности.

Страхование на Ссудополучателе. Оборудование дорогое и уезжает на чужую площадку, где Ссудодатель его не контролирует. При этом риск случайной гибели по общему правилу остаётся на собственнике — статья 211 ГК, статья 696 переносит его только в трёх случаях. Страховка закрывает разрыв.

Налоговые оговорки для этого образца — обе стороны организации, и это сложнее предыдущего случая. У «Гранит-Строя» возникает внереализационный доход по пункту 8 статьи 250 НК РФ. У «Ремтеха» появляется вопрос НДС: налоговые органы исходят из того, что передача в безвозмездное пользование — безвозмездное оказание услуг и по пункту 1 статьи 146 НК РФ облагается НДС, но есть судебная практика об обратном. Однозначного ответа нет, и до подписания это стоит обсудить с бухгалтером.

Серым курсивом — подсказки по заполнению и предупреждения. Перед подписанием выделите их и удалите: на них наведён отдельный стиль «Подсказка».