### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Должность: Специалист

Название проекта: Улучшение сохранения ключевых мигрирующих видов

Центральной Азии посредством управления и принятия

решений, основанных на изменении климата

Тип контракта: индивидуальный контракт

**Период:** с 5 июня, 2023 года по 5 ноября 2023 г.

## Введение:

Мигрирующие виды в Центральной Азии уязвимы к изменению климата. Изменение маршрутов миграции, изменение использования пастбищ (продление сроков выпаса и перемещение скота на более высокие высоты) могут привести к увеличению конфликтов между человеком и дикой природой. Для повышения устойчивости людей и диких животных в Центральной Азии к изменению климата ЮНЕП, КМВ (Конвенция о мигрирующих видах) и партнеры проекта будут тестировать меры по адаптации к изменению климата основанные экосистемном подходе (EbA).

### Цель

Повышение энергоэффективности и устойчивости в пилотных сообществах путем удовлетворения их технологических потребностей и внедрения мер по повышению энергоэффективности

# Объем услуг и обязанностей

№	Результаты	Сроки (дней)
1	Определение потребностей в энергоэффективных технологиях в пилотных населенных пунктах проекта АМИК в ЦА	15
2	Анализ потенциального снижения потребления дров и угля в пилотных сообществах в результате внедрения энергоэффективных технологий	20
3	Интеграция цепочки результатов мер по энергоэффективности в ситуационную модель, разработанную для пилотных районов в Кыргызстане, обеспечивая комплексное понимание воздействия мер на экосистемы и домохозяйства с использованием подхода Открытые стандарты охраны природы	25
4	Проведение информационных кампаний, ориентированных на местное население, подчеркивая преимущества, связанные с внедрением энергоэффективных технологий. Подчеркивая, как эти меры могут повысить экономику домохозяйств и способствуют сохранению биоразнообразия	30
5	Совместно с местными органами власти определение критериев отбора бенефициаров использования энергоэффективных технологий с учетом гендерных аспектов.	20
6	Эффективное внедрение ЭЭ технологий в отобранных сообществах и домохозяйствах	30

7	Подготовка общего отчета о проделанной работе с учетом гендерного равенства и соответствии показателям плана по учету гендерной проблематики (презентация, фотоматериалы, список бенефициаров)	18
	Общее количество дней	158

# Ответственность:

# Консультант:

• Согласовывает свои действия с менеджером проекта, и своевременно информировать о реализации задач и предоставлять аналитический отчет.