
 
ОБҐРУНТУВАННЯ 

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного 
призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне 
використання державних коштів» (зі змінами)) 

 
 

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному 
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських 
формувань, його категорія:  
Департамент освіти Полтавської міської ради, код ЄДРПОУ 02145725 

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником 
(у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та 
назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі 
(лотів) (за наявності):  

Послуги з поточного аварійного ремонту каналізаційної системи в укритті Полтавського 
дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 65 «Школа здоров’я» Полтавської 
міської ради Полтавської області за адресою: м. Полтава, пров. Лікаря Мальцева, 6 (ДК 
021: 2015: 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, 
доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь). 

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі (у разі наявності): Переговорна процедура 

Розмір бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення становить 15 747,81 
грн (П’ятнадцять тисяч сімсот сорок сім грн 81 коп), без ПДВ. 

Обґрунтування підстави для здійснення закупівлі:  

На час дії воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або 
скасування замовники, що зобов'язані здійснювати закупівлі відповідно до Закону України 
«Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (далі — Закон № 922), проводять 
закупівлі з урахуванням Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і 
послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період 
дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення 
або скасування, затверджених постановою КМУ від 12.10.2022 № 1178 (далі — 
Особливості). 

Замовники, визначені пунктами 1–3 частини першої статті 2 Закону № 922, зокрема 
централізовані закупівельні організації, здійснюють закупівлі товарів і послуг, вартість 
яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або 
перевищує 1,5 млн гривень, і замовники, визначені пунктом 4 частини першої статті 2 
Закону № 922, здійснюють закупівлі товарів і послуг, вартість яких становить або 
перевищує 1 млн гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 5 млн гривень, 
шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному пунктом 12-1 
Особливостей або розділом «Порядок проведення процедури закупівлі» Особливостей, 
та/або шляхом використання електронного каталогу для закупівлі товару відповідно до 
Порядку формування та використання електронного каталогу, затвердженого постановою 
КМУ від 14.09.2020 № 822, із урахуванням положень, визначених Особливостями, та/або в 
порядку, передбаченому пунктом 8 Особливостей, та/або шляхом застосування 
переговорної процедури закупівлі відповідно до умов, визначених пунктом 13 
Особливостей (п. 10 Особливостей). 

Переговорна процедура закупівлі, відповідно до якої замовник укладає договір про 
закупівлю після проведення переговорів щодо ціни та інших умов договору про закупівлю 
з одним або кількома учасниками процедури закупівлі, застосовується замовником як 
виняток у разі, коли в замовника після укладення договору про закупівлю виникла 



необхідність у закупівлі додаткових робіт чи послуг, пов'язаних з предметом закупівлі 
основного договору про закупівлю, у того самого виконавця робіт/надавача послуг. 

Можливість і умови виконання таких додаткових робіт чи надання послуг можуть 
бути передбачені в основному договорі про закупівлю, укладеному за результатами 
проведення відкритих торгів. 

Відповідно до підпункту 5 пункту 13 Особливостей, переговорна процедура 
закупівлі, відповідно до якої замовник укладає договір про закупівлю після проведення 
переговорів щодо ціни та інших умов договору про закупівлю з одним або кількома 
учасниками процедури закупівлі, застосовується замовником як виняток у разі, коли в 
замовника після укладення договору про закупівлю виникла необхідність у закупівлі 
додаткових робіт чи послуг, пов’язаних з предметом закупівлі основного договору про 
закупівлю, у того самого виконавця робіт/надавача послуг. Можливість і умови 
виконання таких додаткових робіт чи надання послуг можуть бути передбачені в 
основному договорі про закупівлю, укладеному за результатами проведення відкритих 
торгів. Закупівля додаткових робіт чи послуг у того самого виконавця робіт/надавача 
послуг здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю, 
якщо загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни 
основного договору про закупівлю без урахування податку на додану вартість, 
укладеного за результатами проведення відкритих торгів. 

14.09.2026 р. Департаментом освіти Полтавської міської ради було укладено Договір 
№ 87-В з ФОП "СОЛТУС ЄВГЕНІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ" на суму 279 990,00 грн (без 
ПДВ).  

У Замовника виникла необхідність у закупівлі додаткових послуг, пов’язаних з 
предметом закупівлі основного договору, у того самого надавача послуг.  

Під час виконання передбачених договором робіт та проведення земляних робіт 
безпосередньо на об’єкті було виявлено непередбачувану конструкцію – залізобетонний 
блок, яка фактично знаходиться в зоні виконання робіт та перешкоджає належному 
виконанню робіт з ремонту каналізаційної системи. 

Зазначена конструкція не була виявлена та не могла бути врахована Замовником під 
час формування технічного завдання, визначення обсягів робіт та проведення відкритих 
торгів, оскільки її наявність стала очевидною лише після проведення земляних робіт та 
відкриття відповідної ділянки. 

Для забезпечення належного та якісного виконання робіт, відновлення 
функціонування каналізаційної системи та завершення аварійного ремонту виникла 
об’єктивна необхідність у виконанні додаткових робіт з пробивання/руйнування та 
видалення залізобетонного блоку, які безпосередньо пов’язані з роботами за основним 
договором та є необхідними для їх завершення. 

Виконання зазначених додаткових робіт іншим виконавцем є недоцільним, оскільки 
вони технологічно пов’язані з роботами, що вже виконуються в межах основного договору, 
а залучення іншого виконавця може призвести до порушення послідовності виконання 
робіт, додаткових організаційних витрат та ускладнення відповідальності за результат 
виконання взаємопов’язаних робіт. 

Таким чином, після укладення основного договору у Замовника виникла об’єктивна 
необхідність у закупівлі додаткових робіт, безпосередньо пов’язаних із предметом 
основного договору, виконання яких стало необхідним у зв’язку з виявленням під час 
проведення земляних робіт непередбачуваної залізобетонної конструкції. 

Враховуючи викладене, наявні підстави для здійснення закупівлі додаткових робіт у 
того самого виконавця робіт відповідно до підпункту 5 пункту 13 Особливостей, 
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178. 
 
 
 
 
 


